

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem školy
IČ: 60990406
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Stanislav Váňa, malíř, natěrač
Adresa: xxxxxxxxx
IČO: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu:
(dále jen **zhotovitel**)

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je provedení malířských a natěračských prací, včetně nezbytných činností dle harmonogramu níže.

Článek II.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I této smlouvy na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků objednateli následovně:

Harmonogram realizace po etapách (květen – červen 2019, červenec- srpen 2019, září 2019)

Pavilon 21 – ŠJ (jídelna) - cca 204 m2	Květen 2019
Pavilon 21 – ŠJ (kuchyně, přípravná masa, suchý sklad, chodba u kuchyně, chodba zadní, chladírna, úklidová místnost, schodiště) – cca 339 m2	Červenec 2019
Pavilon 24 – šatny po úpravě cca 168 m2	Červenec- srpen 2019 (na vyzvání)
Pavilon 25 – chodby 1.,2.NP, schodiště cca 685 m2	Červen 2019
Pavilon 21 – nátěr omyvatelného soklu chodba u kuchyně, chodba zadní cca 28 m2	Červenec 2019
Pavilon 21 – učebna 165 a příslušenství	Červenec 2019
Nátěry kovových zábran sportovního areálu po vyspravení	Do září 2019

Místem předání díla je místo plnění.

Článek III. Cena díla

- 1) Celková cena díla sjednaného touto smlouvou činí 146 700,00 Kč. Takto sjednaná cena je cenou pevnou.
- 2) Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.

Článek IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dohodnuté v této smlouvě, a to po řádném dokončení, předání a převzetí příslušné části díla.
- 2) Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
- 3) Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění.

Článek V. Důvody ukončení smlouvy

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů

Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

VI. Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výslovně se sjednává, že jiná forma změny smlouvy je nepřípustná. Za dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis s jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

- 3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že Základní škola Vsetín, Luh 1544 je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- 6) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že ji rozumí a neuzavírají ji v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Přílohy:

- I. Cenová nabídka na malby a nátěry v ZŠ Vsetín, Luh 1544

Ve Vsetíně, dne 08. 03. 2019
Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 08. 03. 2019
Za zhotovitele:

Stanislav Váňa - malíř, natěrač,

., IČ:

Základní škola Vsetín, Luh 1544

ZŠ Vsetín - Luh
Jasenická 1544
755 01 Vsetín

Došlo dne: 20.2.2019

Č.j.: 25/97/2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Ve Vsetíně 19.2.2019

Spisový znak:

Skartační znak / lhůta:

Věc : **CENOVÁ NABÍDKA** na malby a nátěry v ZŠ Vsetín, Luh 1544.

Malby - dle poptávky pavilon 21,24,25

- penetrace
- sádrování
- izolování
- malba Remal Plus

1.570,00 m2 42,-- Kč /m2 65.940,-- Kč

Nátěr linkrusty - dle poptávky pavilon 21

- oprava, 1xz, 1x email vodouředitelný

66,00 m2 160,-- Kč /m2 10.560,-- Kč

Nátěr kovových zábran - sportovní areál

- broušení, odrezovač, 1xz, 1x email syntetický

260,00 m2 270,-- Kč /m2 70.200,-- Kč

Celkem


146.700,-- Kč

Záruka : 3 roky, na nátěry kovových zábran ve sportovním areálu 2 roky.

Doba plnění : květen - září 2019.

S pozdravem

Stanislav Váňa



Stanislav VÁŇA
malíř-natěrač