

STEZA Zlín, spol. s r. o.

se sídlem Hradská 888, Zlín, PSČ 760 01
zastoupená jednatelem:

zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Matoušek, ředitel společnosti STEZA Zlín, spol. s r. o.
IČO: 26270986
DIČ: CZ26270986
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176
Bankovní spojení: ČS Zlín, č. ú. 5725852/0800
Fax: 577 599 915, Tel.: 577 599 914, e-mail: dlaznezlin.cz

dále jen **objednatel**

a

Jiří Vinter s.r.o.

se sídlem Lorencova 5424, Zlín, PSČ 760 01
jejímž jménem jedná

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 01820966
DIČ: CZ01820966
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 96690
Bankovní spojení: SBERBANK, č. ú. 4211096848/6800
Fax: xxx, tel.: 577 222 111, 603 456 787, e-mail: vinter@vinter.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek IV.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních a montážních prací:

„Oprava dlažeb a obkladů - starý dětský bazén“



v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz čl. II):

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Oprava dlažeb a obkladů starý dětský bazén**“ v rozsahu dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), v souladu s podklady (čl. II), zejména projektovou dokumentací (dále jen PD). Jedná se zejména o výměnu dlažeb a obkladů, obnovení hydroizolace, malby a nátěry dle požadavků a pokynů objednatele.

2.2. Rozsah prací:

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek jsou dány výkazy výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a PD. PD interiéru ukazuje rozměry a typ obkladů a dlažeb.

Další požadavky a upozornění zadavatele:

- všechny materiál použité při této zakázce bude I. třídy kvality, vyroben v EU (zhotovitel před zahájením provádění díla předloží ke schválení objednateli údaje o materiálech, které budou použity)

2.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je rovněž:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- b) zřízení a odstranění staveniště.
- c) výroba a instalace zábran proti prachu.
- d) likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.
- e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky včetně pořízení protokolů,
- f) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)

Součástí díla jsou i činnosti v této výzvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení prací dle této výzvy, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Dodavatel zajistí provedení:

- všech prací v těsné návaznosti na probíhající realizaci výměny dlažeb okolo bazénu a investiční akce přístavby pro whirlpool a stavební úpravy.
- dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik v platném znění minimálně však v souladu s:
 - vyhláška č. 238/2011 Sb. § 16 a následující.
 - vyhláška č. 268/2009 Sb.
 - vyhláška č. 398/2009 Sb.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří nabídka zhotovitele a zadávací podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava dlažeb a obkladů - starý dětský bazén**“ tj. výzva k podání nabídek ze dne 21. 11. 2018, včetně jejich příloh, zejména:
 1. výkaz výměr,
 2. návrh smlouvy o dílo obsahující obchodní podmínky,
 3. projektová dokumentace od ARCH-Z-STUDIO ZLÍN, Ing. Arch. Jaroslav Ševčík 11/2017.

Článek III.
Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: **18. 2. 2019**
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **12. 4. 2019**
3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI. bodu 2.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného krycího listu nabídky ve výši:

Celková cena bez DPH	957 837	Kč
-----------------------------	----------------	-----------

Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 2.3.

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče, do úplného dokončení díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy dílčími daňovými doklady (fakturami).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období, zpracované podle jednotlivých částí rozpočtů realizačního projektu a nabídkového rozpočtu.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 15 dnů ode dne jeho doručení do sídla objednatele.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele stavební zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného zástupcem objednatele.

Článek VII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle čl. VI. bodu 1.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

Článek VIII. Kontroly díla

1. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce.

Článek X. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. bodu 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku IX. bodu 2.
3. Po celou dobu provádění díla bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla ve výši ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Pojištění bude uzavřeno na částku min. 1 mil. Kč zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů). Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu předložit doklad o trvání pojištění.



4. Nepředloží-li zhotovitel doklad o trvání pojištění dle bodu 3. ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Pokud zhotovitel doklad nepředloží do 15 pracovních dnů od výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek XI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky (článek IX. bod 3.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.)

Článek XII. Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je **24 měsíců** a počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. bod 2).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní **pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení.**
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla (článek IX. bod 3.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní **pokutu ve výši 20 000 Kč za každou vadu**, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je dle podmínek výběrového řízení povinen zajistit provádění díla v rozsahu pokládky nových dlažeb a obkladů a hydroizolací bez poddodavatelů. Za každý zjištěný případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či škody vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek XIV. Úrok z prodlení

V případě prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě (články IV. a V.) je strana, která je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

Článek XV. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do tří dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek zařízení je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva a obchodně-právní vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.



7. Zhotovitel bere na vědomí, že STEZA Zlín, spol. s r. o., jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na <http://www.laznezlin.cz/faq-caste-dotazy.php>.

Příloha č. 1 – Naceněný výkaz výměr

Za objednatele
Ve Zlíně dne.....22.1.2019




Za zhotovitele
Ve Zlíně dne.....22.1.2019

Jiří Vinter s.r.o.
Lorencova 5424
760 01 Zlín ③
IČO: 018 20 966



Jiří Vinter s.r.o.
Lorencova 5424
760 01 Zlín ③
IČO: 018 20 966



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Starý dětský bazén

Objekt: SO 01 Budova 25mb

Rozpočet: Opravy povrchů

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Jiří Vinter s.r.o. IČO: 01820966
Lorencova 5424 DIČ: CZ01820966
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 902,98	89 698,89	91 601,87
PSV	260 275,94	452 803,05	713 078,99
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	7 000,00	7 000,00
Ostatní náklady	0,00	146 156,00	146 156,00
Celkem	262 178,92	695 657,94	957 836,86

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	957 836,86 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem bez DPH 957 837,00 CZK

v 22.1.2019

dne 22.01.2019

 **Jiří Vinter s.r.o.**
Lorencova 5424
760 01 Zlín
IČO: 018 20 966
Za zhotovitele

 **ZLÍN, sp**
Hradská 888
760 01 ZLÍN
IČO: 26270986, DIČ CZ26270986
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV	198,30	10 813,70	11 012,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 616,90	3 060,27	4 677,17	0
96	Bourání konstrukcí	HSV	87,78	31 935,43	32 023,21	3
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	21 550,33	21 550,33	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	117,97	117,97	0
711	Izolace proti vodě	PSV	15 964,95	96 375,22	112 340,17	12
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	20 000,00	20 000,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	60 830,51	37 612,99	98 443,50	10
781	Obklady keramické	PSV	173 198,44	281 922,77	455 121,21	48
784	Malby	PSV	10 282,04	16 892,07	27 174,11	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	22 221,19	22 221,19	2
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	7 000,00	7 000,00	1
799	Ostatní	ON	0,00	146 156,00	146 156,00	15
Cena celkem			262 178,92	695 657,94	957 836,86	100

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						11 012,00
Díl: 64	Výplně otvorů					
1	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000	1 006,00	2 012,00
2	Nab.cena/2	Dodávka - nerezová zárubně 900x1970 mm - 150	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					4 677,17
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	45,19000	103,50	4 677,17
Díl: 96	Bourání konstrukcí					32 023,21
4	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	45,19000	298,50	13 489,22
5	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	45,19000	39,80	1 798,56
		1.12 : 0,900*1,500		1,35000		
		1.13 : 0,950*1,500		1,42500		
		1.15 : 0,900*1,650		1,48500		
		1.16 : 1,200*1,650		1,98000		
		1.17 : 2,000*2,100		4,20000		
		1.18 : 6,600*6,600		43,56000		
		2,200*1,800		3,96000		
		-5,300*5,000		-26,50000		
		1.19 : 2,000*4,300		8,60000		
		0,150*1,000		0,15000		
		1.20 : 2,000*2,400		4,80000		
		0,150*1,200		0,18000		
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	14,00000	15,40	215,60
		7,000*2		14,00000		
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,15200	353,00	1 112,66
		0,800*1,970*2		3,15200		
8	965048150R01	Dočištění povrchu po osekání obkladů	m2	166,56400	92,50	15 407,17
Díl: 97	Prorážení otvorů					21 550,33
9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,32800	80,00	1 146,24
		180,8920-166,5640		14,32800		
10	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	166,56400	122,50	20 404,09
		1.12 : (0,900+1,500)*2*2,000		9,60000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.13 : (0,950+1,500)*2*2,000		9,80000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.15 : (0,900+1,650)*2*2,000		10,20000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.16 : (1,200+1,650)*2*2,000		11,40000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.17 : (2,000+2,100)*2*2,000		16,40000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		1.18 : (6,600+6,600)*2*2,000		52,80000		
		1,800*2*2,000		7,20000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-(1,000+1,200)*2*2,000		-4,40000		
		(5,300+5,000)*2*1,200		24,72000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2*2,200		27,72000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,000*2,200		-2,20000		

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.20 : (2,000+2,400)*2*2,200		19,36000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,200*2,200		-2,64000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					117,97
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16639	709,00	117,97
Díl: 711	Izolace proti vodě					112 340,17
12	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, Primer G (fa Mapei)	m2	166,47200	61,30	10 204,73

podlahy :

1.12 : 0,900*1,500	1,35000
1.13 : 0,950*1,500	1,42500
1.15 : 0,900*1,650	1,48500
1.16 : 1,200*1,650	1,98000
1.17 : 2,000*2,100	4,20000
1.18 : 6,600*6,600	43,56000
2,200*1,800	3,96000
-5,300*5,000	-26,50000
1.19 : 2,000*4,300	8,60000
0,150*1,000	0,15000
1.20 : 2,000*2,400	4,80000
0,150*1,200	0,18000
Mezisoučet	45,19000

stěny :

1.12 : (0,900+1,500)*2*0,300	1,44000
-0,600*0,300	-0,18000
1.13 : (0,950+1,500)*2*0,300	1,47000
-0,600*0,300*2	-0,36000
1.15 : (0,900+1,650)*2*0,300	1,53000
-0,600*0,300	-0,18000
1.16 : (1,200+1,650)*2*0,300	1,71000
-0,600*0,300*2	-0,36000
1.17 : (2,000+2,100)*2*0,300	2,46000
-0,800*0,300	-0,24000
1.18 : (6,600+6,600)*2*2,000	52,80000
1,800*2*2,000	7,20000
-0,800*1,970	-1,57600
-(1,000+1,200)*2,000	-4,40000
(5,300+5,000)*2*1,200	24,72000
1.19 : (2,000+4,300)*2*2,000	25,20000
-0,800*1,970	-1,57600
-1,000*2,000	-2,00000
1.20 : (2,000+2,400)*2*2,000	17,60000
-0,800*1,970	-1,57600
-1,200*2,000	-2,40000
Mezisoučet	121,28200

13	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	166,47200	500,00	83 236,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	89,50000	126,00	11 277,00
		1.12 : (0,900+1,500)*2		4,80000		
		-0,600		-0,60000		
		1.13 : (0,950+1,500)*2		4,90000		
		-0,600*2		-1,20000		
		1.15 : (0,900+1,650)*2		5,10000		
		-0,600		-0,60000		
		1.16 : (1,200+1,650)*2		5,70000		
		-0,600*2		-1,20000		
		1.17 : (2,000+2,100)*2		8,20000		
		-0,800		-0,80000		
		1.18 : (6,600+6,600)*2		26,40000		
		1,800*2		3,60000		
		-0,800		-0,80000		
		-(1,000+1,200)		-2,20000		
		(5,300+5,000)*2		20,60000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2		12,60000		
		-0,800		-0,80000		
		-1,000		-1,00000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2		8,80000		
		-0,800		-0,80000		
		-1,200		-1,20000		
15	711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	45,00000	155,50	6 997,50
		1.12 : 4,000		4,00000		
		1.13 : 4,000		4,00000		
		1.15 : 4,000		4,00000		
		1.16 : 4,000		4,00000		
		1.17 : 4,000		4,00000		
		1.18 : 11,000		11,00000		
		4,000		4,00000		
		1.19 : 6,000		6,00000		
		1.20 : 4,000		4,00000		
16	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,64895	963,00	624,94
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 000,00
17	725R00.001	Výměna WC	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				98 443,50
18	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	45,19000	127,50	5 761,73
		1.12 : 0,900*1,500		1,35000		
		1.13 : 0,950*1,500		1,42500		
		1.15 : 0,900*1,650		1,48500		
		1.16 : 1,200*1,650		1,98000		
		1.17 : 2,000*2,100		4,20000		
		1.18 : 6,600*6,600		43,56000		
		2,200*1,800		3,96000		
		-5,300*5,000		-26,50000		
		1.19 : 2,000*4,300		8,60000		

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,150*1,000		0,15000		
		1.20 : 2,000*2,400		4,80000		
		0,150*1,200		0,18000		
19	771575102R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm	m2	45,19000	590,00	26 662,10
		1.12 : 0,900*1,500		1,35000		
		1.13 : 0,950*1,500		1,42500		
		1.15 : 0,900*1,650		1,48500		
		1.16 : 1,200*1,650		1,98000		
		1.17 : 2,000*2,100		4,20000		
		1.18 : 6,600*6,600		43,56000		
		2,200*1,800		3,96000		
		-5,300*5,000		-26,50000		
		1.19 : 2,000*4,300		8,60000		
		0,150*1,000		0,15000		
		1.20 : 2,000*2,400		4,80000		
		0,150*1,200		0,18000		
20	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)	m	163,42000	49,40	8 072,95
		1.12 : (0,900+1,500)*2		4,80000		
		-0,600		-0,60000		
		2,240*4		8,96000		
		1.13 : (0,950+1,500)*2		4,90000		
		-0,600*2		-1,20000		
		2,240*4		8,96000		
		1.15 : (0,900+1,650)*2		5,10000		
		-0,600		-0,60000		
		2,240*4		8,96000		
		1.16 : (1,200+1,650)*2		5,70000		
		-0,600*2		-1,20000		
		2,240*4		8,96000		
		1.17 : (2,000+2,100)*2		8,20000		
		-0,800		-0,80000		
		2,240*4		8,96000		
		1.18 : (6,600+6,600)*2		26,40000		
		1,800*2		3,60000		
		-0,800		-0,80000		
		-(1,000+1,200)		-2,20000		
		(5,300+5,000)*2		20,60000		
		2,240*6		13,44000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2		12,60000		
		-0,800		-0,80000		
		-1,000		-1,00000		
		2,240*4		8,96000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2		8,80000		
		-0,800		-0,80000		
		-1,200		-1,20000		
		2,240*3		6,72000		
21	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,42000	15,00	231,30

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.12 : 0,900*1,500		1,35000		
		1.13 : 0,950*1,500		1,42500		
		1.15 : 0,900*1,650		1,48500		
		1.16 : 1,200*1,650		1,98000		
		1.17 : 2,000*2,100		4,20000		
		1.20 : 2,000*2,400		4,80000		
		0,150*1,200		0,18000		
22	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	45,19000	10,10	456,42
23	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,46229	548,00	801,33
24	771101210RT4	Penetrace podkladu pod dlažby, Supergrund D4	m2	45,19000	65,23	2 947,74
		1.12 : 0,900*1,500		1,35000		
		1.13 : 0,950*1,500		1,42500		
		1.15 : 0,900*1,650		1,48500		
		1.16 : 1,200*1,650		1,98000		
		1.17 : 2,000*2,100		4,20000		
		1.18 : 6,600*6,600		43,56000		
		2,200*1,800		3,96000		
		-5,300*5,000		-26,50000		
		1.19 : 2,000*4,300		8,60000		
		0,150*1,000		0,15000		
		1.20 : 2,000*2,400		4,80000		
		0,150*1,200		0,18000		
25	58581982R	Stěrka podlahová licí samonivelační Murexin	kg	216,91200	18,20	3 947,80
		45,190*1,600*3		216,91200		
26	59764207R	Dlažba 100x100 mm DAGSE662	m2	48,35330	1 025,00	49 562,13
		45,190*1,07		48,35330		
Díl: 781		Obklady keramické				455 121,21
27	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	166,56400	165,00	27 483,06
		1.12 : (0,900+1,500)*2*2,000		9,60000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.13 : (0,950+1,500)*2*2,000		9,80000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.15 : (0,900+1,650)*2*2,000		10,20000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.16 : (1,200+1,650)*2*2,000		11,40000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.17 : (2,000+2,100)*2*2,000		16,40000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		1.18 : (6,600+6,600)*2*2,000		52,80000		
		1,800*2*2,000		7,20000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-(1,000+1,200)*2,000		-4,40000		
		(5,300+5,000)*2*1,200		24,72000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2*2,200		27,72000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,000*2,200		-2,20000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2*2,200		19,36000		
		-0,800*1,970		-1,57600		

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-1,200*2,200		-2,64000		
28	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	166,56400	46,70	7 778,54
		1.12 : (0,900+1,500)*2*2,000		9,60000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.13 : (0,950+1,500)*2*2,000		9,80000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.15 : (0,900+1,650)*2*2,000		10,20000		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.16 : (1,200+1,650)*2*2,000		11,40000		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.17 : (2,000+2,100)*2*2,000		16,40000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		1.18 : (6,600+6,600)*2*2,000		52,80000		
		1,800*2*2,000		7,20000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-(1,000+1,200)*2,000		-4,40000		
		(5,300+5,000)*2*1,200		24,72000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2*2,200		27,72000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,000*2,200		-2,20000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2*2,200		19,36000		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,200*2,200		-2,64000		
29	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	188,38000	65,00	12 244,70
		1.12 : (0,900+1,500)*2		4,80000		
		-0,600		-0,60000		
		2,240*4		8,96000		
		1.13 : (0,950+1,500)*2		4,90000		
		-0,600*2		-1,20000		
		2,240*4		8,96000		
		1.15 : (0,900+1,650)*2		5,10000		
		-0,600		-0,60000		
		2,240*4		8,96000		
		1.16 : (1,200+1,650)*2		5,70000		
		-0,600*2		-1,20000		
		2,240*4		8,96000		
		1.17 : (2,000+2,100)*2		8,20000		
		-0,800		-0,80000		
		2,240*4		8,96000		
		1.18 : (6,600+6,600)*2		26,40000		
		1,800*2		3,60000		
		-0,800		-0,80000		
		-(1,000+1,200)		-2,20000		
		(5,300+5,000)*2		20,60000		
		2,240*12		26,88000		
		1,200*4		4,80000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2		12,60000		
		-0,800		-0,80000		

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-1,000		-1,00000		
		2,240*6		13,44000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2		8,80000		
		-0,800		-0,80000		
		-1,200		-1,20000		
		2,240*4		8,96000		
30	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	180,89200	920,00	166 420,64
		1.12 : (0,900+1,500)*2*2,240		10,75200		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.13 : (0,950+1,500)*2*2,240		10,97600		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.15 : (0,900+1,650)*2*2,240		11,42400		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.16 : (1,200+1,650)*2*2,240		12,76800		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
		1.17 : (2,000+2,100)*2*2,240		18,36800		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		1.18 : (6,600+6,600)*2*2,240		59,13600		
		1,800*2*2,240		8,06400		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-(1,000+1,200)*2,240		-4,92800		
		(5,300+5,000)*2*1,200		24,72000		
		1.19 : (2,000+4,300)*2*2,240		28,22400		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,000*2,240		-2,24000		
		1.20 : (2,000+2,400)*2*2,240		19,71200		
		-0,800*1,970		-1,57600		
		-1,200*2,240		-2,68800		
31	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	180,89200	7,60	1 374,78
32	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	18,18200	65,00	1 181,83
		1.12 : (0,900+1,500)*2*2,240		10,75200		
		-0,600*1,970		-1,18200		
		1.13 : (0,950+1,500)*2*2,240		10,97600		
		-0,600*1,970*2		-2,36400		
33	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	180,89200	10,10	1 827,01
34	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,88498	548,00	3 772,97
35	Specifikace/1	Lišta nerez kartáčovaná Rondec RO 100	m	93,68280	423,50	39 674,67
		88,380*1,06		93,68280		
36	58581981R	Malta vyrovnávací Murexin	kg	1 865,51680	15,30	28 542,41
		166,5640*1,600*7		1 865,51680		
37	597813772R1	Obkládačka 100x100 mm GAA0K110	m2	154,84355	655,00	101 422,53
		180,892*0,8*1,07		154,84355		
38	597813772R2	Obkládačka 100x100 mm GAA0K107	m2	13,54881	655,00	8 874,47
		180,892*0,07*1,07		13,54881		
39	597813772R3	Obkládačka 100x100 mm GAA0K459	m2	13,54881	1 300,00	17 613,45
		180,892*0,07*1,07		13,54881		
40	597813772R4	Obkládačka 100x100 mm GAA0K248	m2	11,61327	855,00	9 929,35
		180,892*0,06*1,07		11,61327		

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	Nab.cena/2	Montáž rohů stěn pod úhlem 45°	m	73,92000	365,00	26 980,80

1.12 :		
2,240*4		8,96000
1.13 :		
2,240*4		8,96000
1.15 :		
2,240*4		8,96000
1.16 :		
2,240*4		8,96000
1.17 :		
2,240*4		8,96000
1.18 :		
2,240*6		13,44000
1.19 :		
2,240*4		8,96000
1.20 :		
2,240*3		6,72000

Díl: 784	Malby					27 174,11
42	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	106,06600	49,50	5 250,27
43	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	106,06600	175,00	18 561,55
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	106,06600	31,70	3 362,29

strop :		
1.12 : 0,900*1,500		1,35000
1.13 : 0,950*1,500		1,42500
1.15 : 0,900*1,650		1,48500
1.16 : 1,200*1,650		1,98000
1.17 : 2,000*2,100		4,20000
1.18 : 6,600*6,600		43,56000
2,200*1,800		3,96000
-5,300*5,000		-26,50000
1.19 : 2,000*4,300		8,60000
0,150*1,000		0,15000
1.20 : 2,000*2,400		4,80000
0,150*1,200		0,18000
stěny :		
1.12 : (0,900+1,500)*2*(3,000-2,240)		3,64800
1.13 : (0,950+1,500)*2*(3,000-2,240)		3,72400
1.15 : (0,900+1,650)*2*(3,000-2,240)		3,87600
1.16 : (1,200+1,650)*2*(3,000-2,240)		4,33200
1.17 : (2,000+2,100)*2*(3,000-2,240)		6,23200
1.18 : (6,600+6,600)*2*(3,000-2,240)		20,06400
1,800*2*(3,000-2,240)		2,73600
1.19 : (2,000+4,300)*2*(3,000-2,240)		9,57600
1.20 : (2,000+2,400)*2*(3,000-2,240)		6,68800

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					22 221,19
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,98967	127,00	1 776,69
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,98967	322,50	4 511,67
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,98967	212,00	2 965,81

Položkový rozpočet

S:	2017-0530	Hradská ulice
O:	SO 01	
R:	2	Opravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,94836	15,70	1 098,19
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,98967	290,00	4 057,00
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	111,91738	32,30	3 614,93
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,98967	300,00	4 196,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
53	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Doplnění položek na základě požadavků investora po prohlídce stavby						
Díl: 799		Ostatní				146 156,00
55	771589794R00	Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí	m2	226,08200	490,00	110 780,18
		Položka pořadí 19 : 45,19000		45,19000		
		Položka pořadí 30 : 180,89200		180,89200		
56	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru	m2	180,89200	85,00	15 375,82
		Položka pořadí 30 : 180,89200		180,89200		
57	799R00.001	Instalatérské práce	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00