
 

 

Číslo smlouvy: 18 7194 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  Obec Olšany u Prostějova 
Se sídlem:  Olšany u Prostějova 50, PSČ: 798 14 
IČO:    00288560 
DIČ:    CZ00288560 
Bankovní spojení:  KB Prostějov 
Číslo účtu:   19-2138100257/0100 
Zastoupená:  RNDr. Milan Elfmark, starosta obce 

 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel: „Společnost GEOtest, DEKONTA, BauGeo – Olšany II“ 
 
tvořená společnostmi:  
 
GEOtest, a.s. 
Se sídlem:   Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
IČO:    46344942   
DIČ:    CZ46344942 
Zastoupený:   Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva 
   RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 
   Ing. Miloš Polenka, člen představenstva 
   RNDr. Lubomír Procházka, člen představenstva 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Brno - město   
Číslo účtu:   11506621/0100  

a 

DEKONTA, a.s. 
Se sídlem:   Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
IČO:    25006096 
DIČ:    CZ25006096 
Zastoupený:   Mgr. Karel Petrželka, předseda představenstva 

Ing. Robert Raschman, člen představenstva 



Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva 
Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 
Mgr. Vojtěch Musil, člen představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280 
 

a 

   BauGeo, s.r.o. 
Se sídlem:   Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
IČO:    25007491 
DIČ:    CZ25007491 
Zastoupený:   Mgr. Karel Petrželka, jednatel 

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131203 
 

zastoupený vedoucím společníkem GEOtest, a.s., IČO: 46344942, 

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Sanační zásah na 
podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u 
Prostějova II“ realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel 
předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které 
jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává 
překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. 
Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla 
provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

2. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy prostudovat projektovou 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit Objednatele v případě, že 
tato projektová dokumentace obsahuje chyby. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení 
zvýšených výdajů na realizaci díla v případě, že takové zvýšené výdaje budou mít příčinu 



v chybách projektové dokumentace, na které Zhotovitel Objednatele ve stanovené lhůtě 
neupozornil.  

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace sanačního zásahu na podzemních vodách 
kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova s výkazem 
výměr (zpracovaná společností GEOtest, a.s. (duben 2017), včetně jejího Dodatku (srpen 
2017), soupisu prací a přísl. Závazného stanoviska OEREŠ MŽP k žádosti OPŽP), která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, 
za podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je sanační zásah na podzemních vodách 
kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova (lokalita 
Olšany – Hablov – Dubany). Stará ekologická zátěž má svůj původ v prostoru někdejšího 
areálu bývalé firmy SIGMA Lutín, a.s., kde byla v minulosti používána odmašťovadla na 
bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků. Ve společnosti SIGMA Lutín a.s. byla 
prováděna sanace v rámci procesu odstraňování SEZ vzniklých před privatizací, a to až do 
doby zániku společnosti. Vzhledem ke komplikované hydrogeologické situaci, resp. 
poloze kontaminantu u dna kolektoru v hloubce cca 30 m p.t. a relativně intenzivnímu 
proudění vod v tomto intenzivně využívaném kolektoru byla současně s Projektovou 
dokumentací vypracována i Studie proveditelnosti sanačního zásahu. Analýza rizik 
doprůzkumem ověřila rozsah kontaminace a současně využitelnost několika sanačních 
metod. Jako jednoznačně nejvýhodnější byla vyhodnocena metoda BRD (biologická 
reduktivní dechlorace) v kombinaci s metodou ISCR (aplikace nZVI), resp. nulamocným 
železem. Vzhledem ke komplikované hydrogeologii lokality Studie proveditelnosti 
poukazuje na významnou dobu sanačního zásahu, resp. nutnost etapizace řešení, před 
dosažením Analýzou rizik navržených cílových limitů. I. etapa prací, která bude trvat do 
roku 2023, má za úkol především vybudování reaktivních bariér, nastavení procesu BRD 
za podpory nZVI aplikovaného do horninového prostředí a navození podmínek 
v saturované zóně. Úkolem je omezení migrace kontaminačního mraku včasným 
zahájením sanace saturované zóny. 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny práce I. etapy sanačního zásahu, které jsou zároveň 
předmětem této veřejné zakázky 

- Projektová příprava 
- Vypracování realizačního projektu 
- Zřízení staveniště 
- Vrtné práce 
- MIP průzkum (Membrane Interface Probe) 
- Vybudování reaktivních bariér nZVI (metoda direct push) 
- Geodetické práce 
- Krátkodobé hydrodynamické zkoušky 
- Karotážní měření 



- Vybudování dočasných účelových komunikací 
- Sanační zásah 
- Monitorovací práce (plošný monitoring) 
- Transportní model 
- Vyhodnocovací práce 
- Záznam výsledků sanace do databáze SEKM 

 

Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména s 
vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek, v platném znění, dále pak budou případné průzkumné práce na lokalitě 
realizovány dle Metodického pokynu MŽP č.13 z roku 2005. Doplňování databáze SEKM 
včetně vyhodnocení priority bude průběžně realizováno dle Metodického pokynu MŽP 
2/2011, popř. jeho aktualizací. 

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na 
poskytnutí služeb a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a podle „Projektové 
dokumentace sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými 
ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ vypracované společností GEOtest, a.s. (duben 
2017), včetně jejího Dodatku (srpen 2017), soupisu prací a přísl. Závazného stanoviska 
OEREŠ MŽP k žádosti OPŽP.  

Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž priorita těchto dokumentů je 
následující: 

1. Tato smlouva o dílo 

2. Oceněný soupis prací VV – Položkový rozpočet 

3. Projektová dokumentace 

4. Textová část zadávací dokumentace 
 

3. Použité materiály jsou stanoveny v projektu sanace. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 
použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu sanace. Všechny 
materiály a výrobky použité při realizaci díla, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění. 

4. Dílo bude realizováno na území k.ú. obcí Olšany u Prostějova, Hablov, Dubany na Hané a 
Vrbátky. Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Prostějov, cca 8 km 
jihozápadně od Olomouce. Podrobně je místo plnění specifikováno v projektové 
dokumentaci. 

5. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které 
jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých prací a jiných výkonů a 
služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné 
k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 



s prováděním prací, případně požadované orgány státní správy. 

 

III. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 141 079 529,80 Kč bez DPH (slovy: 
jednostočtyřicetjednamilionůsedmdesátdevěttisícpětsetdvacetdevět korun českých 
osmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty). 

DPH                                               29 626 701,26 Kč 

Cena celkem včetně DPH                              170 706 231,06 Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 
jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a Zhotovitel se zavazuje, že pokud 
nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po Objednateli požadovat žádné úhrady nad 
rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. 
jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména 
změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i 
odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 
požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy 
ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce 
zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 
nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, který bude uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či dokumentem 
„Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, v platném znění. Pokud zhotovitel 
provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel 
se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit 
ve lhůtě stanovené objednatelem. 

IV.  
Fakturace a platební podmínky  

1.  Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a 



materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen „faktura“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně 
provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné 
faktury.  

2.  Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 
kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých 
skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni 
kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací 
protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. 
V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel 
oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. 
Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není 
objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.  

4.  Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, 
resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. 

5.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové  doklady nejpozději do 15 kalendářních 
dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.  Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

7.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.  

9.  Faktury budou obsahovat označení uzavřené smlouvy (číslo, datum) a registrační číslo 
projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005274 financovaného z OPŽP. 

10. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či 
podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené 
faktury objednateli. 

11. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel je povinen převzít stavniště v objednatelem stanoveném  termínu; termín 
předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem. 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je bezprostředně po nabytí účinnosti 
této smlouvy. 



2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště. 

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 04/2023. 

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 
provádění díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále 
jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram bude 
obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, 
přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, označení 
předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 
dle  této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.  

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění 
veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby 
plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či 
prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem 
na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo 
k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na 
nepříznivé  klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně 
objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou 
součinnost. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 
vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to 
o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které 
nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla. 

 



VI. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 
protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především  

- na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě 
s platnými předpisy, 

- zajistit odběrná místa a samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a 
hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel 
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 
orgány, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od 
podpisu smlouvy.  

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, 
kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim 
poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů 
do stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až 
do doby předání díla bezplatně.  

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, 
příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest, pokud jsou třeba pro 
provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 
původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k 
tíži zhotovitele. 

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

 

VII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně 



v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato 
objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. 
pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány 
státní správy. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na 
staveništi doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

5. Stavební deník bude stále přístupný na staveništi, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici 
objednateli. 

 

VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních 
předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele 
užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné 
veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým): 

(i) Vedoucí realizačního týmu – odpovědný řešitel:  

(ii) Zástupce vedoucího realizačního týmu:  

(iii) Závodní:  

(iv) Sanační technik:  

(v) Manažer vzorkování  

(vi) Technik – sanační geolog  

(vii) Technik – inženýrský geolog  

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků 
zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 



3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, 
a to v uvedeném rozsahu. 

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými 
poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem 
písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, 
zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 
v průběhu realizace díla.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový 
nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů 
o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora 
uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za 
nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup 
na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost 
k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

11.  Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně 
a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté 
práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí 
omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn 
pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 



provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a 
tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 
zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze 
smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody 
tím není dotčeno.  

14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 
kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření 
požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na 
staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 
stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-
li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace 
a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. 
Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro 
jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou 
právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho 
stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky 
z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk 
související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek 
stanovených správci sítí. 

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

18. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a jiných ploch, případně překopů 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí 
sjednané ceny díla. 

19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením 
důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně 
posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat 
objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou 
v důsledku pozastavení prací. 

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá 
vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není 
zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit. 



21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; 
jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel 
neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup 
výstavby. 

 

IX. 
Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 
technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a 
bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované 
stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v 
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí 
specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací 
a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, 
způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na 
dodávku předmětných stavebních prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 
uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná 
o přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke 
zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto 
smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, 
které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná 
v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku. 

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez 
ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější 
hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může 
zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo 
výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních 
vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné 
parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím 
dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot 
odpovídá zhotovitel. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní 



způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních 
předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy 
nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 

X. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 
k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční 
listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o 
zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, 
zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá 
z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. 
zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), 
deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, 
prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a zákona 
č.  62/1988 Sb. Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem 
termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho 
části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla 
objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání 
a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných 
objednateli zhotovitelem při předání díla. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, 
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a 
bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle 
výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli 
stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel 
oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními 



stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou 
smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín 
předání a převzetí díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

10. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 
díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

12. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o 
předání a převzetí díla. 

 

XI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita 
bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na 
stavební práce v délce 24 měsíců a pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla 
bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční 
dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. 

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace 
ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané 
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této 
smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému 
předmětu díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 
bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit 
bezodkladně práce na odstraňování vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 



uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady díla.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 10 kalendářních dnů, od oznámení reklamace 
vady objednatelem, 

(ii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich 
uplatnění objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. 
Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem. 

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 
účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

 XII.  
Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 
zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 
pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 
Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen kdykoli od uzavření této smlouvy předložit objednateli ke kontrole 
smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené 
objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši celkové ceny za dílo bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou 
cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek 
snížení případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a 
osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla 
a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na 
jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 



provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli 
s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 6 tohoto čl., poskytl zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 byla zhotovitelem objednateli předložena 
před podpisem této smlouvy.  

5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání 
a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, bude 
bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či 
smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla. 

6. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 
době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a 
bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 
bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.  

7. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby. 

8. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka č. 1 a č. 2 vždy činit 
nejméně 5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru („výše 
zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována 
tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud 
hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, 
aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění 
bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla 
nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní. 

9. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 
vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a 
veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele 
požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas 
nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 
prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli 
zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o 
jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

10. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, 
doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. 
bude tato žádost doručena bankou. 

12. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní 



částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost 
(dále jen „jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní 
záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty 
vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. 
uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na 
jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

13. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 

XIV. 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy 
si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť 
započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý, byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za 
každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 
smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně 
DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti 
doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V  případě prodlení s doplněním 
bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel 
povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé 
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 
objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány 
prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů 
zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. 
odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel 
na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý 
případ. 

8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy 



nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

9. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

11. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 
smluvní stranou. 

12. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti 
kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny 
díla či jeho části. 

 

XV. 
Technický dozor objednatele (TDO) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 
objednatele. 

2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny. 

3. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO 
sepíše zápis do stavebního deníku. 

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály.  I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního 
deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na 
svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XVI. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 
právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních 
dnů, 



b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání 
staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako 
uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních 
dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně 
pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní 
vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo 
porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne 
nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, 
nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 
vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto 
souhlasu, nebo 

j) v případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude 
tato dotace odebrána a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními 
předpisy, 

k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy 
nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli 
delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která 
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od 
zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 
smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 



provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 
ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou 
pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se 
objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany 
ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a 
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. 
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 
díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). 
Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané 
smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli 
uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval 
v porušení povinností na straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 
odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu 
škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 
odst. 2. 

 

XVII. 
Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění 
a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového 
harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 



kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 
zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, 
resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 
odpovědný stavbyvedoucí. 

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném 
případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. 
XVI. této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 
objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 
vyžádání předložit objednateli. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
to po dobu 10 let od ukončení realizace díla.  

Zhotovitel je dále povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
nařízením Rady (ES) č. 1303/2013 a jeho prováděcími předpisy a v souladu s dalšími 
právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací 
předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím 
pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím 
pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále 
povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky 
plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu těchto dokladů. 

12. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 

13. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 



znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 

15. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen převzít na sebe povinnosti původce odpadů 
vznikajících při plnění díla, který nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dále 
bude nakládat s odpady v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, a to včetně 
veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. Při 
manipulaci s odpady zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). Dále zhotovitel do 
závěrečné zprávy doloží způsob nakládání s odpady, tj. průběžnou evidenci odpadů a 
potvrzení oprávněných osob o převzetí odpadu do zařízení. 

 

 

XVIII. 
Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní 
strany s jejím vlastním plněním. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely 
této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně 
v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo 
její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto 
překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud 
trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která 
vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se 
bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) 
oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 



8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 
nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit 
druhé smluvní straně. 

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se 
ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 
z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 
vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež 
by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto 
smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného 
obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření 
smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v 
plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 
příslušného obecného soudu v ČR. 

9.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr - doloženo samostatně mimo 
tuto smlouvu o dílo  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 – Společenská smlouva o společnosti s názvem „Společnost GEOtest, 



DEKONTA, BauGeo – Olšany II“ uzavřená dne 11. 10. 2018 

10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

V Olšanech u Prostějova dne 27. 2. 2019 V Brně dne 12. 2. 2019 

Objednatel 

 

 

………………………………………………………… 
Olšany u Prostějova 
RNDr. Milan Elfmark 

starosta 

Zhotovitel 

 

 

…………………………………………………………… 
Společnost GEOtest, DEKONTA, BauGeo 

– Olšany II, zastoupená vedoucím 
společníkem GEOtest, a.s.  

RNDr. Lubomír Procházka 

člen představenstva 

 



Položkový rozpočet

Položka jednotka Počet 
jednotková cena                    

Kč

Cena celkem                                        

Kč

Vstupní monitoring

Pasportizace a revize stávajících vrtů, včetně kamerové prohlídky pol. 1 89 000,00 89 000,00

Záměry hladin podzemní vody ks 30 140,00 4 200,00

Odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu ks 30 1 350,00 40 500,00

Laboratorní rozbory (ClU) ks 30 1 170,00 35 100,00

Doprava osob a materiálu km 300 8,10 2 430,00

Geodetické práce (30) pol. 1 34 000,00 34 000,00

Vyhodnocení vstupního monitoringu vod dílčí závěrečnou zprávou pol. 1 38 500,00 38 500,00

Morfohydrogeometrická analýza terénu pol. 1 26 750,00 26 750,00

Vyřízení souhlasu s použitím látek nebezpečných vodám pol. 1 19 150,00 19 150,00

Celkem 289 630,00

Vypracování realizačního projektu

projednání sanč. prací s majiteli a uživateli pozemků, vyřízení vstupů na pozemky pol. 1 1 355 000,00 1 355 000,00

zajištění vyjádření provozovatelů inženýrských sítí  a jejich vytyčení v terénu pol. 1 72 000,00 72 000,00

vytyčení a označení pracoviště pol. 1 8 900,00 8 900,00

vyřízení  všech potřebných povolení pol. 1 49 640,00 49 640,00

vyhotovení billboardu pol. 1 71 230,00 71 230,00

vyprac. realizač. projektu, projednání s orgány st.správy, vydání příslušných správních rozhodnutí) pol. 1 231 000,00 231 000,00

Celkem 1 787 770,00

Zařízení pracoviště

Převzetí a vytyčení pracoviště pol. 1 4 500,00 4 500,00

Zařízení a likvidace zázemí pracoviště pol. 1 2 177 000,00 2 177 000,00

Vybudování zpevněné komunikace m
2

7 500 535,00 4 012 500,00

Opravy komunikací m
2

2 000 360,00 720 000,00

Zařízení sanačních technologií na lokalitě pol. 1 2 009 000,00 2 009 000,00

Doprava osob a materiálu km 1 500 8,10 12 150,00

přípojka el. energie na provoz sanační technologii a zázemí obsluhy měsíc 62 22 488,00 1 394 256,00

Celkem 10 329 406,00

Vrtné práce

Vytyčení vrtů (350) pol. 1 90 000,00 90 000,00

Vyhloubení injektážních vrtů (300 ks, 30 m) bm 9 000 2 968,00 26 712 000,00

Vyhloubení monitorovacích vrtů (50 ks, 30 m) bm 1 500 2 968,00 4 452 000,00

Odběr směsných vzorků vrtných jader na výluh ks 4 1 466,00 5 864,00

Laboratorní stanovení vyluhovatelnosti odpadů dle NV č. 294/2005Sb. ks 4 5 850,00 23 400,00

Odstranění odpadů včetně dopravy t 4 4 500,00 18 000,00

Odběr vzorků vrtných jader na zrnitostní analýzu ks 3 2 450,00 7 350,00

Zrnitostní analýza ks 3 906,00 2 718,00

Doprava osob a materiálu km 20 000 8,10 162 000,00

Celkem 31 473 332,00

MIP průzkum

MIP měření s vyhodnocením (99 sond,  15 m) bm 1 485 3 487,00 5 178 195,00

Vytyčení vrtů (99) pol. 1 16 200,00 16 200,00

Doprava zařízení a materiálu km 1 000 45,00 45 000,00

Doprava osob km 8 000 8,10 64 800,00

Celkem 5 304 195,00

Aplikace nano Fe direct push 

Nákup nano Fe kg 400 2 980,00 1 192 000,00

Aplikace nano Fe  (99× direct push) aplikace 99 41 120,00 4 070 880,00

Celkem 5 262 880,00

Geodetické práce

Zaměření nově zřízených vrtů - reaktivní bariery+monitorovací (350 vrtů) pol. 1 81 000,00 81 000,00

Zaměření nově zřízených vrtů - direct push+vrty Fe bariery (99 vrtů) pol. 1 32 500,00 32 500,00

Vyhodnocení pol. 1 18 000,00 18 000,00

Celkem 131 500,00

Hydrodynamické zkoušky

Krátkodobá čerpací zkouška ks 300 3 150,00 945 000,00

Odběr vzorků dynamický ks 300 1 350,00 405 000,00



Laboratorní rozbory (ClU) ks 300 1 170,00 351 000,00

Laboratorní rozbory (Fe, Fe2+, NO3-, Cl-, SO42-, CHSK/Cr, TOC) ks 300 900,00 270 000,00

Laboratorní rozbory mastné kyseliny (octová, propionová, máselná, mléčná) ks 300 1 170,00 351 000,00

stanovení mikrobiálního osídlení (psychrofilní b., fakultativně a striktně anaerobní b., SRB) ks 300 810,00 243 000,00

Vyhodnocení HDZ pol. 1 180 000,00 180 000,00

Doprava osob a materiálu km 8 000 9,90 79 200,00

Celkem 2 824 200,00

Zonální odběry

Odběr vzorků zonální ks 24 1 800,00 43 200,00

Laboratorní rozbory (ClU) ks 24 675,00 16 200,00

Doprava osob a materiálu km 150 8,10 1 215,00

Celkem 60 615,00

Karotážní měření

Gama karotáž ks 33 6 300,00 207 900,00

Rezistimetrie ks 33 5 850,00 193 050,00

Metoda  ředění ks 33 5 850,00 193 050,00

Metoda konstantního čerpání ks 33 7 200,00 237 600,00

Vyhodnocení měření pol 1 58 500,00 58 500,00

Doprava osob a materiálu km 600 9,90 5 940,00

Celkem 896 040,00

Biologická reduktivní dehalogenace

Nákup a doprava organického substrátu - syrovátka m
3

765 4 950,00 3 786 750,00

Nákup, doprava a aplikace minerálního hnojiva (1× 8 měsíců) pol. 6 225 000,00 1 350 000,00

Aplikace organického substrátu aplikace 17 764 000,00 12 988 000,00

Celkem 18 124 750,00

Technologický monitoring

Odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (17× 340) ks 5 780 1 229,00 7 103 620,00

Terénní měření pH, teplota, redox potenciál, konc. kyslíku, vodivost ks 5 780 405,00 2 340 900,00

Laboratorní rozbory (ClU) ks 5 780 1 170,00 6 762 600,00

Laboratorní rozbory (Fe, Fe2+, NO3-, Cl-, SO42-, CHSK/Cr, TOC) ks 5 780 900,00 5 202 000,00

Laboratorní rozbory mastné kyseliny (octová, propionová, máselná, mléčná) ks 5 780 1 170,00 6 762 600,00

Vzorkování mikrobiálního osídlení (psychrofilní b., fakultativně a striktně anaerobní b., SRB) ks 5 780 810,00 4 681 800,00

Záměry hladin podzemní vody ks 5 780 135,00 780 300,00

Přeprava zařízení, vzorků a osob km 25 200 9,90 249 480,00

Celkem 33 883 300,00

Plošný monitoring 

odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (6×40) ks 240 1 350,00 324 000,00

Laboratorní rozbory (ClU) ks 240 1 170,00 280 800,00

Záměry hladin podzemní vody ks 240 135,00 32 400,00

Přeprava zařízení, vzorků a osob km 5 500 8,10 44 550,00

Celkem 681 750,00

Koncový monitoring 

odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (380 vtů) ks 380 1 350,00 513 000,00

Laboratorní rozbory (ClU) ks 380 1 170,00 444 600,00

Záměry hladin podzemní vody ks 380 135,00 51 300,00

Přeprava zařízení, vzorků a osob km 5 500 8,10 44 550,00

Celkem 1 053 450,00

Kompenzace záboru půdy

Celkem rok 6 450 000,00 2 700 000,00

Obnova funkčnosti injektážních vrtů

Celkem ks 80 13 500,00 1 080 000,00

Transportní model

Celkem ks 4 117 000,00 468 000,00

Sled, řízení a vyhodnocení prací

Vedoucí projektu hod 7 300 540,00 3 942 000,00

Technologický dozor hod 9 000 450,00 4 050 000,00

Hydrogeolog - specialista hod 4 500 495,00 2 227 500,00

Zpracovatel dat hod 500 450,00 225 000,00

Vypracování roční zprávy ks 6 67 500,00 405 000,00

Vypracování zprávy pro KD (kvartálně) ks 23 9 000,00 207 000,00

Vypracování závěrečné zprávy 1. etapy prací ks 1 135 000,00 135 000,00



Vypracování aktualizované analýzy rizika ks 1 260 000,00 260 000,00

Vložení dat do databáze SEKM (5×5dny) hod 200 315,00 63 000,00

Osobní doprava na lokalitu km 48 000 8,10 388 800,00

Celkem 11 903 300,00

PRÁCE CELKEM (bez DPH, bez rezervy) 128 254 118,00

Rezerva (10 %) 12 825 411,80

Práce celkem s rezervou 141 079 529,80

DPH - 21% 29 626 701,26

PRÁCE CELKEM vč. DPH 170 706 231,06

V Brně, 20. 12. 2018

Ing. Martin Teyschl

předseda představenstva



Harmonogram projektovaných prací

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

2019 2020 2021 2022 2023

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Projektová příprava

Vypracování realizačního projektu

Schválení realizačního projektu

Vybudování komunikace

Zařízení staveniště (zázemí, sanační 

technologie)

Vrtné práce

MIP průzkum

Direct push nZVI 

Vybudování reaktiv bariery z Fe špón

Geodetické práce

Hydrodynamické zkoušky

Karotážní měření

Injektáž syrovátky

Monitorovací práce

Sled, řízení a koordinace prací

Dokumentace a vyhodnocení

Projektované práce

předpoklad zahájení prací: 01/2019

předpoklad dokočení prací: 04/2023



Měsíční finanční harmonogram

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cena bez PDH 380 000 310 000 2 000 000 1 000 000 70 000 65 000 4 600 000 10 500 000 6 100 000 4 900 000 7 200 000 7 800 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cena bez PDH 3 800 000 4 200 000 3 500 000 3 600 000 4 100 000 4 400 000 3 900 000 3 400 000 3 200 000 1 400 000 1 500 000 1 800 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cena bez PDH 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 300 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 500 000 1 400 000 1 600 000 1 700 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cena bez PDH 1 200 000 1 200 000 1 400 000 1 300 000 1 500 000 1 600 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000 1 600 000 2 000 000 3 000 000

I II III IV

Cena bez PDH 1 300 000 2 000 000 2 700 000 3 129 118

uvedený fin. harm. neobsahuje čerpání fin. rezervy (nelze odhadnout kdy a zda vůbec, dpjde k k jerjímu čerpání, která je však zároveň součástí nabídkové ceny. 

2.rok

2020

1.rok

2019

3.rok

2021

5.rok

2023

4.rok

2022



   
 

 

 

 
Seznam poddodavatelů 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby názvem: 
„Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných  

chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova II“ 
 

Obchodní firma / název účastníka Společnost GEOtest, DEKONTA, BauGeo – Olšany II, 
zastoupená vedoucím společníkem GEOtest, a.s. 

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO: 46344942 

Statutární zástupce Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva 
 

 
Identifikační údaje poddodavatele 

Část zakázky plněná subdodavatelem 
vč. uvedení % podílu subdodávky ve 
vztahu k celkovému rozsahu zakázky 

1 
Obchodní firma nebo název / nebo 
jméno a příjmení:  

 ALS Czech Republic, 
s.r.o. 

laboratorní analýzy 
4 % 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

 Na Harfě 336/9, 190 00 
Praha 

IČO:    27407551 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

 Ing. Zdeněk Jirák, 
jednatel, David Kotrba, 
na základě plném moci 

Tel./fax:  226 226 228 

E-mail: 
 david.kotrba@alsglobal.
com 

 
 
 
 
 
    ________________________ 
    Ing. Martin Teyschl 
    předseda představenstva 
V Brně, 20. 12. 2018 
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  
 

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění  

 
 

I. SPOLEČNÍCI – ÚČASTNÍCI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 
 
1. GEOtest, a.s. 

se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  

 vložka 699 

IČ:     46344942 

DIČ:     CZ46344942 

zastoupená:  Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva  

   Ing. Miloš Polenka, člen představenstva 

   RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 

   RNDr. Lubomír Procházka, člen představenstva 

   (dle zápisu v obchodním rejstříku každý samostatně) 

 (dále též jen „GEOtest“ nebo „vedoucí společník“) 

 

 

2.  DEKONTA, a.s. 

se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  

 vložka 12280 

IČ:     25006096 

DIČ:     CZ25006096 

zastoupená:  Mgr. Karel Petrželka, MBA, předseda představenstva  

   Ing. Robert Raschman, člen představenstva 

   Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva 

   Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 

   Mgr. Vojtěch Musil, člen představenstva 

   (dle zápisu v obchodním rejstříku každý samostatně) 

 (dále též jen „DEKONTA“ nebo „společník“) 

 

 

2. BauGeo, s.r.o. 

 se sídlem č.p. 468, 471 17 Skalice u České Lípy 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 11089 

 IČ: 25007491 

 DIČ: CZ25007491 

zastoupená:  Mgr. Karel Petrželka, MBA, jednatel  

   Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel 

     Ing. Róbert Bauman, prokura 

   ( dle zápisu v obchodním rejstříku každý samostatně) 

 (dále též jen „BauGeo“ nebo „společník“) 

 

 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI 
 
1. Ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil dne 27.9.2018 zadavatel Obec Olšany u 

Prostějova, se sídlem Olšany u Prostějova 50, PSČ: 798 14, IČ: 00288560 (dále jen 
zadavatel) oznámení o zahájení užšího zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), za účelem zadání 
nadlimitní veřejné zakázky na služby   
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„Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny 
v okolí obce Olšany u Prostějova II“  

(evidenční číslo VZ: Z2018 - 033040)  
- dále též jen veřejná zakázka nebo zakázka. 

 
V návaznosti na uveřejnění oznámení o zahájení uvedeného zadávacího se účastníci této 
smlouvy sdružují jako společníci za účelem společné činnosti ve společnosti dle § 2716 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb.  (občanský zákoník) v platném znění. 

 
2. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem 
  

„Společnost GEOtest, DEKONTA, BauGeo – Olšany II“ 
se sídlem 

GEOtest, a.s. 

Šmahova 1244/112, 627 Brno 
 
3. Účelem společnosti je podání společné žádosti o účast a společné nabídky na provedení 

předmětu výše uvedené veřejné zakázky a dále, pokud zadavatel uzavře se společníky na 
podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení zakázky, společné provedení 
zakázky společníky společnosti (společníci společnosti budou vystupovat ve vztahu 
k zadavateli jako zhotovitel). 

 
4. Společnost se zakládá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost  

zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků 
vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy o provedení zakázky uzavřené 
mezi zadavatelem a společníky. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací 
řízení zruší nebo uzavře smlouvu o provedení zakázky s jiným uchazečem. 

 
5. Všichni společníci/účastníci této smlouvy budou vůči zadavateli a třetím osobám z 

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

 
6. Žádný ze společníků není oprávněn vystoupit ze společnosti před splněním všech závazků 

vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a 
uzavření smlouvy o provedení zakázky mezi zadavatelem a společníky, před splněním 
všech závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení zakázky. Vystoupení ze 
společnosti ve smyslu tohoto ustanovení je na základě dohody smluvních stran 
považováno za vystoupení v nevhodné době a k újmě ostatních společníků společnosti ve 
smyslu § 2739 občanského zákoníku. 

 
III. VEDOUCÍ  SPOLEČNÍK 

 
1. Vedoucím společníkem společnosti je společník GEOtest, a.s. Společník GEOtest, 

a.s. je současně touto smlouvou pověřen jakožto správce společnosti správou 

společných věcí společnosti, a to v rozsahu níže udělené plné moci. 

 

 Společník DEKONTA, a.s. a BauGeo, s.r.o. uděluje tímto vedoucímu společníkovi 

GEOtest, a.s. plnou moc k následujícím úkonům: 

 
 2.1. k podepsání společné žádosti o účast a všech dokumentů, které jsou její 

součástí, dále k podepsání společné nabídky společníků na provedení veřejné 
zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí, vč. návrhu smlouvy o dílo  - 
plná moc se netýká dokumentů, kterými jednotliví společníci prokazují kvalifikaci 
a které podepisuje každý ze společníků samostatně,  

  2.2. ke kompletaci a podání společné žádosti o účast a společné nabídky společníků 

na provedení veřejné zakázky zadavateli, 

  2.3. k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné žádosti o 

účast a společné nabídky společníků na provedení veřejné zakázky včetně 

podávání námitek a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a včetně 

zastupování v celém navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže,  
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  2.4. v případě, že společná nabídka společníků na provedení zakázky bude 

zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, k podpisu smlouvy o dílo a jejích 

případných dodatků, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se 

realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace 

platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele 

a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých 

dokumentů. Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke 

všem právním úkonům, které zavazují další dva společníky, zejména k přijímání 

závazků a pokynů pro a za každého společníka. 

 
 

 Vedoucí společník GEOtest, a.s. tuto plnou moc přijímá. 

 

Adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou je: 

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 Brno. 

 
IV. VNITŘNÍ  VZTAHY SPOLEČNÍKŮ 

 
1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně. 
 
2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý ze společníků zavázán realizovat sám, na svou 

odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a jiných plnění na provedení 
předmětu veřejné zakázky.  
 

3. Jednotliví společníci se na rozdělení dílčích činností (podrobná náplň dodávek, výkonů a 

jiných plnění jednotlivých společníků), které budou v rámci realizace veřejné zakázky 

zajišťovat, dohodnou na základě projektové dokumentace a výkazu výměr přísl. veřejné 

zakázky tak, aby v principu byly efektivně využity technické kapacity všech společníků, 

minimalizovány subdodávky a předkládaná společná cenová nabídka byla maximálně 

konkurenceschopná. Tato dohoda vč. vzájemných obch. podmínek bude součástí dodatku 

této Společenské smlouvy uzavřeného nejpozději k datu předložení společné nabídky.  

 
4. Každému ze společníků bude náležet majetek (finanční prostředky)/zisk či ztráta za jím 

skutečně provedenou činnost. 
 

5. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na realizaci zakázky je 
každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s 
libovolnými dodavateli, ale tak, aby obsah smluv odpovídal společné nabídce, podrobné 
náplni podílů dodávek, výkonů a jiných plnění sjednaných v dodatku této smlouvy, 
schválené projektové dokumentaci a smlouvě uzavřené se zadavatelem.  

 
 

V. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ  
 
1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 

způsobem podle § 75 ZZVZ a profesního způsobilosti § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. 
Dále jsou společníci povinni společně prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace podle § 
77 odst. 2 až 80 v rozsahu stanoveném zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a 
v zadávací dokumentaci. 

 
2. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti, 

starat se o dosažení účelu společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 
 

3. Společníci se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v rámci 
jejich smluvního vztahu založeného touto smlouvou včetně existence této smlouvy a 
vztahu vytvořeného touto smlouvou a/nebo v souvislosti s veřejnou zakázkou, jakož i 
smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s touto smlouvou budou uchovávat v tajnosti a 
důvěrnosti a – pokud to není pro účely této smlouvy – nebude takové informace 
reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat bez 
předchozího písemného souhlasu zbylých dvou společníků a současně zabezpečí, že 
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jakákoliv třetí strana, jíž jsou důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti 
ve smyslu podmínek tohoto ustanovení smlouvy; to neplatí v případě právních zástupců, 
finančních nebo jiných poradců účastníků, spolupracujících prokazatelně se společníkem 
na veřejné zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod podmínkou, že tyto 
osoby budou takto předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu stanoveném 
touto dohodou o mlčenlivosti. 
 

4. Společník GEOtest, a.s. je povinen obstarat k zajištění splnění povinností vyplývajících 
z účasti v užším zadávacím řízení jistotu ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun 
českých) ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele. Náklady na zajištění 
bankovní záruky ponesou všichni společníci ve stejném poměru (tj. každý 1/3). 

 
5. Náklady na veškeré záruky požadované zadavatelem (objednatelem) v rámci realizace 

zakázky jako je např. bankovní záruka za realizaci či bankovní záruka za odstranění vad, 
jakož i případné náklady na pojištění předmětu plnění ponesou všichni společníci  
v poměru podílů dodávek a výkonů uvedeném výše v čl. IV. bodu 3 této smlouvy. 
Zadavatelem požadované záruky i případné pojištění předmětu plnění obstará za výše 
uvedených podmínek společník GEOtest, a.s. 

 
VI. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 

1. Účastníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení 

jinou než společnou žádost o účast, a dále, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího 

řízení a jinou než společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani 

jako subdodavatel. 

 

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle. 

 

3. Pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o dílo 

ve věci provedení zakázky uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy, upraví společníci 

vzájemné vztahy při provádění této stavby podrobněji ve „Stanovách“ k této smlouvě.  

 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného 

dodatku podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.  

 

5. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy účastníků společnosti 

příslušnými ustanoveními o společnosti v občanském zákoníku 

(§ 2716 – 2746), resp. občanským zákoníkem. 

 

6. Tato smlouva je vypracována ve 4 stejnopisech. Každý společník obdrží 1 stejnopis 

 a 1 stejnopis je určen do společné žádosti o účast pro zadavatele. 

 

 

 

V Brně, dne  11.10.2018          V Praze, dne 10.10.2018 V Praze, dne 10.10.2018 

 

GEOtest, a.s.   DEKONTA, a.s.            BauGeo, s.r.o.                                       
 

       

 

     ………………………………. 

             RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

             člen představenstva 

    

 

 

 ……………………………….                ………………………….. 
Mgr. Karel Petrželka, MBA          Ing. Aleš Pražák, MBA  
předseda představenstva            jednatel 

  

  

 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5

