
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných

mostních prohlídek, č. 01UK-002559

Diagnostický průzkum předpjatých mostů 3. etapa Závod Brno 
č. smlouvy Objednatele: 03PU-001981 
č. smlouvy Zhotovitele: TS/19/16815-073
(dále jen „Smlouva16)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

(dále jen „Objednatel”) 

a

SHP TS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Bohunická 50, 619 00 Brno 
283 42 771 
CZ 283 42 771
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
společnost s ručením omezeným

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ’ 
e-mail: 1
tel:
vedoucí společník společnosti „RS Mosty -  Morava66
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a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava4'

Bohunická 50, 619 00 Brno 
188 27 527 
CZ 188 27 527
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
společnost s ručením omezeným

Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava4'

Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
262 74 337 
CZ 262 74 337
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220 
společnost s ručením omezeným

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská
Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ 427 67 377
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava44 

a

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 255 64 901
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DIČ: CZ 255 64 901
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava”
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

-Provedení mimořádné prohlídky mostu, diagnostika a přepočet zatížitelnosti Most ev.č. 42-015 
Zvonařka přes Ponávku

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které tvoří 
přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK- 
002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva”).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových 
cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 598 920,00 Kč

DPH: 125 773,20 Kč
včetně DPH: 724 693,20 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčím plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) 
je Ing. František Senk.
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Článek n i.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti Smlouvy

dokončení prací: 30.11.2019
specifikace případných etap: do 31. 3. 2019 mimořádná prohlídka -  vizuální

do 31. 8. 2019 destruktivní sondy, diagnostika 

lhůta pro předání a převzetí díla: 30.11.2019 vyhotovení a odevzdání závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla. prohlídky z BMS. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto 
článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné 
pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy

-  místo předání písemných výstupů: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 
00 Brno

-  zhotovitel předá objednateli výsledky plnění ve třech tištěných vyhotoveních a 2x na CD.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: netýká se.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

- mimořádná prohlídka mostů 2x listině + zápis do BMS

- diagnostika mostů 2x listině a 2x CD
- přepočet zatížitelnosti 2x listině a 2x na CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu uvedeném 
v čl. III, bod 1.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že
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uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický 
obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu 
na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 
zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registra smluv 
označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registra smluv nejpozději do 
3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný soupis služeb.

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 1 1 "03* 2010 V Brně dne 12.2.2019

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: Vedoucí společník

společnosti „RS Mosty - Morava“

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)
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Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah mimořádné prohlídky a diagnostického průzkumu -  vizuální metody + sondy
+ výpoěty:

a) Mimořádná prohlídka mostu zaměřená na stav systému předpětí nosné konstrukce 
a/nebo spodní stavby včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch

b) Zjištění přesného typu nosníku (např. 1-62, 1-67, 1-73, KA-61 nebo dalších typů 
s využitím archívní dokumentace, mostního archívu a/nebo výrobních štítků na 
nosnících (fotodokumentace štítků a nápisů na nosnících vč. nápisů v dutinách), 
nebo technologie betonáže popř. statického systému monolitické konstrukce, typu 
systému předpětí vč. provedené ochrany předpínací výztuže proti korozi a zda se 
jedná o systém se soudržností nebo bez soudržnosti.

c) Zjištění historie oprav NK mostu, vozovky a hydroizolace, dále původního systému 
izolace mostovky (vanový, celoplošný atd.) před její opravou

d) Lokalizace vad a poruch -  podrobná vizuální prohlídka podhledu všech nosníků 
(nejlépe po delším dešti) vč. příčníků, ev. předpjatých stativ, sloupů a opěr spodní 
stavby a zdokumentování vlhkých míst, krápníků, v zimě rampouchů ledu, 
vyznačení polohy těchto míst do půdorysu NK vč. vyznačení polohy příčných spár 
mezi korálky (=montážními díly nosníku) nebo segmenty, pracovních spár u 
monolitických konstrukcí, lokalizovaná fotodokumentace, způsob předchozích 
oprav předpínacího systému a sanací železobetonu, záznam příčných a podélných 
trhlin do půdorysu. Je třeba dle možností rozlišit poruchy krycí vrstvy způsobené 
tlakem korozních zplodin při korozi betonářské výztuže (třmínlcy atd.) od koroze 
předpínací výztuže a kovových obalů kabelů. Ve sporných případech se doporučuje 
plochy zpřístupnit a již  korozí vytrženou krycí vrstvu odstranit. V situaci, kdy je 
během opravy obnažená horní plocha mostovky, se dokumentuje i stav horních 
kotev napínaných v horní přírubě např. prefa nosníku s povrchu mostovky. 
V situaci, kdy je čelo nosníku nebo celé mostní pole při opravě vyzdviženo, se 
zaznamenává i stav všech vizuálně přístupných kotev na čelech nosníků. 
Jednoznačná lokalizace popisovaných závad je řazena vždy zleva doprava a ve 
směru staničení.

e) Vybourání vstupů do dutin NK mezi nosníky (bourání v podélné spáře mezi 
nosníky), je-li to v objednávce požadováno. Vstupy nelze vybourat např. u systému 
předem předpjatých nosníků VST nebo jiného systému, kde by hrozilo poškození 
předpínací výztuže, vč. monolitických konstrukcí. Zpětné dobetonování 
vybouraných otvorů ani jejich sanace se obvykle nepožaduje (pokud by to bylo 
uvedeno v objednávce, tak ano), okraje však musí být při bourání začištěny a 
očištěny tak, aby volné části betonu neohrožovaly bezpečnost pod mostem.

f) Popis polohy a rozsahu vlhkých míst v dutinách (povrchy nosníků, spár, akumulace 
vody na dolní přírubě nosníků, akumulace pevných nečistot apod.) po zpřístupnění 
dutin

g) Zjištění stavu předpínací výztuže nosné konstrukce - popis poruch vizuálně 
zjištěných v dutině - korozní stav, přerušení, oslabení, trhliny podél kabelových 
kanálků, korozní výluhy z trhlin, měření oslabení průřezu předpínacích drátů



v kabelech v odůvodněných případech, lokalizace míst s atypickou polohou kabelů, 
jejich menším nebo poškozeným krytím a s jejich korozními poruchami.

Zjištění stavu kotev předpínacího systému a stavu krycí vrstvy kotev - popis poruch 
kotev předpětí viditelných z dutin (příruby nosníku, stěna)

Zjištění stavu dutin mezi nosníky z hlediska výskytu vlhkosti, vody, krápníků a 
vápenného sintru, znečištění, koroze betonářské výztuže, trhlin v betonu, stavu 
montážních otvorů pro zavěšení v horní přírubě nosníků. Množství a druh poruch 
betonu (výlomy, odštěpy, trhliny, rozpad atd.) - popis poruch vizuálně zjištěných. Je 
možné použití kamerového průzkumu dutin nosníků nebo monolitických konstrukcí 
bez vybourávání průlezných otvorů v případě, že bude možno využít jako prostupy 
pro mikrokameru např. všech trubiček průměru ca 12 -  16 mm od rádlovacích tyčí 
bednění v podélné spáře dolní desky z doby výstavby, odvodňovacích trubic dutin 
větších průměrů a ev. i dilatačních spár v místě uložení nosníků (u NK bez příčníků), 
nebo dodatečně provrtaných vstupů pro kameru. Tyto otvory je samozřejmě možné 
provést i dodatečně v rámci diagnostického průzkumu. Přístupové otvory do dutin 
by se pak prováděly až po zjištění významných poruch. Pokud budou kamerou 
zjištěny závažnější závady, provede se v dalším kroku vstup do dutin vybouraným 
otvorem a prohlídka a průzkum dle předchozích pokynů. Podmínkou pro provádění 
jakéhokoliv průzkumu v dutinách je dostatečné vnitřní osvětlení a vhodné nasvícení 
dokumentovaných povrchů. Pokud je  na dně dutiny voda, vždy se odebírá její vzorek 
pro stanovení obsahu chloridů a pH.

Přímé ověření stavu jednotlivých (jinak nepřístupných) dutin (příznaků poruch 
systému předpětí v nich) bude provedeno pouze v případě nutnosti zpřesnění 
rozsahu poruch po provedení kamerové prohlídky.

Ve zprávě o diagnostickém průzkumu bude popsána poloha a rozměr vybouraných 
otvorů. Při bourání vstupů do dutin nesmí být poškozen beton ani výztuž nosníků, 
rozměr a polohu odbouraných částí podélných spár mezi nosníky musí 
s přihlédnutím lc aktuálnímu stavu konstrukce a lc vlivům provozu na mostě i pod 
ním stanovit osoba s příslušnou autorizací. Sanace betonu okrajů vybourané části 
spár nebo jiné části konstrukce bude provedena v rámci opravy mostu jako součást 
sanace celého povrchu nosné konstrukce a není položkou diagnostického průzkumu.

Destruktivní sondy na podhledu NK nebo na povrchu předpjatých sloupů a stativ do 
kabelových kanálků v příčných montážních (pseudokontaktn ích), kontaktních, 
pracovních a/nebo jiných spárách a mimo spáry, zejména ve vlhkých místech na 
podhledu nebo v blízkosti vozovky (sloupy) nebo u terénu, se stanovením průměru 
předpínacích drátů, tyčí, kabelů a lan s popisem stupně koroze předpínacích drátů, 
lan a kabelů, stavem injektážní malty v kanálcích (+ odběr vzorků injelctážní malty 
pro chemické stanovení rozpustných chloridů a pH), fotodokumentace uvnitř 
vrtaných sond -  makrosnímky povrchu výztuže v kanálku a umístění jednotlivé 
sondy do předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, záznam trhlin 
příčných a podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně zainjekto váných 
kanálků nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým zapáčením posoudí 
ev. úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí být poškozena 
předpínací výztuž, otvor sondy do systému předpětí bude na závěr průzkumu jako 
jeho součást trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení odsouhlaseného 
technologem - specialistou. Velmi důležité je zdokumentování stavu výztuže a 
betonu v oblasti vedení kabelových kanálků přes montážní nebo pracovní spáru 
vyplněnou betonem. Je třeba zaznamenat mezerovitý beton, propojené kabelové



kanálky, výluhy korozních produktů oceli z těchto spár a kanálků. V případě výtoku 
vody z kanálku se vždy odebírá její vzorek pro stanovení obsahu chloridů a pH. 
Odběr vzorku vody pro stanovení pH vyžaduje speciální postup a nádobu.

l) Destruktivní sondy v dutině mezi nosníky, v komorách NK, do kabelových kanálků 
v příčných (kontaktních) a pracovních spárách a mimo spáry, zejména nad vlhkými 
místy na podhledu, se stanovením průměru předpínacích drátů, tyčí, kabelů a lan, 
s popisem stupně koroze předpínacích drátů, stavem injektážní malty v kanálcích, 
fotodokumentace uvnitř vrtaných sond -  makrosnímky povrchu výztuže v kanálku 
a umístění jednotlivé sondy do předpínací nebo betonářské výztuže v půdorysu NK, 
záznam trhlin příčných a podélných v dutinách, do půdorysu. U nedostatečně 
zainjektováných kanálků nebo málo obetonované předpínací výztuže se lehkým 
zapáčením posoudí ev. úplné přerušení drátu/lana/kabelu. Při návrtu sondy nesmí 
být poškozena předpínací výztuž, otvor sondy bude na závěr průzkumu jako jeho 
součást trvanlivě utěsněn cementovou maltou složení odsouhlaseného technologem 
- specialistou.

m) Destruktivní sondy do systému předpětí tvořeného monostrandy se neprovádějí, 
pokud ze stavu konstrukce nevyplývá jejich nezbytnost.

n) Destruktivní sondy u konstrukcí s drátovými kabely vedenými na povrchu dolní a 
horní desky, případně v korytech, chráněné pouze vrstvou betonu a/nebo izolací, 
bandáží apod., postup je  obdobný jako u předchozích sond.

o) Destruktivní sondy do systému příčného nebo sílaného předpětí a nebo do závěsů 
zavěšených mostů a lávek je nutno individuálně projednat s příslušným specialistou 
a navrhnout postup s ohledem na zvláštnosti konstrukce, zjišťované parametry 
poškození budou obdobné jako u předchozích bodů. Pro opravu poškozené ochrany 
závěsů musí být v rámci zvláštní zakázky vypracován autorizovanou osobou 
příslušný TePř.

p) Zjištění stavu kabelových kanálků (množství a stav ztvrdlé injektážní malty)

q) Zjištění stavu podélných monolitických betonových spár mezi horními a mezi 
dolními přírubami nosníků-vizuálně, podrobný popis stavu horních a dolních přírub 
vnějších nosníků (pod římsami)

r) Zjištění stavu kontaktních příčných spár mezi montážními dílci nosníků resp. 
segmentů (kompletnost výplně z epoxidového nebo jiného tmelu nebo malty, výtoky 
vody, výluhy, stopy po úniku injektážní malty během výstavby) - vizuálně

s) Zjištění stavu betonových koncových zmonolitňujících příčníků (jsou-li použity), 
resp. dobetonávek čel nosníků - vizuálně

t) Odborný odhad nebo měření nadvýšení (vzepětí) nosníků -  pokračování další etapy 
měření a nebo nultá etapa měření, vždy však na více nosnících, zejména pod 
jízdními pruhy -  nutno v případe potřeby zadat v jiném režimu než pomocí RS.

u) Zjištění stavu betonové předpjaté konstrukce v okolí prostupů svodů odvodnění 
mostu (odvodňovačů) a stavu svodů - vizuálně

v) Lokalizace a dokumentace výtoků vody z předpjaté mostní konstrukce na stativa, 
úložné prahy, sloupy a opěry - vizuálně

w) Zjištění stavu a lokalizace polohy odvodňovacích otvorů v dolní podélné 
monolitické spáře mezi nosníky nebo v komorové konstrukci (prefabrikované nebo 
monolitické)- vizuálně



x) Výpočet zatížitelnosti nosné konstrukce se zohledněním oslabení průřezu betonu, 
výztuže, závěsů a táhel, kotev, soudržnosti kabelů v kanálku a v kotevní oblasti a 
nebo jiných poškození

y) Závěrečná zpráva, návrh opatření autorizovaným inženýrem

z) Fotodokumentace v základním rozsahu dle ČSN 73 6221 doplněná o pohled po 
hraně krajních nosníků nebo hran monolitické NK od opery ke středu pole, dále se 
pořizuje fotodokumentace vad a poruch, kompletní fotodokumentace podhledů NK, 
předpjatých sloupů a oper a přístupných boků, dostupných zakončení NK, 
vápenných sintrů na plochách pod mostem v místech dopadu kapající vody, 
prostupů svodů odvodňovaěů atd. Fotografie musí být v rohu snímku datovány a 
musí být ostré.

aa) Datum, jméno osoby provádějící průzkum

bb) Další metody dle uvážení zadavatele a řešitele průzkumu uvedené v TP 72, nebo 
dobře ověřené nové nedestruktivní metody kontroly stavu předpínací výztuže a/nebo 
kabelových kanálků, vč. volných kabelů, příp. závěsů u zavěšených mostů, které by 
mohly průzkum výrazně zrychlit, zkvalitnit nebo vyloučit poškození konstrukce, u 
kterých však není možno použít rozpočtování položky podle RS a musí být proto 
zadávány jiným způsobem, než pomocí „RS dle Příkazu GŘ č. 23/2016 v. 3.0 
Zadávání veřejných zakázek při využití uzavřených rámcových smluv na projekční 
a obdobné činnosti“ .

cc) Počty destruktivních sond do kabelových kanálků (svazků drátových kabelů u 
systémů bez kanálků):

Min. 10 sond najeden mostní objekt z předpjatého betonu.

- Nebo min. 3 sondy v každém mostním poli u vícepolových konstrukcí.

Min. 3 sondy do různých kabelů v místě záporných ohybových momentů (ve 
vozovce, zejména pod jízdními pruhy) nad každou mezilehlou podporou u mostů 
zhotovených do r. 1990 včetně a/nebo u mostů s vanovou izolací nebo u mostů 
se systémem izolace bez pečetící vrstvy a modifikovaných asfaltových hmot.

Počet destruktivních sond lze zvýšit úměrně podle závažnosti stavu konstrukce 
již při zadání zakázky, nebo operativně na místě podle stavu systému předpětí.

Min. 5 destruktivních sond (případně otevření demontovatelných zátek) do 
závěsů zavěšených mostů.

Rozsah diagnostického průzkumu - laboratorní zkoušky a měření, ev. výkony polní 
laboratoře

a) Stanovení obsahu chloridových iontů a pH v betonu a injelctážní maltě, betonu 
obetonování, betonu nosníků, betonu předpjatých příčníků (koncového 
zmonolitnění), vytékající vodě z kabelů a dutin.

b) Stanovení poločlánlcového korozního potenciálu oceli na povrchu betonu nosníků 
nad kabelovými kanálky, přístupnými kotvami, zejména v místech spár příčně 
dělených konstrukcí (dělené tyčové prefabrikáty, segmenty) a/nebo v místech 
s vlhkostí betonu, výluhy, krápníky, korozními skvrnami, trhlinami v místech 
kanálků atd. Toto mapování korozních potenciálů předpínací výztuže musí být vždy



doplněno destruktivními sondami k předpínací výztuži v místech maximálních a 
minimálních hodnot korozních potenciálů, porovnáním a zhodnocením rozdílů 
výsledků. Mapování se považuje pouze za orientační u kabelových kanálků 
tvořených kovovými trubkami nebo hadicemi, musí být doplněno dalšími 
nedestruktivními metodami a destruktivními sondami ve větším rozsahu. Mapování 
se doporučuje zejména u prefabrikovaných nosníků předem předpjatých, u kterých 
je třeba počet destruktivních sond minimalizovat.

c) Další metody dle uvážení zadavatele a řešitele průzkumu uvedené v TP 72, nebo 
dobře ověřené jiné nové nedestruktivní metody kontroly a měření stavu předpínací 
výztuže a/nebo kabelových kanálků, vč. volných kabelů, příp. závěsů u zavěšených 
mostů, které by mohly průzkum výrazně zrychlit, zkvalitnit nebo vyloučit poškození 
konstrukce (radar, termovize, elektrické metody, akustické metody, UZ, radiografie, 
tomografie atd.), u kterých však není možno použít rozpočtování položky podle RS 
a musí být proto zadávány jiným způsobem, než pomocí „RS dle Příkazu GR č. 
23/2016 v. 3.0 Zadávání veřejných zakázek při využití uzavřených rámcových 
smluv na projekční a obdobné činnosti".



Podrobná specifikace ceny - Diagnostický průzkum mostů Závod Brno Příloha č. 3

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DIAGNOSTIKŮ MOSTŮ PROPUSTKŮ - 30 
položek pro MPM a DP - Závod Brno

Diagnostický průzkum mostů - část betonové C_______________
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 62 42

Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v AZL - s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech 

Orientační zjištění obsahu chloridů 

Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 

Měření hloubky karbonatace
Ověření stavu bet. a/nebo předpinací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 

v ploše 0,6 x 0,6 m 
Pojízdná laboratoř 

Fotodokumentace závad objektu
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku a provedení zkoušek a měření (žebřík, lešení, mobilní plošina, mostní 
prohlížečka)____________________________________________________________________________________________________________

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků délky 20 m, vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 
Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm, délky od 50 do 150 mm, vč. zaměření polohy sondy, 
popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace

Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd., stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o prověřeném průzkumu

Reprografie

Dopravní opatření

Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti

-
H la v n í a  m im o řá d n é  p r o h líd k y  m o s tů  F -

Název -
-

most s délkou přemostěni 10 až 20 m ks 1 8 500,00 8 500,00

c
O)

T3*> O
Q . Cena za m.j.

3
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CO

Celkem Kč bez DPH 598 920,00
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