

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Stavika s.r.o.

se sídlem: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11758
IČ: 49432991 DIČ: CZ49432991
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 261648606/0300
Jednající ve věcech smluvních i technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
Tel: 606 706 272, e-mail: svoboda@stavika.cz
dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou, investičním technikem
dále jen **objednatel**.

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce veřejného sociálního zařízení pro chatky a karavany“

za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.2 Bude v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení (Výzva k podání nabídky ze dne 09.01.2019), nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 18.01.2019 a oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, provedena rekonstrukce sociálních zařízení pro chatky a karavany v budově hotelu Formanka, na adrese Hustopeče, Šafaříkova 21 - budova č.p. 448 - občanská vybavenost na pozemku parc. č. 882 v k. ú. Hustopeče u Brna.

1.3 Součástí předmětu díla bude:

V případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace do detailů potřebných k provedení díla.

Likvidace všech vzniklých odpadů a suti v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli).

Veškeré vedlejší náklady stavby.

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace), včetně digitálního zpracování na CD ve formátu *.PDF popř. *.dgn nebo *.dwg

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

1.4 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou.

1.5 Poskytnutím projektové dokumentace a soupisu prací zhotoviteli objednatel neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití projektové dokumentace a soupisu prací než pro účely zhotovení tohoto díla. Zhotovitel není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv rozmnožovat či šířit.

1.6 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

1.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezátížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu. Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak z ní vyplývá a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými právními předpisy a normami, účinnými v době provádění díla.

1.8 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

II. Čas plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění předmětu smlouvy:

01.03.2019 – 31.5.2019

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc apod.) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.04.2018 činí:

cena bez DPH 1.235.425,- Kč

DPH 21 % 259.439,- Kč

celková cena včetně DPH **1.494.865,- Kč**

slovy: tři miliony pět set dvacet jeden tisíc sedm set padesát sedm korun českých

Součástí ceny je rezerva ve výši 2% z celkové ceny díla.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.

4.2 Fakturace proběhne měsíčně v průběhu provádění díla po odsouhlasení provedených prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to s přihlédnutím

ke skutečnosti, že jde o poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zaslána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

4.7 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.

5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednatel, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatelem, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.4 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.6 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

5.7 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5.8 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

5.9 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla.

5.10 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

5.11 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.

5.13 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.15 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

5.16 Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5.17 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

5.18 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.

5.19 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s čl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem

nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5.20 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2,000.000,- Kč.

5.21 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou součinnost, která je v jejich možnostech.

VI. Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo pouze třetí osobu uvedenou jako poddávatel ve své nabídce na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce veřejného sociálního zařízení“ ze dne 18.01.2019. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

6.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddávatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá

6.3 Změna poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele může být vyjádřen prostřednictvím e-mailu (karel.svoboda@hustopece.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za poddodavatele, který podléhá odsouhlasení objednatele, se považuje takový poddávatel, který se na plnění díla podílí z více jak 10% z celkové ceny díla bez DPH.

6.4 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddávatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddávatel.

VII. Ukončení prací, záruční doba

7.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.05.2019 pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatel písemně nejpozději 3 dny předem. O předání díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.2 Objednatel zahájí převzetí díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení převzetí, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

7.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a

předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
- doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- originál stavebního deníku;
- návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

7.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

7.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělky.

7.7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců materiálů. Výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou jsou s uvedením délky záruk na tyto výrobky uvedeny v příloze k této smlouvě.

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

7.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady

způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou

7.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

7.12 O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

7.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

7.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo.

VIII. Sankce

8.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

8.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokumentované nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2.1. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

9.2 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení

povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

9.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

9.5 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

9.6 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy předat objednateli zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.

X. Závěrečná ujednání

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

10.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

10.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

10.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

10.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitanice za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitanice jsou vyloučeny.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

10.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

1209 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 19.2.2019

V Břeclavi, dne 19.2.2019

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
HUSTOPEČE
831 93
1-

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 19.2.2019

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUS
IČ: 00 28
-11

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.01.2019

Položkový rozpočet

Seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Město Hustopeče - hotel Formanka - oprava stávajících umýváren
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Jan Procházkva

Zakázka:

Město Hustopeče - hotel Formanka - oprava stávajících umyváren

Popis

Cena

DPH

Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce	1 235 425	259 439	1 494 865
002: Základy	87 858	18 450	106 308
004: Vodovodné konstrukce	37 496	7 874	45 371
006: Úpravy povrchu	6 246	1 312	7 558
009: Ostatní konstrukce a práce	152 915	32 112	185 027
099: Přesun hmot HSV	166 629	34 992	201 621
711: Izolace proti vodě	14 399	3 024	17 422
713: Izolace tepelné	80 686	16 944	97 631
720: Zdravotní technika	5 084	1 068	6 151
730: Ústřední vytápění	260 264	54 655	314 919
740: Silnoproud	36 632	7 693	44 325
766: Konstrukce truhlářské	41 668	8 750	50 418
771: Podlahy z dlaždic	35 008	7 352	42 360
781: Obklady keramické	68 159	14 313	82 472
784: Malby	237 501	49 875	287 376
787: Zasklívání	4 202	882	5 084
	680	143	822

Celkem (bez DPH)

1 235 425

DPH

259 439

DPH 21 % ze základny: 1 235 425

259 439

Celkem (včetně DPH)

1 494 865

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

1.	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, vč. zapravení výkopku pro ležatou kanalizaciř: 38,3*0,6*0,8*2	m3	36,768	1 900,00	69 859	18 450	1 235 425	259 439	1 494 865
2.	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	68,94	160,00	11 030	2 316	13 347		
3.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,894	169,00	1 165	245	1 410		
4.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,894	15,10	104	22	126		
5.	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění	m3	29,874	110,00	3 286	690	3 976		
6.	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,894	350,00	2 413	507	2 920		

002: Základy

7.	273321311	Železobeton základových desek C 16/20, vč. navržení tmu do původní desky, pro zmonolitnění pro ležatou kanalizaciř: 38,3*0,6*0,15*2	m3	6,894	5 439,00	37 496	7 874	45 371		
----	-----------	--	----	-------	----------	--------	-------	--------	--	--

004: Vodorovné konstrukce

8.	4515/3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku pro ležatou kanalizaciř: 38,3*0,6*0,15*2	m3	6,894	906,00	6 246	1 312	7 558		
----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------	-------	--	--

006: Úpravy povrchu

9.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m2	290,5	210,00	61 005	12 811	73 816		
10.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh	m2	21,8	331,00	7 216	1 515	8 731		
11.	612142032	Položení vnitřních stěn jutovou tkaninou vtačením do omítky	m2	290,5	106,00	30 793	6 467	37 260		
12.	621321131	Položení vnějších pohledů vápencementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,656	124,00	8 141	1 710	9 851		
13.	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 koupelnyř: (4,5*6,65-0,76*2,5)*2*0,14 chodbař: 2,4*2,7*0,14	m3	8,754	3 100,00	27 138	5 699	32 837		

14.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	8,754	201,00	1 760	370	2 129		
15.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním vyztuže	m3	8,754	61,00	534	112	646		
16.	631362021	Vyztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,52	31 400,00	16 328	3 429	19 757		

009: Ostatní konstrukce a práce

17.	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	62,53	85,50	5 346	1 123	6 469		
18.	961055111	Bourání základových desek železobetonových pro ležatou kanalizaciř: 38,3*0,6*0,15*2	m3	6,894	5 440,00	37 503	7 876	45 379		
19.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm soklyř: 0,1*0,9*4*2	m2	0,72	81,80	59	12	71		

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena DPH Cena s DPH

20.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ² koupelny: $(4,5+6,65-0,76+2,5)+2+0,14$ chodba: $2,4+2,7+0,14$ sprchové koupy: $(0,9+0,95)+4+2+0,07$	m ³	9,233	3 330,00	30 746	6 457	37 203
21.	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m ² , sblječka, dlaždice keramické koupelny: $(4,5+6,65-0,76+2,5)+2$ chodba: $2,4+2,7$	m ²	62,53	66,00	4 127	867	4 994
22.	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m ² $0,9+2,5+4$	m ²	9,0	85,70	771	162	933
23.	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ² koupelny obvodové stěny: $(4,5+6,65)+2+2,75+2$ dělicí příčky WC: $(1,25+1,85)+2+3+2+0,1+1,25+3+2$ čelní stěna u WC: $(4,5+2,75)+2+2$ stěna mezi WC a umývárnou: $(4,5+0,55+0,55)+2,75)+2+2$ dělicí stěna mezi sprchami: $(0,95+2)+2+3+2+(0,1+0,95)+3+2+(0,1+2)+3+2$ $(0,4+2)+2+2+(0,1+0,4)+2+(0,1+2)+2$	m ²	290,5	82,00	23 821	5 002	28 823
24.	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,657	349,00	20 471	4 299	24 770
25.	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 173,14	13,20	15 485	3 252	18 737
26.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť	t	58,657	159,00	9 326	1 959	11 285
27.	979990101	Poplatek za skládku stavební suť	t	58,657	320,00	18 770	3 942	22 712
28.	979990102	Poplatek za skládku skla	t	0,126	1 600,00	202	42	244

099: Přesun hmot HSV

29.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	56,026	257,00	14 399	3 024	17 422
-----	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------	--------

711: Izolace proti vodě

30.	711-01	Odvoz a likvidace odpadu z hydroizolace	houbo	1,0	300,00	300	63	363
31.	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	66,53	8,50	566	119	684
32.	711140101	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy pítav., 1 vrst. vyřezání	m ²	62,53	11,00	688	144	832
33.	711151111	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně pásu Glasstek 30 sticker	m ²	66,53	182,00	12 108	2 543	14 651
34.	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m ²	133,545	456,00	60 897	12 788	73 685
35.	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	94,6	59,60	5 638	1 184	6 822
36.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,532	921,00	490	103	593

713: Izolace tepelné

37.	0003-00041207-00	Podlahový polystyren EPS tl. 20 mm	m ²	65,657	25,50	1 674	352	2 026
38.	713-01	Odvoz a likvidace odpadu z tepelné izolace	houbo	1,0	300,00	300	63	363

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
39	713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	62,53	12,00	750	158	908
koupelny (4,5*6,65-0,76*2,5)*2 chodba 2,4*2,7							
40	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	62,53	18,90	1 182	248	1 430
41	713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační folií z PE - vč. dodávky folie	m2	62,53	16,00	1 000	210	1 211
42	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,6	49,07	177	37	214
720: Zdravotní technika							
43	720-01 ZTI - viz samostatný rozpočet	soubo	1,0	247 870,00	247 870	52 053	299 923
44	720-02 Provoz GD	%	5,0	2 478,70	12 394	2 603	14 996
730: Ústřední vytápění							
45	730-01 UT - viz samostatný rozpočet	soubo	1,0	34 888,00	34 888	7 326	42 214
46	730-02 Provoz GD	%	5,0	348,88	1 744	366	2 111
740: Silnoproud							
47	740-01 Elektrifikace - viz samostatný rozpočet	soubo	1,0	41 668,00	41 668	8 750	50 418
766: Konstrukce truhlářské							
48	766-01 D+M plastové okno 2400/550 - oboustranně bílé	kus	2,0	8 270,00	16 540	3 473	20 013
49	766-02 D+M plastové okno 2400/550 - jednostranně hnědé	kus	2,0	9 234,00	18 468	3 878	22 346
771: Podlahy z dlaždic							
50	597642031 Dlažba protiskluz: 300x300x9 mm, dle specifikace investora	m2	75,504	360,00	27 182	5 708	32 890
51	771575109 Montáž podlah keramické, tmel, 30x30 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmotla)	m2	65,656	399,00	26 197	5 501	31 698
52	771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	16,34	58,50	956	201	1 157
53	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	65,656	194,00	12 737	2 675	15 412
54	998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,175	500,00	1 088	228	1 316
781: Obklady keramické							
55	59761001 obkládačky keramické koupelnové 20/20	m2	348,6	298,00	103 883	21 815	125 698
56	781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - 20/20	m2	290,5	359,00	104 290	21 901	126 190
57	998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	58,657	500,00	29 328	6 159	35 487
784: Malby							
58	784195412 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	65,656	64,00	4 202	882	5 084
787: Zasklívání							
			680	143	822		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
59.	787600802	Vysklivání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	9,0	75,50	680	143	822