
1 3 6 0 / 1 9
ČÍSLO STAVBY CV 011 186

PRIKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11133_01

uzavřená dle H lavy II. Díl 5. Oddíl 1$ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník.
v platném  znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: ing. Martin Matzek, pověřený ředitel ORI
Zástupce pro věci technické: ..........​..........​...........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické:.​.............​................ 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

II. Předmět plnění:
2.1 P říkaznik se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v této sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spo jené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dále jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (dle platného sazebníku Unika), 
obojí na stavbě:

CV 011 186, Chomutov, Vilová - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace

2.2 Projektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tištěných orig iná lních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po písem ném  
převzetí dopracované PD, předá Příkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletní PD v e lektronické podobě na CD /D VD (techn ické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve form átu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracu je  do PD podm ínky dané stavebním  povolením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na jeho  účet 
jakouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci
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2.5 Příkazník je  povinen pln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje  povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-lí včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to  sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.
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3.2 Za jiš tění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 P lnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena d le p latného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou  dle IZ ve výši 10 428 000 ,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 606 1 0 0 ,-Kč (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 84 200,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

31.7.2019 3 30.11.2019

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 1+2
70%
30%
3+4 606 100,- 3 84 200,-
70% 424 300,-
30% 181 800,-

606 100,- 84 200,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se P říkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné  i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235 /2004  
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí plnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby m ohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jíc í 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude P říkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is  prací. Příkazník zpracu je  zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po up lynutí 
term ínů a sp lnění předm ětu plnění Sp latnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zaplatí úplatu ve výši s jednané v  této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností P říkazn íka  
vyplývajících mu z té to sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka  
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté č innosti na žádost P říkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku  
Unika. Zajištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. Veškeré  práce objednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od této sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fak tu rova t 
práce provedené ke dni p ísem ného odstoupení od té to  sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitosti pod le příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

• označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
•  bankovní spojení P říkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ P říkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
•  datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž  by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení P říkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazu je  se tento  uhrad it 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Ta to  sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi ú rok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s p lněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státn í správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvo lání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv na z ískání správních rozhodnutí. O těch to  
skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprod leně in form ovat a spo lečně rozhodnou o da lš ím  
postupu. V  těchto případech nebude uplatněno snížení odm ěny Příkazníka ve sm yslu výše  
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považu je  i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádřen í účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou m ít v liv  na zvýšení ceny díla, zavazu je  se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzn ik lých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše p lnění dle této sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé č inností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta  
ve výši 1.000,- Kč za každé jedno tlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zaplacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle té to sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s plněním  dle té to sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v ja kéko li fázi projektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o této skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a projednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvo lána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Příkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. Příkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci d le 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahuje na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce m á právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn P říkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna zápisy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. V ýše  uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické  podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opatřit č ís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení platnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. této sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem.
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Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
parametrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo  
k zásadní zm ěně technických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídate lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Účinnost smlouvy a registr smluv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyplývajíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv“ ) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zaš le  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to  sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník může sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k inform acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
tajem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym lzaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru smluv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení této sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to  článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto č lánku se nepřihlíží, pokud sm louva nesplňuje nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. Ochrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědomí, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé sm luvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřní adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zá jem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zá jem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z ob lasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, doplnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojm ů a S truktu ra PD.
11.2 P říkazn lk je  oprávněn pověřova t dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11 .3P říkazn ík  bude při plnění té to sm louvy využíva t podzhotovite le  D-PLUS PR O JEKTO VÁ A  

IN ŽEN ÝR SKÁ a.s.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají stejnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění této sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že  identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
ujednání obsažená v čí. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týkající se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týka jíc í se sankčních opatření, v čl. VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v č l.  V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního ta jem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze písem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
m ůže předložit kterákoliv sm luvn í strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

1 1 -03- 2019
V  Teplicích dne : V  Tep lic ích dne : 0 5 -03- 2019

.....................​...................​.................​..... 
​.......​.....​............. ​.....................​........ 

​...... ​......................

......................​.................​...​....................​...... 
​. ​.... . . . ..........​.................​.......

Ing. Martin M atzek, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Příkazce
vodohospodářského rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
P říkazník

Přílohy: č.1 -  Plná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Tep lice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice  

na dobu od 1. 3. 2019 do 3 1 .1 2 . 2021

k zastupován í společnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„CV 011 186, Chomutov, Vilová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace “,

a to zejm éna k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s před projektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednán ím  a 
úředním i výkony s orgány státní správy a sam osprávy, organizacem i, koordinátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k to m u , aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jedna l ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písemnosti.

Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocnit k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V  Teplicích dne 1 1 "03- 2019
...................​...................​.................​.....

Ing. Martin Matzek, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou moc v celém  rozsahu přijím ám .

Příkazník

Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral

V  Tep lic ích dne
0 5 -03- 2019
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Příkazní smlouva (ORI) 7



C E S ..........................................
Č ÍSLO  STAVBY C V  011 186

Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro s tavebn í 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr /  soup is prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektron ické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto data bude P říkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací Náplň jednotlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní pro jektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jištění výběru zhotovite le . Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyh láškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektronické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude P říkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektantem  pří zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, d le přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydání územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v platnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s projektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání s tavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vydán í stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze  č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebního úřadu k oh lášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletní dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.

Příloha č.3
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva -

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _
B P 2 Plán BOZP _
B P 3 Inženýrsko-geologický průzkum _
C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .T ‘ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kana lizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stáva jíc í in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stáva jíc í 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je  
M APY.CZ se zákresem  do ZÁ KLA D N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
mapových podkladů (tj. s uvedením  zdro je a copyrightu  na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koord inační s ituační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a technol. zařízen í _

D 1 D okum entace stavebního nebo inženýrského objektu _

D 1 1 IO 01 ... - Kanalizace - stoková s íť  (SO 01 ....) -

D 1 1 1 Technická zpráva _

D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 V zorové řešení odkalení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
D 1 1 5 2 Čerpací stan ice odpadních vod - stavební část 1:25
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D 1 1 5 3 Výustní ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1.25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby -

D 1 2 IO 02 .... - Vodovod -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná s ituace č  1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka len í 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 Kladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schém a - provizorní vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby _

D 2 Dokum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Č erpací stan ice odpadních vod _

D 2 1 1 Technická zpráva _

D 2 1 2 Čerpací stanice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3 _

D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stanice (ATS) -

D 2 2 1 Technická zpráva _

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 -

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSOV _

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS _

E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska v lastn íků veře jné dopr. a těch. In frastruktury
E 3
F Rozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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