
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. HK 2019_0007**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Ústecký kraj

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B20623

zastoupená dle pověření Ing. Petrem Holým, Ph.D., ředitelem, Provoz sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

a

Ústecký kraj

se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 3304712/0800

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

kteřé umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.9.2015 vydané společností **TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.** pod čj. **655896/13**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Roudnice_Labem, nová kom._SO 5001, 5002, 5003, 5004**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy;

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně (s výjimkou etapy č. 1 uvedené v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Obchvat silnice č. II/240 a č. II/246 č.j. SU/55897/2008 ze dne 18.10.2008, které nabylo právní moc dne 31.12.2008, Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby SU/22255/2011 ze dne 24.3.2011, nabytí právní moci 3.5.2011, změnu rozhodnutí o umístění stavby č.j. SÚ/55702/2007/To (č.j. SU/55897/2008) z 18.10.2008 na stavbu Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, č.j. SU/6496/2012 ze dne 13.7.2012 s nabytím právní moci 22.8.2012 a prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, č.j. MURCE/27751/2014 ze dne 18.8.2014 s nabytím právní moci 10.9.2014: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se Stavebníkem (i) do 5 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro

realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Překládka je rozdělena do 6 etap:
1. Roudnice _ PD;
 2. Roudnice SO 5001;
 3. Roudnice SO 5002 - provizorní;
 4. Roudnice SO 5002 - definitivní;
 5. Roudnice SO 5003;
 6. Roudnice SO 5004.

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1 241 237,00 Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před

vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (toto oznámení je považováno současně za oznámení o ukončení etapy č. 1 Překládky dle v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoací na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu za Přípravu Překládky ve výši 154 196,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Faktury za etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy vždy do 30 dnů od jejich vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktury dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení té které etapy realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel.: 606 694 076
- ve věcech technických: Miroslav Bednář
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: miroslav.bednar@cetin.cz, tel. 606 684 264
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Oldřich Bubeníček
funkce: hejtman ÚK
e-mail: bubenicek.o@kr-ustecky.cz, tel.: 475657111

ve věcech technických: Ivana Zíková
funkce: referent odboru INV KÚÚK
e-mail: zikova.i@kr-ustecky.cz, tel.: 475657344

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům

veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - CTN
- Příloha č. 2 - Specifikace jednotlivých etap Překládky
- Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SU/55897/2008 ze dne 18.10.2008
- Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SU/22255/2011 ze dne 24.3.2011
- Příloha č.5 - Změna rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SÚ/55702/2007/To (č.j. SU/55897/2008 z 18.10.2008)
- Příloha č.6 – Prodloužení platnosti Územního rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MURCE/27751/2014 ze dne 18.8.2014

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou Ústeckého kraje č. 36/6R/2013 dne 30. 01. 2013

CETIN

Stavebník

V Praze dne 19. 02. 2019

V Ústí nad Labem dne 11. 03. 2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ústecký kraj

Jméno: Ing. Petr Holý, Ph.D.
Funkce: ředitel, Provoz sítě

Oldřich Bubeniček
hejtman Ústeckého kraje

Roudnice PD	154 196 Kč
SO 5001 Roudnice	133 436 Kč
SO 5002 Roudnice - provizorní	137 309 Kč
SO 5002 Roudnice - definitivní	269 706 Kč
SO 5003 Roudnice	369 391 Kč
SO 5004 Roudnice	177 199 Kč

Celkem 1 241 237 Kč

Název stavby: PPD překládka SO 5001 Roudnice

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projedn	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 073,20 Kč

Název stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - definitivní

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 073,20 Kč

Název stavby: PPD_překládka SO 5003 Roudnice

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projedn	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	2.00 ks	10 861,84 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	10 183,00 Kč

Název stavby: 7.PPD_překládka SO 5004 Roudnice

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projedn	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	2.00 ks	10 861,84 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 073,20 Kč

154 196 Kč

Název stavby: PPD překládka SO 5001 Roudnice

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	3.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.100	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.060	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	72 888,08 Kč
MONTÁŽ	9 237,41 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 566,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 126,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 133 435,82 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené : 133 436 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě koordináční jednání po dobu realizace stavby		6200.00 JV	6 200,00 Kč
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	0,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 JV	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		60.00 m	1 089,00 Kč
954977 S	Povrchy nad rámeč litý beton		30.00 m2	20 606,70 Kč

958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	60.00 m	4 503,00 Kč
952353 S	Rýha v poli 50/110	100.00 m	41 127,00 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	100.00 m	482,00 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	13.00 ks	471,77 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	13.00 ks	314,60 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	169,36 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	30.00 ks	2 903,10 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	703,80 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	100.00 m	2 062,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	10000.00 JV	10 000,00 Kč
	Odhad ceny plnění VBř		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 678,22 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
	poplatky stavby		

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
Limitka materiálu				
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		100.00 m	384,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		100.00 m	442,00 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFL 15x4x0,4		100.00 m	3 498,00 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks	407,32 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		6.00 ks	138,36 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		2.00 ks	1 478,56 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		60.00 m	1 645,80 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		10.00 ks	5 132,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		2.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - provizorní

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.106	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	86 281,30 Kč
MONTÁŽ	10 679,28 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	40 347,92 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 137 308,50 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 137 309 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 137 308,50 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40.00 m	726,00 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	66.00 m	5 988,18 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeček litý beton	40.00 m ²	27 475,60 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	40.00 m	3 002,00 Kč
952353 S		Rýha v poli 50/110	106.00 m	43 594,62 Kč

955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	86.00 m	414,52 Kč
MONTÁŽ			
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	24.00 ks	8 848,56 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 830,72 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	106.00 m	407,04 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	106.00 m	468,52 Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	132.00 ks	7 168,92 Kč
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	20.00 ks	9 803,00 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	7.00 ks	5 474,42 Kč
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	66.00 ks	17 026,02 Kč

Název stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - definitivní

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.085	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.210	PP HR:	0
		KMOK:	1.200	PP UR:	0
		KMVL:	57.600		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	59 314,85 Kč
MONTÁŽ	85 878,34 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 043,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 566,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	11 251,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	71 452,14 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazová	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 269 705,50 Kč

Celkové náklady zokrouhlené: 269 706 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě koordináční schůzky po dobu realizace stavby	6200.00 JV	6 200,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	0,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	1 089,00 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeč litý beton	30.00 m2	20 606,70 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	30.00 m	2 251,50 Kč

952353 S	Rýha v poli 50/110	85.00 m	34 957,95 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	85.00 m	409,70 Kč
MONTÁŽ			
958294 S	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	205,89 Kč
955117 S	Demontáž optického kabelu v budovách	40.00 m	1 091,20 Kč
952706 S	Instalace optického kabelu v budovách	40.00 m	1 525,60 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb:	1892.00 m	6 773,36 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a	24.00 ks	8 848,56 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 16	24.00 ks	1 830,72 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	699,24 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 014,23 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozet	3.00 ks	140,73 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	210.00 m	2 463,30 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	233,90 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní	48.00 ks	18 307,20 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 560,41 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do H	2400.00 m	41 184,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100r	2.00 ks	5 974,02 Kč
955610 S	Popis umístění tlk.vedení v budově	1.00 ks	515,94 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 15.00 m	1.00 ks	122,20 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 11.00 ks	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného bře	10000.00 JV	10 000,00 Kč
	Odhad plnění VBř		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen	2.00 ks	3 678,22 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
	poplatky stavby		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
304663 S	Kryt optospojky OKOS zvýšený 100x78x45		1.00 ks	10 754,71 Kč
316366 S	Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm		48.00 ks	496,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
302862 S	Držák kabelu 12A2 dielektrický		1.00 ks	367,68 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		85.00 m	326,40 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		85.00 m	375,70 Kč
300726 S	Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Ct		1200.00 m	47 748,00 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky		1.00 ks	524,63 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		5.00 ks	1 018,30 Kč
306776 S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm		2.00 ks	1 421,56 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		3.00 ks	287,79 Kč
306732 S	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line		1.00 ks	5 153,54 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		3.00 ks	647,64 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		105.00 m	2 880,15 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		105.00 m	2 880,15 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		10.00 ks	7 820,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304822 S	Pásek vázací 200x3,6 mm		50.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: PPD_překládka SO 5003 Roudnice

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.280	KMP:	20.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.100	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	147 270,68 Kč
MONTÁŽ	66 857,87 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	17 569,19 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	41 415,15 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	82 078,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	8 000,00 Kč

Celkové náklady: 369 391,40 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 369 391 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě koordináční jednání po dobu realizace stavby		6200.00 JV	6 200,00 Kč
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	0,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20174.80 JV	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		100.00 m	1 815,00 Kč
954977 S	Povrchy nad rámeč litý beton		60.00 m2	41 213,40 Kč

958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	30.00 m	2 251,50 Kč
952354 S	Rýha v poli 35/100	180.00 m	54 433,80 Kč
952353 S	Rýha v poli 50/110	100.00 m	41 127,00 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	280.00 m	1 349,60 Kč
MONTÁŽ			
952641 S	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	154.00 ks	27 943,30 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	99.00 ks	3 592,71 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	99.00 ks	2 395,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	227.00 ks	21 966,79 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	6 773,84 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	100.00 m	3 629,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	2.00 ks	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 739,07 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	180.00 m	4 399,20 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Odhad plnění VBř	20000.00 JV	20 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 219,60 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	9 195,55 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. poplatky stavby	8000.00 JV	8 000,00 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
Limitka materiálu				
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	100.00 m	384,00 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	280.00 m	1 237,60 Kč
300332 S		Kabel DCKQYPY 27 DM 0,9	290.00 m	31 331,60 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFL 100x4x0,6	100.00 m	35 323,00 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	108.00 ks	156,60 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	610,98 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	46.00 ks	1 060,76 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 584,20 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 664,86 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	17.00 ks	8 724,91 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	3.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: 7.PPD_překládka SO 5004 Roudnice

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.160	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.030	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.320	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	108 834,70 Kč
MONTÁŽ	5 136,70 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	12 871,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 566,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	20 590,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 177 199,34 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 177 199 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě koordináční jednání po dobu realizace stavby		6200.00 JV	6 200,00 Kč
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	0,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20174.80 JV	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		60.00 m	1 089,00 Kč
954977 S	Povrchy nad rámeč litý beton		30.00 m2	20 606,70 Kč

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	130.00 m	44 031,00 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	30.00 m	41 368,80 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	160.00 m	1 739,20 Kč
MONTÁŽ			
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	320.00 m	1 145,60 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	140,72 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	96,78 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	320.00 m	3 753,60 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	2.00 ks	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	60.00 m	1 466,40 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Odhad plnění VBř	10000.00 JV	10 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 678,22 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	130.00 ks	4 942,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	60.00 m	230,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	130.00 m	574,60 Kč
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	213,42 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	268,84 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	450,78 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	160.00 m	4 388,80 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	160.00 m	4 388,80 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	10.00 ks	5 132,30 Kč