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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍ č. HK 2019_0007 

 
 
 

mezi 
 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

a 
 

Ústecký kraj 
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon 
o elektronických komunikacích“)  
mezi: 
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B20623  
zastoupená dle pověření Ing. Petrem Holým, Ph.D., ředitelem, Provoz sítě  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále „CETIN“) 
 
a 
  
Ústecký kraj 
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem 

číslo účtu: 3304712/0800 

(dále „Stavebník“) 
 
(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě 
jako „Smluvní strana“) 

 
 

DEFINICE 

 
Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.    
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno 
a) této Smlouvy.    
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.  

 
Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace. 
 

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.9.2015 vydané společností 

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. pod čj. 655896/13 , jehož nedílnou součástí jsou 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník. 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.   
 

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení 

§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK. 
 

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC Roudnice_Labem, nová kom._SO 5001, 5002, 5003, 5004“. 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 

související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 

a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 

nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby 

Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána. 
 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 

nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

i)   zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu Překládky,    

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených 
Překládkou nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována. 

 

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 

jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi 

odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.  
 

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN  
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4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými 

povinnostmi  

a) před realizací Překládky:  

i) zajistit vyhotovení Projektu, 
ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy; 

b) po realizaci Překládky:  

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky 
(dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného 
provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), 

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na 
Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru 
nemovitostí.  

 

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje  

a) před realizací Překládky:  

i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), 
ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky 

uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit 
společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva 
Stavebníka“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně 
(s výjimkou etapy č. 1 uvedené v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) s tím, že první 
Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření 
této smlouvy. 

 

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující 

práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Obchvat 

silnice č. II/240 a č. II/246 č.j. SU/55897/2008 ze dne 18.10.2008, které nabylo právní 

moc dne 31.12.2008, Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 

SU/22255/2011 ze dne 24.3.2011, nabytí právní moci 3.5.2011, změnu rozhodnutí 

o umístění stavby č.j. SÚ/55702/2007/To (čj. SU/55897/2008) z 18.10.2008 na stavbu 

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, čj. SU/6496/2012 ze dne 13.7.2012 

s nabytím právní moci 22.8.2012 a prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby 

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem, čj. MURCE/27751/2014 ze dne 

18.8.2014 s nabytím právní moci 10.9.2014: (i) práva k umístění resp. přeložení 

veřejné komunikační sítě společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za 

podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a 

povinnosti,  která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 

inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí 

stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. 

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní 

rozhodnutí. 
 

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se 

Stavebníkem (i) do 5 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek 

odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy 

Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro 
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realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka 

splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak 

nejpozději v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch 

CETIN. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 

dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona 

o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě 

uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci 

Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva 

ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 

CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 

společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 

Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 

správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.    

 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 

služebnosti potřebnou součinnost. 
 

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo 
sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou 
je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla 
realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv 
na straně společnosti CETIN. 

 

4.7 Překládka je rozdělena do 6 etap:  

1. Roudnice _ PD; 
2. Roudnice  SO 5001;  
3. Roudnice  SO 5002  - provizorní; 
4. Roudnice  SO 5002  - definitivní; 
5. Roudnice  SO 5003;   
6. Roudnice  SO 5004. 

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy 
bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy 
Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení 
realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností 
CETIN Stavebníkovi. 

 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  
 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána 

 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této 
Smlouvy 1 241 237,00 Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před 
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vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze 
orientační).  Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět 
daně z přidané hodnoty. 

 

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 5 
měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu (toto oznámení je považováno současně 
za oznámení o ukončení etapy č. 1 Překládky dle v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) a ii) 
předloží Stavebníkovi Projekt. 

  

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně: 

i)   náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, 
případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o 
omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány 
v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),  

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a 
dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy, 

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,  

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými, 

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

vii) náklady na identifikaci parcel,  
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které 

vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky, 

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v platném znění,  

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 
13/1997 Sb.,  

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, 

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit 
takto: 
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a)  Fakturu za Přípravu Překládky ve výši 154 196,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího 
vystavení, 

b)  Faktury za etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy vždy do 30 dnů od 
jejich vystavení. 

 
6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od 

předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktury dle odstavce 
6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení té které 
etapy realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je 
povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti. 

 
6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.   
 
6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 

Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.   

 
6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 

uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.  

 

7. SANKCE 

 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 

dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na 

náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.  
 
7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací 

podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení 
smluvní pokuty. 

 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: Valenta Theodor 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel.: 606 694 076 
 
ve věcech technických: Miroslav Bednář     
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: miroslav.bednar@cetin.cz, tel. 606 684 264 
 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Oldřich Bubeníček 
funkce: hejtman ÚK 
e-mail:  bubenicek.o@kr-ustecky.cz, tel.: 475657111 
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ve věcech technických: Ivana Zíková 
funkce: referent odboru INV KÚÚK 
e-mail: zikova.i@kr-ustecky.cz, tel.: 475657344 

 
8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 

oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní 

strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu 

v obchodním rejstříku. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 

10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 
5.3 této Smlouvy.  

 
9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je 

Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti 
s plněním z této Smlouvy. 

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 

4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od 
uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, 
v platném znění. 
   

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním 
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě 
doručena společnosti CETIN řádná písemné výzva Stavebníka (učiněná za splnění 
podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k 
zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.    
 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ    
 

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům 
v pozici správce. 
 

11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.  

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
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11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet 
k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.  

 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

        

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.  
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy 
dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující 
den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o 
registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se 
společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat 
znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu 
a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České Republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 
b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů; a/nebo 

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob 
uvedený pod písmenem c). 

 
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky. 
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12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
 

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností.  
 
12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 

ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

 

12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 

12.13 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, 
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem 
je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této 
smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména 
nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez 
právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům 
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veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro 
společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Specifikace jednotlivých etap Překládky 
Příloha č. 3 -  Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SU/55897/2008 ze dne 

18.10.2008 
Příloha č. 4 -  Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SU/22255/2011 ze dne 

24.3.2011 
Příloha č.5 -  Změna rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: SÚ/55702/2007/To (čj. 

SU/55897/2008 z 18.10.2008) 
Příloha č.6 –  Prodloužení platnosti Územního rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: 

MURCE/27751/2014 ze dne 18.8.2014 
 
 

Doložka 

Tato Smlouva byla schválena Radou Ústeckého kraje č. 36/6R/2013 dne 30. 01. 2013 

 

 
CETIN Stavebník 
 
V Praze dne 19. 02. 2019 V Ústí nad Labem dne 11. 03. 2019 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

Ústecký kraj 
 
Jméno: Ing. Petr Holý, Ph.D.                                                    Oldřich Bubeníček 
Funkce: ředitel, Provoz sítě                                                         hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 



Roudnice PD 154 196 KčSO 5001 Roudnice 133 436 KčSO 5002 Roudnice - provizorní 137 309 KčSO 5002 Roudnice - definitivní 269 706 KčSO 5003 Roudnice 369 391 KčSO 5004 Roudnice 177 199 KčCelkem 1 241 237 Kč



Název stavby: PPD překládka SO 5001 Roudnice Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA958210 Návrh cenový a technický bez projednání1.00 ks 5 677,78 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV 14 880,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 4 073,20 KčNázev stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - definitivníČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 12 065,29 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV 14 880,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 4 073,20 KčNázev stavby: PPD_překládka SO 5003 RoudniceČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA958210 Návrh cenový a technický bez projednání1.00 ks 5 677,78 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 20 174,80 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 2.00 ks 10 861,84 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks 10 183,00 KčNázev stavby: 7.PPD_překládka SO 5004 RoudniceČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA958210 Návrh cenový a technický bez projednání1.00 ks 5 677,78 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 20 174,80 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 2.00 ks 10 861,84 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 4 073,20 Kč154 196 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- 2019.01Položková databáze:2019.01
Název stavby: PPD překládka SO 5001 Roudnice Číslo SPP prvku:Zhotovitel PD:KPO:HOST:VUJ:
Technické údaje:KMVYK: 0.100 KMP: 3.000 bytových HTS: 0KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.100 podnik. HTS: 0km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0KMTRU: 0.060 PP HR: 0KMOK: 0.000 PP UR: 0KMVL: 0.000KMTRK: 0.000
Rozdělení dle zón:1: Nad 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km4: Do 1 tis. obyv.Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km
Rekapitulace nákladů:PŘÍPRAVA 6 200,00 KčZEMNÍ PRÁCE 72 888,08 KčMONTÁŽ 9 237,41 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 417,93 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 18 566,06 KčPROVOZNÍ PRÁCE 0,00 KčMATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KčMATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 13 126,34 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 KčPOPLATKY 5 000,00 Kč
Celkové náklady: 133 435,82 KčCelkové náklady zaokrouhlené : 133 436 Kč

S e z n a m   p o l o ž e kČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kčkoordinační jednání po dobu realizace stavby958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 0,00 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 60.00 m 1 089,00 Kč954977 S Povrchy nad rámec litý beton 30.00 m2 20 606,70 Kč



958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 5 080,38 Kč955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 60.00 m 4 503,00 Kč952353 S Rýha v poli 50/110 100.00 m 41 127,00 Kč955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 100.00 m 482,00 KčMONTÁŽ952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 314,50 Kč952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 13.00 ks 471,77 Kč952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 13.00 ks 314,60 Kč952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 169,36 Kč955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 30.00 ks 2 903,10 Kč955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 298,28 Kč952602 S Montáž trubky úložné 60.00 m 703,80 Kč954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 100.00 m 2 062,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 987,01 Kč956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 10000.00 JV 10 000,00 KčOdhad ceny plnění VBř955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 4 887,84 Kč958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 3 678,22 KčPOPLATKY955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV 5 000,00 Kčpoplatky stavby
L i m i t k a   m a t e r i á l uČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 100.00 m 384,00 Kč303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 100.00 m 442,00 Kč300107 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 100.00 m 3 498,00 Kč302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks 407,32 Kč312425 S Modul konektor. 9700-10P 6.00 ks 138,36 Kč320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks 1 478,56 Kč300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 60.00 m 1 645,80 Kč302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 10.00 ks 5 132,30 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 2.00 ks 0,00 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-2019.01Položková databáze:2019.01Název stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - provizorníČíslo SPP prvku:Zhotovitel PD:KPO:HOST:VUJ:Technické údaje:KMVYK: 0.106 KMP: 0.000 bytových HTS: 0KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0KMTRU: 0.000 PP HR: 0KMOK: 0.000 PP UR: 0KMVL: 0.000KMTRK: 0.000Rozdělení dle zón:1: Nad 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km4: Do 1 tis. obyv.Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 kmRekapitulace nákladů:PŘÍPRAVA 0,00 KčZEMNÍ PRÁCE 86 281,30 KčMONTÁŽ 10 679,28 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 KčPROVOZNÍ PRÁCE 0,00 KčMATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KčMATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 40 347,92 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 KčPOPLATKY 0,00 KčCelkové náklady: 137 308,50 KčCelkové náklady zaokrouhlené: 137 309 KčSTAVEBNÍ ČINNOST 137 308,50 KčNESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč
S e z n a m   p o l o ž e kČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaZEMNÍ PRÁCE954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 40.00 m 726,00 Kč952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 66.00 m 5 988,18 Kč954977 S Povrchy nad rámec litý beton 40.00 m2 27 475,60 Kč958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 5 080,38 Kč955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 40.00 m 3 002,00 Kč952353 S Rýha v poli 50/110 106.00 m 43 594,62 Kč



955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 86.00 m 414,52 KčMONTÁŽ958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks 8 848,56 Kč958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 24.00 ks 1 830,72 Kč
L i m i t k a   m a t e r i á l uČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 106.00 m 407,04 Kč303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 106.00 m 468,52 Kč305356 S Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 132.00 ks 7 168,92 Kč316090 S Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená 20.00 ks 9 803,00 Kč302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 7.00 ks 5 474,42 Kč305232 S Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 66.00 ks 17 026,02 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-2019.01Položková databáze:2019.01Název stavby: PPD překládka SO 5002 Roudnice - definitivníČíslo SPP prvku:Zhotovitel PD:KPO:HOST:VUJ:Technické údaje:KMVYK: 0.085 KMP: 0.000 bytových HTS: 0KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0KMTRU: 0.210 PP HR: 0KMOK: 1.200 PP UR: 0KMVL: 57.600KMTRK: 0.000Rozdělení dle zón:1: Nad 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km4: Do 1 tis. obyv.Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 kmRekapitulace nákladů:PŘÍPRAVA 6 200,00 KčZEMNÍ PRÁCE 59 314,85 KčMONTÁŽ 85 878,34 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 12 043,08 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 18 566,06 KčPROVOZNÍ PRÁCE 0,00 KčMATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KčMATERIÁL VYŘAZENÝ 11 251,03 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 71 452,14 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 KčPOPLATKY 5 000,00 KčCelkové náklady: 269 705,50 KčCelkové náklady zokrouhlené: 269 706 KčS e z n a m   p o l o ž e kČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kčkoordinační schůzky po dobu realizace stavby958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 0,00 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV 0,00 KčZEMNÍ PRÁCE954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 60.00 m 1 089,00 Kč954977 S Povrchy nad rámec litý beton 30.00 m2 20 606,70 Kč955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 30.00 m 2 251,50 Kč



952353 S Rýha v poli 50/110 85.00 m 34 957,95 Kč955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 85.00 m 409,70 KčMONTÁŽ958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks 205,89 Kč955117 S Demontáž optického kabelu v budovách 40.00 m 1 091,20 Kč952706 S Instalace optického kabelu v budovách 40.00 m 1 525,60 Kč958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba1892.00 m 6 773,36 Kč958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks 8 848,56 Kč958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks 1 830,72 Kč955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 699,24 Kč955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks 1 014,23 Kč955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb3.00 ks 140,73 Kč952602 S Montáž trubky úložné 210.00 m 2 463,30 Kč955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 1.00 ks 233,90 Kč958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti48.00 ks 18 307,20 Kč955306 S Úprava spojky 1.00 ks 1 560,41 Kč958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky2400.00 m 41 184,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)2.00 ks 5 974,02 Kč955610 S Popis umístění tlk.vedení v budově 1.00 ks 515,94 Kč956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km5.00 m 122,20 Kč956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene10000.00 JV 10 000,00 KčOdhad plnění VBř955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 4 887,84 Kč958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN2.00 ks 3 678,22 KčPOPLATKY955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV 5 000,00 Kčpoplatky stavbyL i m i t k a   m a t e r i á l uČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaMATERIÁL VYŘAZENÝ304663 S Kryt optospojky OKOS zvýšený 100x78x45cm1.00 ks 10 754,71 Kč316366 S Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm 48.00 ks 496,32 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný302862 S Držák kabelu 12A2 dielektrický 1.00 ks 367,68 Kč303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 85.00 m 326,40 Kč303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 85.00 m 375,70 Kč300726 S Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu1200.00 m 47 748,00 Kč318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x61.00 ks 524,63 Kč302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 5.00 ks 1 018,30 Kč306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 2.00 ks 1 421,56 Kč303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 3.00 ks 287,79 Kč306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks 5 153,54 Kč303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3.00 ks 647,64 Kč300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 105.00 m 2 880,15 Kč300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 105.00 m 2 880,15 Kč302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 10.00 ks 7 820,60 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný304822 S Pásek vázací 200x3,6 mm 50.00 ks 0,00 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - 2019.01Položková databáze:2019.01Název stavby: PPD_překládka SO 5003 RoudniceČíslo SPP prvku:Zhotovitel PD:KPO:HOST:VUJ:Technické údaje:KMVYK: 0.280 KMP: 20.000 bytových HTS: 0KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.100 podnik. HTS: 0km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0KMTRU: 0.000 PP HR: 0KMOK: 0.000 PP UR: 0KMVL: 0.000KMTRK: 0.000Rozdělení dle zón:1: Nad 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km4: Do 1 tis. obyv.Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 kmRekapitulace nákladů:PŘÍPRAVA 6 200,00 KčZEMNÍ PRÁCE 147 270,68 KčMONTÁŽ 66 857,87 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 17 569,19 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 41 415,15 KčPROVOZNÍ PRÁCE 0,00 KčMATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KčMATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 82 078,51 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 KčPOPLATKY 8 000,00 KčCelkové náklady: 369 391,40 KčCelkové náklady zaokrouhlené: 369 391 Kč
S e z n a m   p o l o ž e kČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kčkoordinační jednání po dobu realizace stavby958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 0,00 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 0,00 KčZEMNÍ PRÁCE954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 100.00 m 1 815,00 Kč954977 S Povrchy nad rámec litý beton 60.00 m2 41 213,40 Kč



958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 5 080,38 Kč955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 30.00 m 2 251,50 Kč952354 S Rýha v poli 35/100 180.00 m 54 433,80 Kč952353 S Rýha v poli 50/110 100.00 m 41 127,00 Kč955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 280.00 m 1 349,60 KčMONTÁŽ952641 S Měření kapacitních nerovnováh během stavby 154.00 ks 27 943,30 Kč952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks 157,25 Kč952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 99.00 ks 3 592,71 Kč952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 99.00 ks 2 395,80 Kč952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 84,68 Kč952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 2.00 ks 314,50 Kč955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 227.00 ks 21 966,79 Kč955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 6 773,84 Kč954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 100.00 m 3 629,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 2.00 ks 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 3.00 ks 7 739,07 Kč956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 180.00 m 4 399,20 Kč956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 20000.00 JV 20 000,00 KčOdhad plnění VBř955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks 12 219,60 Kč958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 5.00 ks 9 195,55 KčPOPLATKY955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 8000.00 JV 8 000,00 Kčpoplatky stavby
L i m i t k a   m a t e r i á l uČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 100.00 m 384,00 Kč303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 280.00 m 1 237,60 Kč300332 S Kabel DCKQYPY 27 DM 0,9 290.00 m 31 331,60 Kč300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 100.00 m 35 323,00 Kč312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 108.00 ks 156,60 Kč302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 3.00 ks 610,98 Kč312425 S Modul konektor. 9700-10P 46.00 ks 1 060,76 Kč320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 584,20 Kč320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 2.00 ks 1 664,86 Kč302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 17.00 ks 8 724,91 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks 0,00 Kč301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 3.00 ks 0,00 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-2019.01Položková databáze:2019.01Název stavby: 7.PPD_překládka SO 5004 RoudniceČíslo SPP prvku:Zhotovitel PD:KPO:HOST:VUJ:Technické údaje:KMVYK: 0.160 KMP: 0.000 bytových HTS: 0KMVYK: voz. 0.030 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0KMTRU: 0.320 PP HR: 0KMOK: 0.000 PP UR: 0KMVL: 0.000KMTRK: 0.000Rozdělení dle zón:1: Nad 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km4: Do 1 tis. obyv.Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 kmRekapitulace nákladů:PŘÍPRAVA 6 200,00 KčZEMNÍ PRÁCE 108 834,70 KčMONTÁŽ 5 136,70 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 12 871,34 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 18 566,06 KčPROVOZNÍ PRÁCE 0,00 KčMATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KčMATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 20 590,54 KčMATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 KčPOPLATKY 5 000,00 KčCelkové náklady: 177 199,34 KčCelkové náklady zaokrouhlené: 177 199 KčS e z n a m   p o l o ž e kČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaPŘÍPRAVA953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kčkoordinační jednání po dobu realizace stavby958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 0,00 Kč953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 20174.80 JV 0,00 KčZEMNÍ PRÁCE954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 60.00 m 1 089,00 Kč954977 S Povrchy nad rámec litý beton 30.00 m2 20 606,70 Kč



952345 S Rýha v trávě 35/70-100 130.00 m 44 031,00 Kč955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 30.00 m 41 368,80 Kč955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 160.00 m 1 739,20 KčMONTÁŽ958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 320.00 m 1 145,60 Kč955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks 140,72 Kč955288 S Montáž koncovky SKH 2.00 ks 96,78 Kč952602 S Montáž trubky úložné 320.00 m 3 753,60 KčGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA956278 Předměření trasy do 100 m 2.00 ks 0,00 KčGEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 5 974,02 Kč956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 60.00 m 1 466,40 Kč956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 5 430,92 KčVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 0,00 KčVĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 10000.00 JV 10 000,00 KčOdhad plnění VBř955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 4 887,84 Kč958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 3 678,22 KčPOPLATKY955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV 5 000,00 KčL i m i t k a   m a t e r i á l uČíslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cenaMATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 130.00 ks 4 942,60 Kč303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 60.00 m 230,40 Kč303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 130.00 m 574,60 Kč316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 2.00 ks 213,42 Kč302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 2.00 ks 268,84 Kč302814 S Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass. 2.00 ks 450,78 Kč300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 160.00 m 4 388,80 Kč300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 160.00 m 4 388,80 Kč302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 10.00 ks 5 132,30 Kč


