

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel správy Liberec

číslo smlouvy: **09EU-002523**

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

**Společnost I/35 Ohrazenice - Liberec BP - EUROVIA - SAFEROAD**,

Sídlo a kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec,

zastoupená: [REDACTED] ředitelem závodu Liberec EUROVIA CS, a.s., na  
základě plných mocí

jejímž Správcem je

**EUROVIA CS, a s.**, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924,

DIČ CZ45274924

zastoupená: [REDACTED], ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
1561,

Společník 2:

**SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČ: 25229761,

DIČ: CZ25229761

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vložka 10825,

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba **I/35 Ohrazenice – Liberec BP, ISPROFOND 500 111 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **108 484 801,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

| Název stavby                 | Nabídková cena stavby<br>v Kč bez DPH | DPH           | Celková nabídková<br>cena stavby v Kč<br>včetně DPH |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                              | (a)                                   | (b)           | (c) = (a) + (b)                                     |
| I/35 Ohrazenice – Liberec BP | 108 484 801,00                        | 22 781 808,21 | 131 266 609,21                                      |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/35 Ohrazenice – Liberec BP**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632032 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)<sup>1</sup>
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)<sup>2</sup>
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 27.4.2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

<sup>1</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/35 Ohrazenice – Liberec BP  
Stavební práce v otevřeném řízení

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.


**Na důkaz** toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:                     - 7 -07- 2016                     Datum:                     - 7 -07- 2016                    

PODEPSÁN \_  
Jméno:  
Funkce:

za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele  
**I/35 Ohrazenice - Liberec BP –  
OVIA - SAFEROAD**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne: 16-06-2016

Číslo zakázky: 09EU-002523

Na doručenkou dle rozdělovníku!

Č.j.: 2498/36300/2016

Vyřizuje:

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

#### „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“

zadávací řízení zahájeno dne 20.4.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 632032 / ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5,

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

#### „Společnost I/35 Ohrazenice- Liberec-EUROVIA-SAFEROAD“

Správce, společník 1:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

právní forma: akciová společnost

identifikační číslo: 45274924

společník 2:

**SAFEROAD Czech Republic s.r.o.,**


se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně

právní forma: společnost s ručením omezeným

identifikační číslo: 25229761

Celková nabídková cena uchazeče: 108 484 801,- Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**STRABAG a.s.,**

se sídlem: Na Bělidle 198, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

**Společnost I/35 Ohrazenice -Liberec**

se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,  
ved, společník.

**HABAU CZ s.r.o.,** IČ: 60838744

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice  
společník.

**Údržba silnic s.r.o.,** IČ: 61681199

se sídlem: Osečany č.80, 264 01 Sedlčany  
společník:

**HABAU Hoch-Tiefbau gesellschaft m.b.H.,**

Se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem **Společnost I/35 Ohrazenice- Liberec-EUROVIA-SAFEROAD** jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

**Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Liberci dne 16-06-2016 .....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Liberec

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/35 Ohrazenice – Liberec BP

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, na pankráci 546/56, Praha 4,  
zastoupené:  
ŘSD ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

| Název díla                   | Nabídková cena<br>v Kč bez DPH * | DPH v Kč                | Celková nabídková<br>cena v Kč včetně DPH |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                              | (a)                              | (b) = DPH z<br>ceny (a) | (c) = (a) + (b)                           |
| I/35 Ohrazenice – Liberec BP | 108 484 801,00                   | 22 781 808,21           | 131 266 609,21                            |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a

- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: [REDACTED]

funkce ředitel závodu Liberec EUROVIA CS, a.s.

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení /

**Společnosti I/35 Ohrazenice - Liberec BP - EUROVIA - SAFEROAD**

jejímž Správcem je EUROVIA CS, a.s.

Adresa Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Datum 24.5.2016

000002

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/35 Ohrazenice – Liberec BP

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

| Název Pod-článku                      | Číslo Pod-článku | Údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa<br>Objednatele         | 1.1.2.2, 1.3     | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56<br>140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Název a adresa<br>Zhotovitele         | 1.1.2.3, 1.3     | <b>Společnost I/35 Ohrazenice - Liberec BP - EUROVIA - SAFEROAD,</b><br>jejímž Správcem je EUROVIA CS, a.s.<br>se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924<br><br>Společník 2: SAFEROAD Czech Republic s.r.o, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČ: 25229761<br><br>Kontaktní (doručovací) adresa:<br><br>EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod, oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec |
| Jméno a adresa<br>Správce stavby      | 1.1.2.4, 1.3     | Ing. Josef Jeníček, ŘSD ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doba pro dokončení<br>Díla            | 1.1.3.3          | 7 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doba pro uvedení<br>stavby do provozu | 1.1.3.10         | 7 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Záruční doba                          | 1.1.3.7          | (a) 60 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dílo                                  | 1.1.5.8          | <b>I/35 Ohrazenice – Liberec BP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektronické přenosové<br>systémy     | 1.3              | Datové schránky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozhodné právo                        | 1.4              | právo České republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozhodný jazyk                        | 1.4              | Čeština                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jazyk pro komunikaci                  | 1.4              | Čeština                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Název Pod-článku                                          | Číslo Pod-článku | Údaje                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba pro přístup na staveniště                            | 2.1              | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1                                                                                                                                             |
| Výše Zajištění splnění smlouvy                            | 4.2              | 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky                                                                                                                                              |
| Záruka za odstranění vad                                  | 4.25             | 3% Přijaté smluvní částky                                                                                                                                                                        |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.28 a)          | <i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i><br>250 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                              |
|                                                           | 4.28 b)          | <i>nepoužito</i>                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 4.28 c)          | <i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i><br>30 000,- Kč za každý případ porušení                                                                                       |
|                                                           | 4.28 d)          | <i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i><br>500 000,- Kč za každý případ porušení                                                           |
|                                                           | 4.28 e)          | <i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i><br>50 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                                         |
|                                                           | 4.28 f)          | <i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i><br>100 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|                                                           | 4.28 g)          | <i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i><br>10 000,- Kč za každý započatý den prodlení                                                                                          |
| Maximální celková výše smluvních pokut                    | 4.28             | 30 % Přijaté smluvní částky                                                                                                                                                                      |
|                                                           | 4.29             | Věcný milník: nepoužito                                                                                                                                                                          |
| Definice "Jmenovaného podzhotovitele"                     | 5.1              | Jmenovaným podzhotovitelem : nepoužito                                                                                                                                                           |

| Název Pod-článku                                                      | Číslo Pod-článku | Údaje                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procento Podmíněných obnosů                                           | 13.5.(b) (ii)    | Nepoužije se.                                                                                                                         |
| Úpravy v důsledku změn nákladů                                        | 13.8             | Použije se Pod-článek 13.8.1.                                                                                                         |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací                         | 14.2             | 20 % Přijaté smluvní částky                                                                                                           |
|                                                                       | 14.6. c)         | <i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i><br>10 % průběžné platby                 |
|                                                                       | 14.6 d)          | <i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i><br>10 % průběžné platby                                                          |
|                                                                       | 14.6 e)          | <i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i><br>10 % průběžné platby       |
|                                                                       | 14.6 f)          | <i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i><br>10 % průběžné platby                             |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) | 14.6             | 30 % Přijaté smluvní částky                                                                                                           |
| Měny plateb                                                           | 14.15            | koruna česká                                                                                                                          |
| Výše pojistného plnění                                                | 18.2             | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí                                     | 18.2             | 1% Přijaté smluvní částky                                                                                                             |
| Způsob rozhodování sporů                                              | 20               | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB                                   | 20.2             | Nepoužije se.                                                                                                                         |

Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/35 Ohrazenice – Liberec BP  
Stavební práce v otevřeném řízení

| Název Pod-článku                        | Číslo Pod-článku | Údaje         |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| Počet členů DAB                         | 20.2             | Nepoužije se. |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3             | Nepoužije se. |

Datum: 24.5.2016

000000