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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/5542/2018 

"Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený , hejtmanem, v plné moci , náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje    

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

číslo účtu: 19-7964200287/0100   

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MB Quality s.r.o.                  

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, 

korespondeční adresa: Nádražní 24, 513 01 Semily   

IČO: 24247677 

DIČ: CZ24247677  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: , jednatel společnosti         

bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

číslo účtu: 267256697/0300 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197049  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu,  

 že bere na vědomí, že stavba bude probíhat i v zimních měsících, a prohlašuje, že 

náklady na práce v zimním období a patřičná opatření z toho vyplývající má zahrnuty 

v soupisu prací v části vedlejší a ostatní náklady. 

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo 
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Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektovou dokumentací pro 

provádění stavby a projektovou dokumentací bouracích prací, kterou zpracovala společnost 

ROZS-studio s.r.o., se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1, IČO: 242 57 826, číslo 

zakázky 2017006, stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Rokytnici nad 

Jizeoru pod č.j. MURJ 4281/2018, souhlasem s odstraněním stavby vydaným Městským 

úřadem v Rokytnici nad Jizerou pod č.j. MURJ 1513/2018, nabídkou zhotovitele 

s oceněnými soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen "soupisy prací"), 

které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi 

předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 14 měsíců předání a převzetí staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 
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byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 25 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 
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stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis 

dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje 

se dílo za dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 
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5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 
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14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 

pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, 

nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o 

existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené 

objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel 

povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo 

zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku.        

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  
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5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: prostor k zařízení 

staveniště, napojovací body elektrické energie a vody.   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 13.078.514,- Kč (slovy: třináct milionů sedmdesát osm tisíc pět set čtrnáct korun 

českých) bez DPH, 

 15.825.002,- Kč (slovy: patnáct milionů osm set dvacet pět tisíc dva korun českých) 

včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 

2. Podrobný rozpis ceny:  

a) cena za odstranění stávající stavby dle projektové dokumentace bouracích prací: 

 2.290.826,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát tisíc osm set dvacet šest 

korun českých) bez DPH, 

 2.771.899,- Kč (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc osm set 

devadesát devět korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této 

smlouvy činí 21 %. 

b) cena za výstavbu výjezdové základny dle projektové dokumentace pro provádění 

stavby: 

 10.787.688,- Kč (slovy: deset milionů sedm set osmdesát sedm tisíc šest set 

osmdesát osm korun českých) bez DPH, 

 13.053.103,- Kč (slovy: třináct milionů padesát tři tisíc jedno sto tři korun 

českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 
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Podrobný rozpis ceny díla je dále uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu 

této smlouvy. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčeno zvýšení ceny dle článku XV. této smlouvy v případě provádění 

víceprací. 

5. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí 

díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 

v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních. 

9. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
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 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 25 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč za každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 
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smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o 

zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  
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2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 
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vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 
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Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % 

z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka kryje finanční 

nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena 

jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv 

námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění 

jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, 

přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného. Zhotovitel poskytne bankovní záruku objednateli na základě výzvy před 

podpisem smlouvy. 

5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného 

dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně 

ceny díla. 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1: oceněný soupis prací na odstranění stávajícího objektu 

 Příloha č. 2: oceněný soupis prací na výstavbu výjezdové základny    

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   
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6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 372/19/RK ze dne 19.2.2019.          

 

 

V Liberci dne 12.3.2019 V Semilech dne 4.3.2019    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

                            

náměstek hejtmana  jednatel společnosti           
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Popis Cena

S: Stavba 2 290 826
1.SSO: Skupina stavebních objektů 2 213 358

SO_01: Bourání 2 213 358
SO_01_00: Obecné podmínky

000: Obecné podmínky
SO_01_01: Nadzemní budova s garáží, kanceláří a technickými místnostmi 1 667 562

001: Zemní práce 30 788

009: Ostatní konstrukce a práce 998 673

099: Přesun hmot HSV 638 102
SO_01_02: Podzemní rezervoár na vodu 484 416

001: Zemní práce 164 719

009: Ostatní konstrukce a práce 194 100

099: Přesun hmot HSV 125 597
SO_01_03: Inženýrské sítě 61 380

009: Ostatní konstrukce a práce 61 380

2.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468

Celkem (bez DPH) 2 290 826
DPH 481 073

Celkem (včetně DPH) 2 771 899
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 2 290 826
1.SSO: Skupina stavebních objektů 2 213 358
SO_01: Bourání 2 213 358
SO_01_00: Obecné podmínky –
000: Obecné podmínky –
000.: Obecné podmínky –

1. 0.03.1 POPISOVÁ POLOŽKA  - Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny 
zpracovanému soupisu prací a je nutné / - tyto standardy uvažovat při 
oceňování jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!!

– –

2. 0.03.2 POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VŽDY obsahuje kompletní provedení 
dle PD   - dopravu materiálu na místo - montáže, veškerý pomocný a 
spojovací materiál, kotvící prvky, lemování  / prořez, přesah, instalaci, / 
těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ 
PD - Dodavatel je povinen před - zahájením výroby ověřit rozměry na 
stavbě.

– –

3. 0.03.3 POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, 
přesahy - ztratné je nutné zohlednit v - jednotkové ceně / Pokud není 
uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž - 
/ Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.

– –

SO_01_01: Nadzemní budova s garáží, kanceláří a technickými místnostmi 1 667 562
001: Zemní práce 30 788
001.: Zemní práce 30 788

4. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 
včetně dodání potřebného množství sypaniny

m3 162,9 189,00 30 788

009: Ostatní konstrukce a práce 998 673
0096: Bourání konstrukcí 121 892

5. 961044111 Bourání základů z betonu prostého - případně železobetonu m3 105,12 850,00 89 352
6. 960012 Odvodnění staveniště Staveniště bude po dobu demolic 

nadzemních částí objektů odvodněno 
do stávajících
přípojek kanalizace. V rámci demolice 
podzemních částí objektů bude část 
přípojek
zaslepena, aby nedošlo k zanesení 
kanalizačního řadu a případná dešťová 
voda bude
jímána do vyhloubené jímky a čerpána 
přes filtrační zařízení do ponechané 
stávající
přípojky.

kpl 1,0 32 540,00 32 540

0098: Demolice a sanace 876 781
7. 96001 Vyklizení objektů - zbylá technologie, ostatní komunální odpad ap. m2 375,64 32,00 12 020
8. 960017 Odstranění nenosných a výplňových konstrukcí - včetně odvozu a 

likvidace
Před zahájením bouracích prací 
nosných konstrukcí budou odstraněny 
všechny
nenosné a výplňové konstrukce, tedy 
dveře a vrata, okna včetně zazdívek 
otvorů, příčky,
podlahy, střešní krytina včetně 
oplechování, zábradlí a klempířské 
prvky, lehké ocelové
konstrukce a přístavky a také 
technologická zařízení a instalace. Při 
bourání je nutno
v každé fázi zajistit dostatečnou 
prostorovou tuhost dosud 
neodstraněných částí objektů.
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat 
zejména prvkům s případným 
porušením. Ty musí
být zajištěny proti nenadálému zřícení 
již před zahájením bourání. Kovový 
odpad (kód odpadu 17 04 05 – Železo a 
ocel, 17 04 11 - Kabely, kategorie 
odpadu
O), zahrnující zbytky zámečnických 
výrobků, kabelů a vodičů, je využitelný 
jako druhotná
surovina (lze jej odprodat právnickým 
nebo fyzickým osobám oprávněným ke 
sběru
a výkupu kovového odpadu). Tento 
odpad bude tedy pravidelně odvážen do 
příslušné
sběrny.

m2 750,64 94,00 70 560

10. 981013413 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % 
těžkou mechanizací

Demolice  těžkými mechanizačními 
prostředky z železobetonu, s podílem 
konstrukcí přes 15% do 20%.

m3 2 200,0 361,00 794 200

099: Přesun hmot HSV 638 102
099.: Přesun hmot HSV 638 102
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

11. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením - celkové množství suti k dovozu bylo snížené o množství 
suti určené k zásypu 1pp

t 1 024,24 123,00 125 982

12. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT 
DO JC

t 1 024,24 120,00 122 909

13. 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) včetně recyklace (drcení, třídění) t 1 024,24 380,00 389 211

SO_01_02: Podzemní rezervoár na vodu 484 416
001: Zemní práce 164 719
001.: Zemní práce 164 719

14. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 304,0 157,00 47 728
15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 

včetně dodání potřebného množství sypaniny
Po odstranění stavby dojde pouze k 
zasypání jámy po demolici podzemního 
rezervoáru a po kanalizační jímce. 
Zasypání musí být prováděno v souladu 
s navazujícím projektem výstavby nové 
základny, protože v těchto místech 
bude osazena jímka na dešťovou vodu.

m3 619,0 189,00 116 991

009: Ostatní konstrukce a práce 194 100
0096: Bourání konstrukcí 61 940

16. 960012 Odvodnění staveniště Staveniště bude po dobu demolic 
nadzemních částí objektů odvodněno 
do stávajících
přípojek kanalizace. V rámci demolice 
podzemních částí objektů bude část 
přípojek
zaslepena, aby nedošlo k zanesení 
kanalizačního řadu a případná dešťová 
voda bude
jímána do vyhloubené jímky a čerpána 
přes filtrační zařízení do ponechané 
stávající
přípojky.

kpl 1,0 18 540,00 18 540

17. 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 35,0 1 240,00 43 400

0098: Demolice a sanace 132 160
18. 9810137.R01 Demolice podzemního rezervoáru ze železobetonu podíl konstrukcí do 

20 % těžkou mechanizací
Demolice  těžkými mechanizačními 
prostředky z železobetonu, s podílem 
konstrukcí přes 15% do 20%.

m3OP 280,0 472,00 132 160

099: Přesun hmot HSV 125 597
099.: Přesun hmot HSV 125 597

19. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením - celkové množství suti k dovozu bylo snížené o množství 
suti určené k zásypu 1pp

t 201,6 123,00 24 797

20. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT 
DO JC

t 201,6 120,00 24 192

21. 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) včetně recyklace (drcení, třídění) t 201,6 380,00 76 608

SO_01_03: Inženýrské sítě 61 380
009: Ostatní konstrukce a práce 61 380
0096: Bourání konstrukcí 61 380

22. 960013 Odpojení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Elektrická energie Přívodní kabel bude provizorně odpojen 
v trafostanici. Následně bude ukončen 
před vstupem do objektu, kde bude 
osazen provizorní staveništní rozvaděč 
s podružným měřením. Po té bude 
možno vedení opět oživit.

kpl 1,0 18 200,00 18 200

23. 960014 Odpojení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Voda Vodovodní potrubí veden do stávajícího 
podlahového kanálu v objektu. Před 
objektem bude zřízena provizorní 
šachta na potrubí. Toto potrubí zde 
bude ukončeno a redukováno na DN32 
s podružným vodoměrem. Napojení 
bude sloužit jako zdroj staveništní vody.

kpl 1,0 26 200,00 26 200

24. 960015 Odpojení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Kanalizace Bude provizorně zaslepena ve stávající 
revizní šachtě. Po dokončení výstavby 
nové základny bude napojení opět 
využito.

kpl 1,0 2 420,00 2 420

25. 960016 Odpojení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Telefon Bude ukončen nově osazenou 
ukončovací skříní, která bude do doby 
ukončení výstavby nové základny, 
vynesena na vlastní konstrukci.

kpl 1,0 7 280,00 7 280

26. 960016.1 Odpojení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Kabelová televize Bude ukončena v ukončovací krabici na 
pozemku a bude dočasně vynesena 
(zakryta) vlastní konstrukcí. Po 
dokončení výstavby bude objekt opět na 
televizi napojen.

kpl 1,0 7 280,00 7 280
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

2.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 77 468

27. VRN_01 Vedlejší rozpočtové náklady % 7,0 11 066,79 77 468
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STAVBA

POKYNY PRO OCENĚNÍ

Podklady: 
Projektová dokumentace projektu: DSP
Generální projektant: Ing. Rozsíval

Struktura výkazu výměr:
Výkaz výměr je rozdělen:

Všeobecně ke zpracování výkazu:
Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV. 
Eventuální odchylky od VV (rozdílné výměry nebo chybějící položky) je zpracovatel CN 
povinen uvést na samostatném listu "Položky nad rámec VV". Eventuální alternativní řešení 
zpracovatel uvede na samostatném listu a tento list bude součástí předložené CN. Zpracovatel CN
není oprávněn měnit strukturu předloženého VV k ocenění tzn. měnit množství uvedená 
ve VV, vkládat řádky nebo sloupce, výjimkou je list "Položky nad rámec VV" (viz níže).
Jednotlivé položky jsou zpracovány jako čisté výměry, bez ztratného, prořezu, přesahu, 
pokud je ztratné vyčísleno, je doporučené množství zřejmé z rozdílu množství montáže a dodávky.
Jednotkové ceny musí v sobě zahrnovat eventuální náklady na ztratné, prořez, přesah atd. 
Skládky pro uložení zeminy, vybouraných materiálů apod. nejsou investorem určeny, konkrétní skládky si bude zajišťovat GD 
v rámci své dodávky.

Položky nad rámec výkazu výměr - jiná výměra než je ve VV nebo úplně nová položka:
Položky nad rámec výkazu výměr zpracovatel uvede v listu "Položky nad rámec VV".
Položky budou přiřazeny k jednotlivým objektům, kterých se změna týká a bude uveden oddíl,
do kterého položka patří (ve formuláři je k tomu určený samostatný sloupec s názvem - komentář / oddíl).
V případě většího počtu položek než je ve formuláři je možné vložit další řádky (formulář není uzamčen).
V případě jiného množství bude uveden jen rozdíl mezi množstvím v položce ve VV a zpracovatelem navrženým
(vypočteným) množstvím.

Alternativní řešení:
Alternativní řešení bude uvedeno odděleně a samostatně mimo oceněný výkaz výměr.
Alternativní řešení bude doplněno o podrobný technický popis.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 767 537 Ztížené výrobní podmínky 20 297

Z PSV celkem 5 449 769 Oborová přirážka 0

R 0 Přesun stavebních kapacit 182 670

N M D a M celkem 931 037 Mimostaveništní doprava 101 483

ZRN celkem 10 148 343 Zařízení staveniště 253 709

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 81 187

ZRN+HZS 10 148 343 Ostatní náklady neuvedené 0

10 787 688 Ostatní náklady celkem 639 346
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : MB Quality s. r. o.Jméno :

Datum : Datum : 13.12.2018 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

10 787 688 Kč
2 265 415 Kč

0 Kč
0 Kč

13 053 103 Kč

ROZS - studio s.r.o.

MB Quality s. r. o.

ROZS - studio s.r.o.

Liberecký kraj

Dušan Mráz

ZRN+ost.náklady+HZS
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : 1
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
1 Zemní práce 61 898
2 Základy a zvláštní zakládání 737 267
3 Svislé a kompletní konstrukce 570 828
4 Vodorovné konstrukce 1 108 104
5 Komunikace 216 057
61 Upravy povrchů vnitřní 235 657
62 Úpravy povrchů vnější 131 587
63 Podlahy a podlahové konstrukce 203 064
9 Ostatní konstrukce a práce 104 631
99 Staveništní přesun hmot 230 044
711 Izolace proti vodě 197 324
712 Živičné krytiny 196 940
713 Izolace tepelné 468 926
721 D.1.4A kanalizace 789 573
722 D.1.4A voda 332 138
725 ZTI - zařizovací předměty 104 932
730 D.1.4B VYTÁPĚNÍ 683 580
740 D.1.4C VZDUCHOTECHNIKA 146 887
764 Konstrukce klempířské 147 570
766 Konstrukce truhlářské 507 773
767 Konstrukce zámečnické 1 459 102
771 Podlahy z dlaždic a obklady 247 807
776 Podlahy povlakové 51 792
783 Nátěry 9 298
784 Malby 23 828
ON Ostatní náklady 82 300
M-21 D.1.4D Elektro - silnoproud 465 206
M-22 D.1.4E Elektro - slaboproud 465 831

SO 02 - studna 168 400
CELKEM  OBJEKT 3 767 537 5 449 769 931 037 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,2 10 148 343 20 297
Oborová přirážka 0 0,0 10 148 343 0
Přesun stavebních kapacit 0 1,8 10 148 343 182 670
Mimostaveništní doprava 0 1,0 10 148 343 101 483
Zařízení staveniště 0 2,5 10 148 343 253 709
Provoz investora 0 0,0 10 148 343 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,8 10 148 343 81 187
Rezerva rozpočtu 0 0,0 10 148 343 0

CELKEM VRN 639 346

Stavba :
Objekt : stavební část
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 131301111 Hloubení výkopů v hor. tř.4 m3 105,00 251,00 26 355,00

Výkopové práce nejsou uvažovány v rozsahu půdorysu 
původní demolované budovy. Provádění výstavby nových 
základů musí být koordinováno s demoličními pracemi.

2 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 105,00 35,00 3 675,00

v rámci staveniště pro úpravu terénu a zásyp

3 171101105 Modelace terénu u vstupů m3 8,00 92,00 736,00

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 97,00 86,00 8 342,00

5 180402111 Založení trávníku výsevem parkového v rovině m2 655,05 27,00 17 686,42

p.č. 1131/25:   676 m2 676,00

p.č. 986:   373 m2 373,00

odpočet plochy objektu a zpevněných ploch PDL-6, PDL-7A, 
PDL-7B, PDL-7C:   -
(23,6*10,85+7,48*0,13+8,97+(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+
23,9*3,3+8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,6
5/2)

-393,95

6 R 180 001 Oligotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.1 kg 13,76 162,00 2 228,49

20 g/m2 13,76

7 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 136,92 21,00 2 875,22

PDL-7A m.č. 121:   8,97 8,97

PDL-7B pojízdné plochy:   
(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+23,9*3,3

116,09

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

Celkem za 1 Zemní práce 61 898,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

8 273321411 Železobeton základových desek B 30 (C 25/30) m3 41,82 3 640,00 152 231,90 2,52500 105,60042

((10,6-0,15*2)*(23,35-0,15*2)-3,6*(23,35-0,6*4-1,75-4,7-
12,05))*(0,38-0,23)

34,29

rozšíření pro příčky:   
(((0,1*2+1,925)*2+0,1*2+3,475)*(0,3*2+0,15*2+4,1)+(0,1*2+1
,925)*2*(-0,15+3,6+0,6+1,1+0,15+0,3))*(0,48-0,38)

6,34

šachta tepelného čerpadla:   1,9*0,95*(0,34-0,2) 0,25

kalová jímka:   1,5*2,5*0,25 0,94

9 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 10,24 487,00 4 984,69 0,03920 0,40123

(10,6-0,15*2+23,35-0,15*2)*(0,38-0,23) 5,00

rozšíření pro příčky:   ((0,1*2+1,925)*4+0,1*2+3,475)*(0,48-
0,38)*2

2,44

šachta tepelného čerpadla:   (1,9+0,95)*2*(0,34-0,2) 0,80

kalová jímka:   (1,5+2,5)*2*0,25 2,00

10 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 10,24 132,00 1 351,09

11 273361921
Výztuž základových desek z KARI sítí 8x8-100x100 (dle v.č. 
D.1.2.102) K1, K2

t 4,78 31 400,00 150 162,65 1,05439 5,04236

12 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 36,22 3 540,00 128 215,26 2,52500 91,45298

úroveň DH -4,3 m:   (9,65+1,78-0,6)*0,6*0,5 3,25

úroveň DH -3,5 m:(6,0+0,8+1,45)*0,6*0,5 2,48

úroveň DH -2,15 m:(2,05+2,1)*0,6*0,5 1,25

úroveň DH -1,63 m:((10,6+23,35-
0,6)*2+0,6+3,5+0,6+1,75)*0,6*0,5

21,95

úroveň DH -1,13 
m:(3,4+6,0+0,15*3+4,2+2,1+5,35+2,05+0,8)*0,6*0,5

7,31

13 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 88,88 487,00 43 284,56 0,03916 3,48054

úroveň DH -4,3 m:(9,65+1,78+0,6-,6)*2*0,5 11,43

úroveň DH -3,5 m:(6,0+0,8+1,45+0,6)*2*0,5 8,85

úroveň DH -2,15 m:(2,05+2,1+0,6*2)*2*0,5 5,35

úroveň DH -1,63 m:(10,6*2+23,35*2-
0,6*6+3,5*2+0,6*2+1,75*2)*0,5

38,00

úroveň DH -1,13 
m:((3,4+6,0+0,15*3+4,2+2,1+5,35+2,05+0,8)*2+0,6*3)*0,5

25,25

14 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 88,88 132,00 11 732,16

15 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské ocelí 10505 t 3,39 33 600,00 113 747,02 1,02116 3,45696

(dle v.č. D.1.2.102:   
((816,0+45,0)*0,396+135,2*2,465+704,0*3,851)/1000

3,39

16 279321312 Železobeton základových zdí B 25 (C 20/25) m3 7,00 3 540,00 24 780,00 2,52500 17,67500

kalová jímka:(1,5+2,5-0,25*2)*2*1,0 7,00

17 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 8,00 680,00 5 440,00 0,03931 0,31448

kalová jímka:(1,5+2,5)*2*1,0 8,00

18 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstranění m2 8,00 270,00 2 160,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

kalová jímka:(1,5+2,5)*2*1,0 8,00

19 274272120 Zdivo základové z bednících tvárnic tl. 20 cm m2 4,90 780,00 3 822,00 0,52000 2,54800

šachta tepelného čerpadla:(1,9+0,95-0,2*2)*2*1,0 4,90

20 274272140 Zdivo základové z bednících tvárnic tl. 30 cm m2 58,84 840,00 49 428,79 0,74000 43,54441

úroveň DH -1,13 m:   ((10,6+23,35-0,15*4-
0,3)*2+3,5+0,6+1,75-0,15*2)*(1,13-0,38)

53,74

úroveň DH -0,63 m, HH 0,38 m:   
(3,513+0,15+0,8+0,15+6,0+3,4+0,15*2)*(0,63-0,38)

3,58

úroveň DH -0,63 m, HH 0,48 m:   (4,2+2,1+5,35+2,05-
3,513)*(0,63-0,48)

1,53

21 274272160 Zdivo základové z bednících tvárnic tl. 50 cm m2 42,18 912,00 38 470,08 1,17500 49,56397

úroveň DH -3,8 m:   (9,65+1,78-0,05*2)*(3,8-1,63) 24,59

úroveň DH -3,0 m:   (6,0+0,8+0,05+1,45)*(3,0-1,13) 15,52

úroveň DH -1,63 m:   (2,05+2,1)*(1,63-1,13) 2,08

22 279361821 Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505 t 0,22 33 600,00 7 457,03 1,02110 0,22662

kalová jímka:   
((17,4+21,8)*0,222+114,4*0,394+93,16*0,887+(32,52+38,28)
*1,208)/1000

0,22

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 737 267,22 323,30697

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 311238116
Zdivo keramické broušené, tenkovrstvé celoplošné lepidlo tl. 
30 cm

m2 283,35 1 370,00 388 186,91 0,30648 86,84053

Obvodové stěny:   

J:   (0,3*3+4,4+1,4+0,28+0,115+3,485)*(2,88+0,23)-1,5*2,2 29,60

V:   (21,16-0,28*2)*(2,88+0,23)+(0,3*3+5,0+1,9)*(4,21-2,88)-
(2,85*0,7*2+3,17*3,25)

60,15

S:   (10,86-0,28*2-0,3*2)*(4,21+0,23)-1,94*2,7-1,06*2,74 34,93

Z:   (23,61-0,28*2-0,3)*(2,88+0,23)+(0,3*3+5,0+1,9)*(4,21-
2,88)-((2,9+2,2*2)*1,6+(1,5*2+3,0)*0,7)

65,25

Vnitřní stěny:

středová:   (4,668+0,115*3+2,985*2+3,818)*(2,88+0,23)-
0,97*2,6*5

33,42

u garáže:   4,55*2*(4,21+0,23)-
(0,87*2,135+1,4*2,6+0,7*2,1+0,97*2,135)

31,37

sklad kyslíku:   (3,65+0,15*2+0,3*2+1,9)*(4,21+0,23) 28,64

24 311271177 Zdivo z tvárnic plynosilikátových tl. 30 cm m2 3,37 1 890,00 6 377,52 0,07836 0,26441

m.č. 112-114:   (3,485-2,4)*(2,88+0,23) 3,37

25 317121047
Překlad nenosný porobeton překlad nenosný NEP 15 P3,3 
124 x 24,9 x 15

kus 2,00 566,00 1 132,00 0,02141 0,04282

NEP 150-1250:2*1 2,00

26 317168112 Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm kus 8,00 306,00 2 448,00 0,02288 0,18304

27 317168131 Překlad keramický vysoký 23,8/7/125 cm kus 28,00 342,00 9 576,00 0,04529 1,26812

28 317168133 Překlad keramický vysoký 23,8/7/175 cm kus 12,00 486,00 5 832,00 0,06314 0,75768

29 317168137 Překlad keramický vysoký 23,8/7/275 cm kus 8,00 934,00 7 472,00 0,09891 0,79128

30 317168130 Překlad keramický vysoký 23,8/7100 cm kus 8,00 296,00 2 368,00 0,03637 0,29096

31 317168132 Překlad keramický vysoký 23,8/7/150 cm kus 4,00 396,00 1 584,00 0,05422 0,21688

32 317168140 Překlad keramický vysoký 23,8/7/350 cm kus 4,00 1 180,00 4 720,00 0,12569 0,50276

33 342248112 Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 134,12 643,00 86 242,14 0,11666 15,64698

(4,4*3+3,818+2,16+0,7+0,45+2,385*2+0,115*2+4,4+0,15*5+2
,635*2+2,4*2+0,4+3,485*2+0,25*2)*(2,88+0,23)-
(0,87*2,6*5+0,77*2,135*2+0,87*2,135)

134,12

34 342255026 Příčky z desek plynosilikátových tl. 12,5 cm m2 1,97 811,00 1 601,60 0,06549 0,12933

m.č. 117:   (0,485+0,15)*(2,88+0,23) 1,97

35 342255028 Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm m2 38,11 887,00 33 803,22 0,07836 2,98627

m.č. 105-107-109:   (2,95+0,15+2,5+2,2)*(4,21+0,23)-
0,97*2,135*2

30,49

m.č. 111-112-113:   2,45*(2,88+0,23) 7,62

36 342264516 Revizní dvířka do podhledu 600x600 mm ks 7,00 1 210,00 8 470,00 0,01334 0,09338

37 346275115 Přizdívky z desek plynosilikátových tl. 15 cm m2 11,82 932,00 11 014,38 0,12548 1,48292

m.č. 113:   2,0*(2,88+0,23) 6,22

m.č. 117:   0,9*(2,88+0,23) 2,80

m.č. 118:   0,9*(2,88+0,23) 2,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 570 827,76 111,49737

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

38 411168254 Strop keramobetonový OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-5m m2 143,56 1 980,00 284 248,80 0,38965 55,93815

nižší část:   14,8*(1,94+1,86+6,2-0,3) 143,56

39 411168267 Strop keramobetonový OVN 62,5,tl.29cm,nosník 7,25-8,25 m2 75,18 2 202,00 165 535,35 0,40164 30,19329
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

vyšší část:   7,75*(1,94+1,86+6,2-0,3) 75,18

40 411361921 Výztuž stropů z KARI sítí 8x8-100x100 (dle v.č. D.1.2.102) t 7,14 31 400,00 224 222,69 1,05544 7,53674

41 413321414 Nosníky ze železobetonu B30 (C25/30) m3 1,12 4 120,00 4 606,16 2,52507 2,82303

T1:   0,25*0,29*(6,2+2,6) 0,64

T2:   0,3*0,4*4,0 0,48

42 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 11,70 812,00 9 503,65 0,05770 0,67532

T1:   (0,25+0,29*2)*(6,2+2,6) 7,30

T2:   (0,3+0,4*2)*4,0 4,40

43 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 11,70 311,00 3 639,94

44 413361821 Výztuž nosníků z oceli 10505 (dle v.č. D.1.2.102) t 0,13 34 360,00 4 513,42 1,01665 0,13354

(55,8*0,222+130,56*0,394+43,2*0,887+11,85*2,465)/1000 0,13

45 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 m2 44,29 712,00 31 534,48 0,01247 0,55230

m.č. 105:   2,92 2,92

m.č. 106:   4,86 4,86

m.č. 108:   6,49 6,49

m.č. 109:   5,95 5,95

m.č. 110:   7,48 7,48

m.č. 113:   5,63 5,63

m.č. 114:   3,26 3,26

m.č. 117:   3,46 3,46

m.č. 118:   4,24 4,24

46 417321414 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 (C 25/30) m3 25,41 3 570,00 90 724,41 2,52511 64,17062

V1:   (0,3*0,4+0,2*(0,52+1,75)/2)*15,0 5,21

V2:   (0,3*0,65+0,2*(0,52+1,75)/2)*11,0 4,64

V3:   (0,3*0,27+0,2*0,495)*6,2 1,12

V4:   (0,3*0,42+0,2*0,495)*4,1 0,92

V5:   (0,3*0,42+0,2*(0,52+1,75)/2)*2,35 0,83

V6:   (0,45*0,29+0,2*0,395)*21,8 4,57

V7:   (0,45*0,29+0,2*0,4)*15,8 3,33

V8:   0,3*0,27*34,5 2,79

V9:   0,3*0,15*6,65 0,30

V10:   0,3*0,29*4,4+0,3*0,27*16,4 1,71

47 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 198,96 465,00 92 516,63 0,00782 1,55587

V1:   (0,4+(0,52+1,75)/2)*2*15,0 46,05

V2:   (0,65+(0,52+1,75)/2)*2*11,0 39,27

V3:   (0,27+0,495)*2*6,2 9,49

V4:   (0,42+0,495)*2*4,1 7,50

V5:   (0,42+(0,52+1,75)/2)*2*2,35 7,31

V6:   (0,45-0,3+0,29*2+0,395*2)*21,8 33,14

V7:   (0,45-0,3+0,29*2+0,4*2)*15,8 24,17

V8:   0,27*2*34,5 18,63

V9:   0,15*2*6,65 2,00

V10:   0,29*2*4,4+0,27*2*16,4 11,41

48 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 198,96 172,00 34 221,21

49 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (dle v.č. 
D.1.2.102)

t 4,81 33 850,00 162 837,30 1,01665 4,89065

((190,3+29,24+82,68)*0,222+(108,46+32,32+29,61+16,92)*0,
394+(944,2+206,55+377,0+2500,0)*0,616+(89,46+108,63+36
0,24+61,75+54,59+88,55+241,3+71,5+93,2+82,4)*0,887+(60
8,0+284,7)*1,208)/1000

4,81

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 108 104,05 168,46951

Díl: 5 Komunikace
50 564211111 Podklad z kameniva drcenného tl. 5 cm m2 125,06 65,00 8 128,58 0,10120 12,65557

PDL-7A m.č. 121:   8,97 8,97

PDL-7B pojízdné plochy:   
(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+23,9*3,3

116,09

51 564231111 Podklad z kameniva drcenného tl. 10 cm m2 8,97 130,00 1 166,10 0,20240 1,81553

PDL-7A m.č. 121:   8,97 8,97

52 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 116,09 105,00 12 188,93 0,20240 23,49560

PDL-7B pojízdné plochy:   
(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+23,9*3,3

116,09

53 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 11,86 150,00 1 779,00 0,29160 3,45838

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

54 564772111 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm m2 116,09 238,00 27 628,23 0,60104 69,77173

PDL-7B pojízdné plochy:   
(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+23,9*3,3

116,09

55 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 11,86 224,00 2 656,64 0,44100 5,23026
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

56 565161111
Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm plochy 101-
200 m2

m2 45,46 718,00 32 640,28 0,21100 9,59206

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

PDL-7C - oprava:   (29,15+10,55+3,6+23,9)*0,5 33,60

57 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 45,46 31,00 1 409,26 0,00061 0,02773

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

PDL-7C - oprava:   (29,15+10,55+3,6+23,9)*0,5 33,60

58 577131211
Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-
200 m2

m2 45,46 396,00 18 002,16 0,10141 4,61010

PDL-7C:   
8,0*0,4/2+2,4*0,6/2+3,2*0,6/2+6,4*0,65/2+20,0*0,65/2

11,86

PDL-7C - oprava:   (29,15+10,55+3,6+23,9)*0,5 33,60

59 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z 
betonu prostého

m 42,50 297,00 12 622,50

42,5 42,50

60 59217491 Obrubník betonový silniční betonový 100x15x25 cm kus 42,50 146,00 6 205,00 0,10200 4,33500

61 597092111
Žlab BETONOVÝ ŠTĚRBINOVÝ dle D.1.1.40 STANDARDY 
OSTATNÍ VÝROBKY R-02

m 24,50 3 740,00 91 630,00 0,13133 3,21759

Celkem za 5 Komunikace 216 056,67 138,20954

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
62 611441140 Omítka sádrová vnitřní stropů rovných m2 68,52 433,00 29 669,16 0,04820 3,30266

m.č. 101:20,54 20,54

m.č. 102:13,13 13,13

m.č. 103:13,13 13,13

m.č. 119:17,6 17,60

m.č. 120:4,12 4,12

63 611451133 Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková m2 80,11 341,00 27 317,51 0,05384 4,31312

m.č. 104:7,75 7,75

m.č. 107:48,94 48,94

m.č. 111:4,04 4,04

m.č. 112:4,04 4,04

m.č. 115:7,67 7,67

m.č. 116:7,67 7,67

64 612451121 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 234,25 246,00 57 625,60 0,04558 10,67713

pod obklad

m.č. 104:((3,818+2,125)*2-0,97)*1,5 16,37

m.č. 105:((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 9,35

m.č. 106:((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 11,78

m.č. 107:(5,0+0,65+4,55*2+0,6)*2*4,2-
(3,17*3,25+3,0*0,7+(0,87+0,97)*2,135+1,4*2,6+0,9*2,1*2)

105,19

m.č. 108:(2,2+2,95)*2*2,6-(1,5*0,7+0,9*2,1) 23,84

m.č. 113:((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 19,64

m.č. 114:((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

15,21

m.č. 117:((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

16,64

m.č. 118:((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 16,23

65 612451232 Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená m2 143,76 308,00 44 279,44 0,05015 7,20978

m.č. 104:(3,818+2,125)*2*2,6-(0,97*2,135+1,5*0,7) 27,78

m.č. 104 odpočet obkladu:-((3,818+2,125)*2-0,97)*1,5 -16,37

m.č. 105:(1,45+2,15)*2*2,6-0,97*2,6 16,20

m.č. 105 odpočet obkladu:-((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 -9,35

m.č. 106:(2,25+2,16)*2*2,6-0,97*2,6 20,41

m.č. 106 odpočet obkladu:-((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 -11,78

m.č. 109:(2,2+2,5)*2*2,6-
(1,06*2,74+0,9*2,135)+(1,06+2,74*2)*0,25

21,25

m.č. 110:(1,9+3,65)*2*4,2-1,94*2,7+(1,94+2,7*2)*(0,3+0,28) 45,64

m.č. 111:(2,4+1,685)*2*2,6-0,87*2,6*2 16,72

m.č. 112:(2,4+1,685)*2*2,6-0,87*(2,6+2,135) 17,12

m.č. 113:(2,635+2,4)*2*2,6-0,87*2,6 23,92

m.č. 113 odpočet obkladu:-((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 -19,64

m.č. 114:(2,635+1,4)*2*2,6-(0,7*2,135+(2,85-
0,115)/2*0,7)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*0,25

19,22

m.č. 114 odpočet obkladu:-(((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-
0,115)/2*(2,1-1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25)

-15,21
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Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

m.č. 117:(2,385+1,5+0,485)*2*2,6-(0,7*2,135+(2,85-
0,115)/2*0,7)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*0,25

20,96

m.č. 117 odpočet obkladu:-(((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-
(2,85-0,115)/2*(2,1-1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25)

-16,64

m.č. 118:(2,385+1,85)*2*2,6-0,87*2,6 19,76

m.č. 118 odpočet obkladu:-((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 -16,23

66 612441141 Omítka stěn sádrová s plochami rovnými m2 201,48 381,00 76 765,44 0,04973 10,01980

m.č. 101:(4,668+4,4)*2*2,6-
(1,5*2,2+2,9*1,6+0,97*2,6)+(1,5+2,2*2+2,9+1,62)*0,25

39,30

m.č. 102:(2,985+4,4)*2*2,6-
(2,2*1,6+0,97*2,6)+(2,2+1,6*2)*0,25

33,71

m.č. 103:(2,985+4,4)*2*2,6-
(2,2*1,6+0,97*2,6)+(2,2+1,6*2)*0,25

33,71

m.č. 115 a 116:(4,4+3,485)*2*2,6-((2,85-
0,115)/2*0,7*2+0,87*2,6*2)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*2

40,10

m.č. 119 a 
120:(3,015+0,97*5+2,03+1,68+1,48+0,58+1,165+1,82)*2*2,6
+(1,87+0,28+0,3+1,82)*2*0,1

87,28

-(0,97*2,6*5+1,4*2,6+0,87*2,6*5+1,87*2,7) -32,61

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 235 657,15 35,52251

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

67 622311135 Zateplovací systém EPS - F tl. 180 mm se silikátovou omítkou m2 8,97 1 220,00 10 943,40 0,01386 0,12432

STN-8

m.č. 121:   8,97 8,97

68 622311527 Zateplovací systém sokl XPS tl. 200 mm marmolit m2 63,90 1 888,00 120 643,20 0,02070 1,32273

(7,26+0,58+3,6+21,16-3,17+10,86+23,61)*0,5 63,90

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 131 586,60 1,44705

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
69 631315711 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30) m3 8,38 3 670,00 30 763,96 2,52500 21,16594

PDL-5, PDL-6 - kletovaná

PDL-5 tl. 135 mm:   (48,94+5,95)*0,135 7,41

PDL-6 tl. 130 mm:   7,48*0,13 0,97

70 631319165 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 8,38 201,00 1 684,89 0,01000 0,08383

PDL-5, PDL-6 - kletováíní

PDL-5 tl. 135 mm:   (48,94+5,95)*0,135 7,41

PDL-6 tl. 130 mm:   7,48*0,13 0,97

71 631416221 Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm m3 8,20 7 216,00 59 139,88 1,86850 15,31359

PDL-4 tl. 65 mm:   (20,544+13,13*2+4,04*2+17,6)*0,065 4,71

PDL-4B tl. 60 mm:   
(7,75+2,92+4,86+6,49+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24+4,12)*0
,06

3,48

72 632921911
Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm dle D.1.1.40 
STANDARDY OSTATNÍ VÝROBKY R-03 a R-04

m2 125,06 694,00 86 788,17 0,24155 30,20704

PDL-7A m.č. 121:   8,97 8,97

PDL-7B pojízdné plochy:   
(6,35+6,0)*0,9+6,0*(3,15+1,2)+23,9*3,3

116,09

73 639571205 Kačírek tl. 50 mm m2 210,98 102,00 21 519,45 0,08000 16,87800

STR-1:   (4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7 210,98

74 639571210 Kačírek tl. 100 mm okolo objektu m2 16,00 198,00 3 168,00 0,16000 2,56000

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 203 064,35 86,20839

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

75 953935112
Žlab odvodňovací v. 50mm polymer-beton dl. 1 m dle 
D.1.1.40 STANDARDY OSTATNÍ VÝROBKY R-06

m 9,58 3 712,00 35 560,96 0,01717 0,16449

3,17+6,41 m 9,58

76 953935191 Čelní stěna žlabu odvodňovacího m 4,00 2 142,00 8 568,00 0,00016 0,00064

77 R 953 001
Stojan na kola dle D.1.1.40 STANDARDY OSTATNÍ 
VÝROBKY R-01

kpl 12,00 1 877,00 22 524,00

78 R 953 002
LOGO ZZSLK U VSTUPU, BÍLÉ PLOCHY VYŘEZÁNY dle 
D.1.1.40 STANDARDY OSTATNÍ VÝROBKY R-08

kpl 1,00 3 284,00 3 284,00

79 R 953 003

LOGOTYPY NA DVEŘE, WC ŽENY, WC MUŽI, ŠATNA 
ŽENY, ŠATNA MUŽI, ÚKLID, PRÁDELNA, SKLAD LÉKŮ, 
SKLAD ODPADŮ, DEKONTAMINACE, KOTELNA, SPRCHA 
R-15

kpl 1,00 248,00 248,00

80 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu m 69,60 154,00 10 718,40

81 113108320 Odstranění živičné plochy m2 34,37 396,00 13 610,52 0,44000 15,12280

82 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km t 15,12 234,00 3 538,74

83 979084219
Příplatek k vodorovné dopravě vybouraných hmot do dalších 
5 km, 3x (celkem odhad do 20 km)

t 15,12 55,00 831,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 7



Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

84 R 979 001 Skládkovné t 15,12 380,00 5 746,66

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 104 631,03 0,16513

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
85 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 864,83 266,00 230 043,84

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 230 043,84
Díl: 711 Izolace proti vodě

86 711111001
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ASFALTOVÁ EMULZE 
OBSAH ASFALTU >48% ve specifikaci

m2 232,40 21,00 4 880,40

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6 - ASFALTOVÁ EMULZE 
OBSAH ASFALTU >48%

ŽB deska:   (10,6-0,15*2)*(23,35-0,15*2)-3,6*(23,35-0,6*4-
1,75-4,7-12,05)

228,60

šachta tepelného čerpadla:   1,9*0,95 1,81

kalová jímka:   1,0*2,0 2,00

87 711112001
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ASFALTOVÁ EMULZE 
OBSAH ASFALTU >48% ve specifikaci

m2 16,68 26,00 433,55

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6 - ASFALTOVÁ EMULZE 
OBSAH ASFALTU >48%

obvodové stěny nad deskou:   (10,6-0,15*2+23,35-0,15*2)*0,5 16,68

88 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 233,60 118,00 27 564,51

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6  - MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS, VLOŽKA POLYESTR. ROHOŽ, OHEBNÝ 
ZA NÍZKÝCH TEPLOT -25o, SOUČINITEL DIFÚZE RADONU 
1,9*10-11

ŽB deska:   (10,6-0,15*2)*(23,35-0,15*2)-3,6*(23,35-0,6*4-
1,75-4,7-12,05)

228,60

přesahy pro svislou izolaci:   (10,6-0,15*2+23,35-0,15*2)*0,15 5,00

89 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 16,68 126,00 2 101,05

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6  - MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS, VLOŽKA POLYESTR. ROHOŽ, OHEBNÝ 
ZA NÍZKÝCH TEPLOT -25o, SOUČINITEL DIFÚZE RADONU 
1,9*10-11

obvodové stěny nad deskou:   (10,6-0,15*2+23,35-0,15*2)*0,5 16,68

90 711262111 Izolace proti vlhkosti svislá Ceresit m2 234,25 487,00 114 079,94

pod obklad

m.č. 104:((3,818+2,125)*2-0,97)*1,5 16,37

m.č. 105:((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 9,35

m.č. 106:((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 11,78

m.č. 107:(5,0+0,65+4,55*2+0,6)*2*4,2-
(3,17*3,25+3,0*0,7+(0,87+0,97)*2,135+1,4*2,6+0,9*2,1*2)

105,19

m.č. 108:(2,2+2,95)*2*2,6-(1,5*0,7+0,9*2,1) 23,84

m.č. 113:((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 19,64

m.č. 114:((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

15,21

m.č. 117:((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

16,64

m.č. 118:((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 16,23

91 11163230
Nátěr asfaltový penetrační ASFALTOVÁ EMULZE OBSAH 
ASFALTU >48%

kg 62,27 55,00 3 424,78

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6 - k pol. č. 711111001 a 
711112001

ŽB deska:   ((10,6-0,15*2)*(23,35-0,15*2)-3,6*(23,35-0,6*4-
1,75-4,7-12,05))*0,25

57,15

šachta tepelného čerpadla:   1,9*0,95*0,25 0,45

kalová jímka:   1,0*2,0*0,25 0,50

obvodové stěny nad deskou:   (10,6-0,15*2+23,35-
0,15*2)*0,5*0,25

4,17

92 62852254
Pás modifikovaný asfalt MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, 
VLOŽKA POLYESTR. ROHOŽ, OHEBNÝ ZA NÍZKÝCH 
TEPLOT -25o, SOUČINITEL DIFÚZE RADONU 1,9*10-11

m2 275,30 142,00 39 092,56

PDL-4, PDL-4B, PDL-5, PDL-6 - k pol. č. 711141559 a 
711142559

ŽB deska:   ((10,6-0,15*2)*(23,35-0,15*2)-3,6*(23,35-0,6*4-
1,75-4,7-12,05))*1,1

251,45

přesahy pro svislou izolaci:   (10,6-0,15*2+23,35-
0,15*2)*0,15*1,1

5,50

obvodové stěny nad deskou:   (10,6-0,15*2+23,35-
0,15*2)*0,5*1,1

18,34

93 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 915,77 3,00 5 747,30
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

Celkem za 711 Izolace proti vodě 197 324,10
Díl: 712 Živičné krytiny

94 712311101
Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - 
materiál ve specifikaci

m2 210,98 21,00 4 430,48

STR-1 - ASFALTOVÁ EMULZE OBSAH ASFALTU >48%:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7

210,98

95 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 210,98 118,00 24 895,05

STR-1 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, VLOŽKA 
SKLENĚNÁ TKANINA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200gm-2, 
OHEBNÝ ZA NÍZKÝCH TEPLOT -25st:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7

210,98

96 712371801

Povlaková krytina střech do 10°, mPVC FOLIE, VLOŽKA ZE 
SKELNÉ ROHOŽE, PRO STABILIZACI PŘITÍŽENÍM, 
OHEBNOST PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH -25st vč. 
systémového řešení oplechování z poplast.pl. K17

m2 210,98 432,00 91 141,20

STR-1 - Dekplan:   (4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7 210,98

97 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 421,95 21,00 8 860,95

STR-1 - Filtek 500:   (4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*2 421,95

98 11163230
Nátěr asfaltový penetrační ASFALTOVÁ EMULZE OBSAH 
ASFALTU >48%

kg 53,27 55,00 2 929,92

STR-1, k pol. č. 712311101:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*0,25*1,01

53,27

99 62852265
Pás modifikovaný asfalt MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, 
VLOŽKA SKLENĚNÁ TKANINA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 
200gm-2, OHEBNÝ ZA NÍZKÝCH TEPLOT -25st

m2 232,07 142,00 32 954,30

STR-1, k pol. č. 712341559:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*1,1

232,07

100 69366199
Geotextilie NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROP. VLÁKEN, 
500g.m-2, JEDNOSTRANĚ TAVENÁ š. 200cm 100% PP

m2 464,15 56,00 25 992,12

STR-1, k pol. č. 712391172:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*1,1*2

464,15

101 998712201 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1 912,04 3,00 5 736,12

Celkem za 712 Živičné krytiny 196 940,13
Díl: 713 Izolace tepelné

102 713121111
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 185,44 25,00 4 636,10

PDL-4, PDL-4B, PDL-5 - EPS 150S, EPS 200S

PDL-4:   20,544+13,13*2+4,04*2+17,6 72,48

PDL-4B:   
7,75+2,92+4,86+6,49+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24+4,12

58,07

PDL-5:   48,94+5,95 54,89

103 713131152 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 417,00 56,00 23 351,78

STN-3, STN-3B - MECHANICKY KOTVENÁ NEBO 
CELOPLOŠNĚ LEPENÁ TEPELNÁ IZOLACE 
Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN LAMBDA=0,035 W m-1 K-1, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1

Z:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2

196,52

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88

V:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2

179,41

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   (0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2 55,26

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2 32,57

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30

104 713134211 Montáž difúzní fólie na stěny s přelepením spojů m2 417,00 19,00 7 922,92

STN-3, STN-3B - NETKANÁ POLYPROP. FOLIE 160gm-2, 
Sd=0,1m, UV ODOLNÉ, OHEBNÁ PŘI -40st

Z:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2

196,52

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88

V:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2

179,41

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   (0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2 55,26

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2 32,57

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

105 713141111
Izolace tepelná střech plně lepená asfaltem - přilepení 
polystyrénových klínů polystyren ve specifikaci

m2 210,98 96,00 20 253,60

STR-1:   (4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7 210,98

106 713141311 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 210,98 54,00 11 392,65

STR-1 - EPS 100S:   (4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7 210,98

107 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 41,77 2 040,00 85 217,02

STR-1, k pol. č. 713141311:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*0,18*1,1

41,77

108 28375768.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 21,93 2 690,00 58 999,96

PDL-4, PDL-4B - k pol. č. 713121111

PDL-4:   (20,544+13,13*2+4,04*2+17,6)*0,16*1,05 12,18

PDL-4B:   
(7,75+2,92+4,86+6,49+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24+4,12)*0
,16*1,05

9,76

109 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 5,76 2 835,00 16 339,38

PDL-5 - k pol. č. 713121111

PDL-5:   (48,94+5,95)*0,1*1,05 5,76

110 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 40,61 2 040,00 82 849,88

STR-1, k pol. č. 713141111:   
(4,75*2+5,05+0,75*2+2,85*2)*9,7*(0,21+0,14)/2*1,1

40,61

111 63150941 Deska izolační ORSIL FASSIL 1200x600 tl. 60 mm m2 27,58 101,00 2 785,39

STN-3B - k pol. č. 713131152

(1,9+0,3*2+0,28*2+3,65)*(2,7+1,41) 27,58

112 63150948 Deska izolační ORSIL FASSIL 1200x600 tl. 200 mm m2 389,42 307,00 119 551,31

STN-3 - k pol. č. 713131152

Z:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2

196,52

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88

V:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2

179,41

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   (0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2 55,26

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2 32,57

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30

odpočet STN-3B   -(1,9+0,3*2+0,28*2+3,65)*(2,7+1,41) -27,58

113 67352433
NETKANÁ POLYPROP. FOLIE 160gm-2, Sd=0,1m, UV 
ODOLNÉ, OHEBNÁ PŘI -40st fólie difúzní š. 1,5 m UV 
odolná

m2 463,37 32,00 14 827,88

STN-3, STN-3B - k pol. č. 713134211

Z:   ((0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2)*1,1

216,18

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88

V:   ((0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2)*1,1

197,35

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   ((0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2)*1,1 60,78

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   (3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2)*1,1 35,82

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30

114 67352470 DEKSEPAR fólie izolační tl. 0,2 mm m2 203,99 35,00 7 139,59

PDL-4, PDL-4B, PDL-5 - k pol. č. 713191100

PDL-4:   (20,544+13,13*2+4,04*2+17,6)*1,1 79,73

PDL-4B:   
(7,75+2,92+4,86+6,49+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24+4,12)*1
,1

63,88

PDL-5:   (48,94+5,95)*1,1 60,38

115 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 4 552,67 3,00 13 658,02

Celkem za 713 Izolace tepelné 468 925,50
Díl: 725 ZTI - zařizovací předměty
116 R 725 001 WC MUŽI - R-10 kpl 1,00 7 820,00 7 820,00

117 R 725 002 WC ŽENY - R-11 kpl 1,00 10 948,00 10 948,00

118 R 725 003
DĚLÍCÍ PŘÍČKY NA WC, HPL DESKY TL. 10-12 mm S 
POVRCHEM Z MELAMINOVÉ MATNÉ  FÓLIE R-16

kpl 2,00 32 054,00 64 108,00

119 R 725 004 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SK-13 kpl 2,00 8 240,00 16 480,00

120 R 725 005 VĚŠÁKY SPRCHY SK-14 ks 6,00 420,00 2 520,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

121 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 018,76 3,00 3 056,28

Celkem za 725 ZTI - zařizovací předměty 104 932,28
Díl: 764 Konstrukce klempířské
122 764410360 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm m 20,50 720,00 14 760,00

K01:   2*2,85 5,70

K02:   1*1,5 1,50

K03:   1*2,9 2,90

K04:   2*2,2 4,40

K05:   2*1,5 3,00

K06:   1*3,0 3,00

123 764881116 Závětrná lišta m 69,10 392,00 27 087,20

K01:   69,1 69,10

124 R 764 K02 K02 rš 650 m 0,70 715,00 500,50

125 R 764 K03 K03 rš 310 m 39,60 344,00 13 622,40

126 R 764 K04 K04 rš 210 m 24,53 237,00 5 813,61

127 R 764 K05 K05 rš 300 m 21,05 354,00 7 451,70

128 R 764 K06 K06 rš 250 m 13,08 281,00 3 675,48

129 R 764 K07 K07 rš 380 m 8,80 462,00 4 065,60

130 R 764 K08 K08 rš 390 m 8,80 461,00 4 056,80

131 R 764 K09 K09 rš 320 m 14,00 361,00 5 054,00

132 R 764 K10 K10 rš 180 m 14,00 238,00 3 332,00

133 R 764 K11 K11 rš 72 m 28,00 141,00 3 948,00

134 R 764 K12 K12 rš 115 m 59,05 211,00 12 459,55

135 R 764 K13 K13 rš 245 m 6,05 328,00 1 984,40

136 R 764 K14 K14 rš 160 m 5,40 254,00 1 371,60

137 R 764 K15 K15 rš 125 m 138,20 208,00 28 745,60

138 R 764 K16 K16 rš 310 m 9,65 411,00 3 966,15

139 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1 418,95 4,00 5 675,78

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 147 570,37
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
140 766694112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 1,00 270,00 270,00

T02 dl. 1,5 m:   1 1,00

141 766694113 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 2,00 416,00 832,00

T04 dl. 2,2 m:   2 2,00

142 766694114 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 3,00 522,00 1 566,00

T01 dl. 2,85 m:   2 2,00

T03 dl. 2,9 m:   1 1,00

143 60775403 Parapet lamino – 250mm BÍLÝ m 15,23 330,00 5 024,25

T01 dl. 2,85 m:   2*2,85*1,05 5,99

T02 dl. 1,5 m:   1*1,5*1,05 1,58

T03 dl. 2,9 m:   1*2,9*1,05 3,05

T04 dl. 2,2 m:   2*2,2*1,05 4,62

144 R 766 D01 D+M dveří vč. zárubně a kování D01:   2+2+1 ks 5,00 7 842,00 39 210,00

145 R 766 D02 D+M dveří vč. zárubně a kování D02:   2+3 ks 5,00 7 842,00 39 210,00

146 R 766 D03 D+M dveří vč. zárubně a kování D03:   1+1 ks 2,00 8 572,00 17 144,00

147 R 766 D04 D+M dveří vč. zárubně a kování D04:   1 ks 1,00 8 572,00 8 572,00

148 R 766 D05 D+M dveří vč. zárubně a kování D05:   1 ks 1,00 15 111,00 15 111,00

149 R 766 D06 D+M dveří vč. zárubně a kování D06:   1 ks 1,00 15 111,00 15 111,00

150 R 766 D07 D+M dveří vč. zárubně a kování D07:   2 ks 2,00 14 572,00 29 144,00

151 R 766 D08 D+M dveří vč. zárubně a kování D08:   1 ks 1,00 21 957,00 21 957,00

152 R 766 D09 D+M dveří vč. zárubně a kování D09:   1 ks 1,00 52 628,00 52 628,00

153 R 766 D10 D+M dveří vč. zárubně a kování D10:   1 ks 1,00 45 120,00 45 120,00

154 R 766 T01
KUCHYŇSKÁ LINKA V ÚPRAVĚ DLE KNIHY STANDARDŮ 
R-14

ks 1,00 94 182,40 94 182,40

155 R 766 T02
PRACOVNÍ LINKA V MÍSTNOSTI DEKONTAMINACE. DLE 
KNIHY STANDARDŮ R-13

ks 1,00 38 766,00 38 766,00

156 R 766 T03

SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNĚK VČETNĚ LAVICE. CELKEM 
JDE O DVĚ SESTAVY VÝŠKY DO STROPU. SKŘÍŇKY 
JSOU SRAŽENY ZADNÍ STĚNOU K SOBĚ. DETAILNĚ DLE 
KNIHY STANDARDŮ. R-12

ks 2,00 34 568,00 69 136,00

157 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 4 929,84 3,00 14 789,51

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 507 773,16
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
158 767422101 Montáž kovové fasády, rošt opláštění m2 405,50 854,00 346 297,90

STN-3, STN-3B

Z:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2

196,52

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

V:   (0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2

179,41

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   (0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2 55,26

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2 32,57

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30

odpočet překližky:   -(0,58+3,6)*2,75 -11,50

159 767531111 Mtž vstupní rohož čistící zóna m2 4,12 10 112,00 41 661,44

m.č. 120:4,12 4,12

160 R 767 001 D+M obkladu vodovzdornou překližkou u vstupu m2 11,50 1 870,00 21 495,65

STN-3, STN-3B

V+J:   (0,58+3,6)*2,75 11,50

161 R 767 002
Dodávka obkladu velkoformátovými plechovými deskami - 
prolamované, hladké

m2 451,88 450,00 203 344,38

STN-3, STN-3B - k pol. č. 767422101

Z:   ((0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+0,43)+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75+0,43*2)/2)*1,1

216,18

Z - odpočet otvorů:   -(2,9+2,2*2)*1,6-(1,5*2+3,0)*0,7 -15,88

V:   ((0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*5,0+(23,61-
0,28+0,3+2,2+0,15+5,0+0,3+0,15)*(5,0+3,75)/2)*1,1

197,35

V - odpočet otvorů:   -(1,87*2,75+2,85*0,7*2+3,17*3,25) -19,44

S:   ((0,58+1,94+2,83+1,06)*5,0+4,45*(5,43+5,0)/2)*1,1 60,78

S - odpočet otvorů:   -(1,06*2,74+1,94*2,7) -8,14

J:   (3,6*1,05+7,26*(3,75*2+0,43)/2)*1,1 35,82

J - odpočet otvorů:   -1,5*2,2 -3,30

odpočet překližky:   -(0,58+3,6)*2,75 -11,50

162 R 767 003 Venkovní žaluzie m2 14,98 3 180,00 47 636,40

O-02 2,2*1,5 3,30

O-03 1,6*2,9 4,64

O-04 1,6*2,2 3,52

O-05 1,6*2,2 3,52

163 R 767 Z01
SVAŘENEC L 60x60x6 A PLECH 120x6 - RÁM PRO 
POKLOP VPUST GARÁŽ

kg 30,06 320,00 9 619,20

Z01 30,06

164 R 767 Z02
ROŠT PRO DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ VOZIDLY 3,5t VPUST 
GARÁŽ

kg 13,00 440,00 5 720,00

Z02 13,00

165 R 767 Z03 L 120x80x8 DÉLKY 3650, NOSNÝ RÁM GARÁŽOVÁ VRATA kg 44,38 380,00 16 864,40

Z03 44,38

166 R 767 Z04
T 60x60x7 DÉLKY 3170 - VČETNĚ POMOCNÉ 
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, PODLAHOVÝ PRVEK 
GARÁŽOVÁ VRATA

kg 22,70 215,00 4 880,50

Z04 22,70

167 R 767 Z05 DRŽÁK NA KOLA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES kg 5,35 728,00 3 894,80

Z05 5,35

168 R 767 Z06
MŘÍŽ K MÍSTNOSTI S KYSLÍKEM VIZ SAMOSTATNÝ 
VÝKRES VČETNĚ KOTEVNÍCH VRUTŮ A HMOŽDINEK DO 
ZDIVA

kg 204,35 185,00 37 804,75

Z06 204,35

169 R 767 Z07
PLECH 120x8 S NAVAŘENÝM TRNEM R8 PO 500mm DL. 
750mm, CELKOVÁ DÉLKA 59,5m, OBRUBNÍK ROZHRANÍ 
OKAPOVÝ CHODNÍČEK x TRÁVA

kg 532,50 124,00 66 030,00

Z07 532,50

170 R 767 Z08
PLECH 180x8 CELKOVÁ DÉLKA 88,5m, OBRUBNÍK 
DLAŽBA x TRÁVA

kg 1 100,44 122,00 134 253,68

Z08 1 100,44

171 R 767 D11 D+M dveří vč. zárubně D11:   1 ks 1,00 79 056,00 79 056,00

172 R 767 D12 D12 - garážová vrata s integrovanými dveřmi ks 1,00 119 248,00 119 248,00

173 R 767 O-01
O-01 700x2850 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 2,00 23 940,00 47 880,00

174 R 767 O-02
O-02 2200x1500 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 39 600,00 39 600,00

175 R 767 O-03
O-03 1600x2900 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 55 680,00 55 680,00

176 R 767 O-04
O-04 1600x2200 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 42 240,00 42 240,00

177 R 767 O-05
O-05 1600x2200 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 42 240,00 42 240,00
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

178 R 767 O-06
O-06 700x1500 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 12 620,00 12 620,00

179 R 767 O-07
O-07 700x3000 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 25 200,00 25 200,00

180 R 767 O-08
O-08 700x1500 vč. TEPELNĚ IZOLOVANÉ VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY, INTEGROVANÉ V RÁMU OKNA R-09

ks 1,00 12 620,00 12 620,00

181 69742404
Koberec - čistící zóna Prime Nop šíře 2 m dle D.1.1.40 
STANDARDY OSTATNÍ VÝROBKY R-05

m2 4,94 2 954,00 14 604,58

k pol. č. 767531111

m.č. 120:4,12*1,2 4,94

182 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 14 304,92 2,00 28 609,83

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 459 101,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
183 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,v.10 m 46,12 120,00 5 534,40

vč. nerezové lišty

m.č. 111:   (2,4+1,685)*2-0,87*2 6,43

m.č. 112:   (2,4+1,685)*2-0,87*2 6,43

m.č. 115, 116:   (4,4+3,485)*2-0,87*2-0,77*2 12,49

m.č. 119:   
(3,015+0,97*5+2,03+1,68+1,48+0,58+1,165+1,82)*2-0,97*5-
1,4-0,87*5-1,87

20,77

184 771575109
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm  vč. 
dilatačních lišt SK-17

m2 79,63 651,00 51 839,13

7,75+2,92+4,86+6,49+4,04*2+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24+
17,6

79,63

185 59764210 Dlažba DLE KNIHY STANDARDŮ, 600x600 hladká protiskl. m2 83,61 520,00 43 477,98

k pol. č. 771575109

(7,75+2,92+4,86+6,49+4,04*2+5,63+3,26+7,67*2+3,46+4,24
+17,6)*1,05

83,61

186 59764241 Dlažba DLE KNIHY STANDARDŮ, sokl 600x80x9 mm m 49,34 152,00 7 499,60

k pol. č. 771475014

m.č. 111:   ((2,4+1,685)*2-0,87)*1,05 7,67

m.č. 112:   ((2,4+1,685)*2-0,87*2)*1,05 6,75

m.č. 115, 116:   ((4,4+3,485)*2-0,87*2-0,77*2)*1,05 13,11

m.č. 119:   
((3,015+0,97*5+2,03+1,68+1,48+0,58+1,165+1,82)*2-0,97*5-
1,4-0,87*5-1,87)*1,05

21,81

187 781485116
Obklad vnitřní mozaika keramická do tmele vč. nerez 
rohových lišt SK-16 50x50 cm

m2 129,06 712,00 91 891,65

vč. nerezové lišty

m.č. 104:((3,818+2,125)*2-0,97)*1,5 16,37

m.č. 105:((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 9,35

m.č. 106:((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 11,78

m.č. 108:(2,2+2,95)*2*2,6-(1,5*0,7+0,9*2,1) 23,84

m.č. 113:((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 19,64

m.č. 114:((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

15,21

m.č. 117:((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25

16,64

m.č. 118:((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 16,23

188 781485116
Obklad vnitřní  keramická do tmele vč. nerez rohových lišt SK-
16 150x150 cm

m2 105,19 340,00 35 764,29

vč. nerezové lišty

m.č. 107:(5,0+0,65+4,55*2+0,6)*2*4,2-
(3,17*3,25+3,0*0,7+(0,87+0,97)*2,135+1,4*2,6+0,9*2,1*2)

105,19

189 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 2 360,07 5,00 11 800,35

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 247 807,41
Díl: 776 Podlahy povlakové
190 776421100 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC D+M m 44,77 70,00 3 133,62

k vinilu

m.č. 101:   (4,668+4,4)*2-0,97 17,17

m.č. 102:   (2,985+4,4)*2-0,97 13,80

m.č. 103:   (2,985+4,4)*2-0,97 13,80

191 776521100
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2 46,80 160,00 7 488,00

vinyl:   20,54+13,13*2 46,80

192 R 776 001 Dodávka vinylové podlahy m2 51,48 780,00 40 154,40

vinyl:   (20,54+13,13*2)*1,1 51,48

193 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 507,76 2,00 1 015,52

Celkem za 776 Podlahy povlakové 51 791,54
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Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 783 Nátěry
194 783812110 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 31,20 298,00 9 297,60

m.č. 109:((2,2+2,5)*2-(1,06+0,9))*1,5+1,5*2*0,25 11,91

m.č. 111:((2,4+1,685)*2-0,87*2)*1,5 9,65

m.č. 112:((2,4+1,685)*2-0,87*2)*1,5 9,65

Celkem za 783 Nátěry 9 297,60
Díl: 784 Malby
195 784195512 Malba tekutá Primalex Karton, bílá, 2 x m2 506,97 47,00 23 827,52

otěruvzdorná

stěny:

m.č. 101:(4,668+4,4)*2*2,6-
(1,5*2,2+2,9*1,6+0,97*2,6)+(1,5+2,2*2+2,9+1,62)*0,25

39,30

m.č. 102:(2,985+4,4)*2*2,6-
(2,2*1,6+0,97*2,6)+(2,2+1,6*2)*0,25

33,71

m.č. 103:(2,985+4,4)*2*2,6-
(2,2*1,6+0,97*2,6)+(2,2+1,6*2)*0,25

33,71

m.č. 104:(3,818+2,125)*2*2,6-(0,97*2,135+1,5*0,7) 27,78

m.č. 104 odpočet obkladu:-((3,818+2,125)*2-0,97)*1,5 -16,37

m.č. 105:(1,45+2,15)*2*2,6-0,97*2,6 16,20

m.č. 105 odpočet obkladu:-((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 -9,35

m.č. 106:(2,25+2,16)*2*2,6-0,97*2,6 20,41

m.č. 106 odpočet obkladu:-((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 -11,78

m.č. 109:(2,2+2,5)*2*2,6-
(1,06*2,74+0,9*2,135)+(1,06+2,74*2)*0,25

21,25

m.č. 109 odpočet nátěru:-(((2,2+2,5)*2-
(1,06+0,9))*1,5+1,5*2*0,25)

-11,91

m.č. 110:(1,9+3,65)*2*4,2-1,94*2,7+(1,94+2,7*2)*(0,3+0,28) 45,64

m.č. 111:(2,4+1,685)*2*2,6-0,87*2,6*2 16,72

m.č. 111 odpočet nátěru:-((2,4+1,685)*2-0,87*2)*1,5 -9,65

m.č. 112:(2,4+1,685)*2*2,6-0,87*(2,6+2,135) 17,12

m.č. 112 odpočet nátěru:-((2,4+1,685)*2-0,87*2)*1,5 -9,65

m.č. 113:(2,635+2,4)*2*2,6-0,87*2,6 23,92

m.č. 113 odpočet obkladu:-((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 -19,64

m.č. 114:(2,635+1,4)*2*2,6-(0,7*2,135+(2,85-
0,115)/2*0,7)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*0,25

19,22

m.č. 114 odpočet obkladu:-(((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-
0,115)/2*(2,1-1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25)

-15,21

m.č. 115 a 116:(4,4+3,485)*2*2,6-((2,85-
0,115)/2*0,7*2+0,87*2,6*2)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*2

40,10

m.č. 117:(2,385+1,5+0,485)*2*2,6-(0,7*2,135+(2,85-
0,115)/2*0,7)+((2,85-0,115)/2+0,7*2)*0,25

20,96

m.č. 117 odpočet obkladu:-(((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-
(2,85-0,115)/2*(2,1-1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25)

-16,64

m.č. 118:(2,385+1,85)*2*2,6-0,87*2,6 19,76

m.č. 118 odpočet obkladu:-((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 -16,23

m.č. 119 a 
120:(3,015+0,97*5+2,03+1,68+1,48+0,58+1,165+1,82)*2*2,6
+(1,87+0,28+0,3+1,82)*2*0,1

87,28

m.č. 119 a 120 odpočet otvorů:-
(0,97*2,6*5+1,4*2,6+0,87*2,6*5+1,87*2,7)

-32,61

stropy:

m.č. 101:20,54 20,54

m.č. 102:13,13 13,13

m.č. 103:13,13 13,13

m.č. 104:7,75 7,75

m.č. 105:2,92 2,92

m.č. 106:4,86 4,86

m.č. 107:48,94 48,94

m.č. 108:6,49 6,49

m.č. 109:5,95 5,95

m.č. 110:7,48 7,48

m.č. 111:4,04 4,04

m.č. 112:4,04 4,04

m.č. 113:5,63 5,63

m.č. 114:3,26 3,26

m.č. 115:7,67 7,67

m.č. 116:7,67 7,67

m.č. 117:3,46 3,46

m.č. 118:4,24 4,24

m.č. 119:17,6 17,60

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

m.č. 120:4,12 4,12

Celkem za 784 Malby 23 827,52
Díl: ON Ostatní náklady
196 R ON 001 Dílenská dokumentace - fasáda kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

197 R ON 002 Projekt skutečného provedení stavby kpl 1,00 48 200,00 48 200,00

198 R ON 003 Geodetické práce kpl 1,00 29 100,00 29 100,00

Celkem za ON Ostatní náklady 82 300,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



Stavba: Rokytnice

Část: Výkaz výměr kanalizace - ORIENTAČNÍ ROZPOČET
Zhotovitel Ing. David Sýkora
Datum 09/2018

Název MJ počet MJ Cena jednotková Cena celkem
Potrubí  0,00

1 Potrubí kanalizační PP-HT  Ø40 vč. Tvarovek - Připojovací m 6 215,00 1 290,00
2 Potrubí kanalizační PP-HT  Ø50 vč. Tvarovek  - Připojovací m 9 220,00 1 980,00
3 Potrubí kanalizační PP-HT Ø110 vč. Tvarovek  - Připojovací m 49 335,00 16 415,00
4 Potrubí kanalizace v zemi PVC KG DN110 m 19 295,00 5 605,00
5 Potrubí kanalizace v zemi PVC KG DN125 m 35 345,00 12 075,00
6 Potrubí kanalizace v zemi PVC KG DN150 m 61 410,00 25 010,00

Zemní práce 0,00
7 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 117 242,00 28 314,00
8 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu nebo pod desku m3 80 92,00 7 360,00
9 Obsyp štěrkopískem fr. 8/16, do 30cm nad úroveň trouby m3 32 912,00 29 184,00

10 Pískové lože tl. 10cm m3 9 942,00 8 478,00
11 Odvoz výkopku na skládku  do 10 km a poplatek m3 37 514,00 19 018,00
12 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 398 57,00 22 686,00
13 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 398 12,00 4 776,00

Vsakovací objekty a akumulace 0,00
14 Akumulační jímka plastová samonosná 12m3 ks 1 40 396,00 40 396,00
15 Hloubení jam v hor.3 do 1000 m3 m3 112 197,00 22 064,00
16 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu nebo pod desku m3 86 92,00 7 912,00
17 Plastové vsakovací boxy ks 150 1 294,00 194 100,00
18 Pískové lože tl. 10cm m3 6 942,00 5 652,00
19 Odvoz výkopku na skládku  do 10 km a poplatek m3 36 514,00 18 504,00
20 Separační geotextílie 300 g/m2 m2 128 34,00 4 352,00
21 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 3m m2 53 57,00 3 021,00
22 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 3 m m2 53 12,00 636,00

Prvky kanalizace 0,00
23 Čistící tvarovka PVC DN 110 ks 1 795,00 795,00
24 Čistící tvarovka PVC DN 150 ks 1 935,00 935,00
25 Čistící tvarovka HT DN 110 ks 7 165,00 1 155,00
26 Přivzdušňovací ventil HL900 ks 4 1 150,00 4 600,00
27 Větrací hlavice DN 110 ks 3 965,00 2 895,00
28 Střešní vtok s elektroohřevem DN110 ks 4 8 650,00 34 600,00
29 Revizní šachta 0,8x1,0m, poklop pochozí kpl 2 9 850,00 19 700,00
30 Revizní šachta Ø0,6m, pochozí kpl 1 8 620,00 8 620,00
31 Revizní šachta spadišťová Ø0,6m, pochozí kpl 1 12 500,00 12 500,00
32 Odlučovač lehkých kapalin GSOL 2/4P kpl 1 58 600,00 58 600,00

Zařizovací předměty - napojení na kanalizaci 0,00
Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu 
(montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, 
sifonů, napojení na roháčky atd. Přesná specifikace zařizovacích 
předmětů ve stavební části

33 WC mísa dle investora a architekta ks 2 2 500,00 5 000,00
34 Umyvadlo dle investora a architekta ks 2 2 000,00 4 000,00
35 Dřez kuchyňský dle investora a architekta ks 3 4 500,00 13 500,00
36 Vana koupelnová ks 1 8 650,00 8 650,00
37 Příprava pro napojení pračky nebo myčky HL404.1 ks 1 985,00 985,00
38 Výlevka keramická ks 1 5 620,00 5 620,00
39 Sprcha - vanička bez zátky ks 2 12 500,00 25 000,00
40 Pisoárové stání ks 1 12 850,00 12 850,00
41 Podlahová vpust DN70 ks 2 950,00 1 900,00
42 Geberit Duofix WC vč. příslušenství ks 2 6 850,00 13 700,00
43 Sifon vanový DN50 ks 1 390,00 390,00
44 Sifon sprchový DN50 ks 2 365,00 730,00
45 Sifon pisoárový ks 1 710,00 710,00
46 Sifon umyvadlový DN 40 - chrom vč. těsnění ks 2 385,00 770,00
47 Sifon dřezový DN 50 - chrom vč. těsnění ks 3 460,00 1 380,00
48 HL21 kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou ks 2 1 230,00 2 460,00

Ostatní : 0,00
49  - dokumentace skutečného provedení kpl 1 6 500,00 6 500,00
50  - manuály kpl 1 2 500,00 2 500,00
51  - zaškolení kpl 1 2 500,00 2 500,00
52  - testy a revize kpl 1 3 200,00 3 200,00
53  - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady kpl 1 12 500,00 12 500,00
54  - kompletační činnost kpl 1 6 500,00 6 500,00



55  - pomocné konstrukce kpl 1 12 000,00 12 000,00
56  - zkušební provoz kpl 1 7 500,00 7 500,00
57  - ochrana provedených konstrukcí kpl 1 3 500,00 3 500,00
58  - ostatní nespecifikované kpl 1 12 000,00 12 000,00

CELKEM 789 573,00

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. 
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky  budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným 
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně 
Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny 
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a 
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce 
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem



Stavba: Rokytnice

Část: Výkaz výměr vodovodu - ORIENTAČNÍ ROZPOČET 
ZhotovitelIng. David Sýkora

Datum 09/2018

Název MJ počet MJ Cena jednotková Cena celkem

Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, závěsů, korýtek, 
spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. 
Vodovodní potrubí bude plastové PPR. 
Potrubí pro rozvod studené vody bude z materiálu PPR Ekoplastik, PN16. 
Potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace bude z materiálu PPR Ekoplastik, 
PN20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro 
spojování tohoto potrubí. 

Potrubí 0,00
1 Potrubí PPR, pro studenou pitnou vodu, 20x2,8 m 26 245,00 6 370,00
2 Potrubí PPR, pro studenou pitnou vodu, 32x4,4 m 32 325,00 10 400,00
3 Potrubí PPR, pro teplou vodu, 20x3,4 m 49 255,00 12 495,00
4 Potrubí PPR, pro teplou vodu, 25x4,2 m 72 270,00 19 440,00
5 Potrubí PPR, pro teplou vodu, 32x5,4 m 29 335,00 9 715,00
6 Potrubí PPR, pro teplou vodu, 40x6,7 m 14 420,00 5 880,00
7 Potrubí pro uložení v zemi PE100 SDR11 D40 m 32 325,00 10 400,00
8 Izolace návleková z pěněného PE - 22/9 m 52 18,00 936,00
9 Izolace návleková z pěněného PE - 28/9 m 24 20,00 480,00
10 Izolace návleková z pěněného PE - 35/9 m 40 22,00 880,00
11 Izolace návleková z pěněného PE - 40/9 m 9 29,00 261,00
12 Izolace návleková z pěněného PE - 22/13 m 25 36,00 900,00
13 Izolace návleková z pěněného PE - 28/13 m 49 39,00 1 911,00
14 Izolace návleková z pěněného PE - 32/20 m 15 65,00 975,00
15 Izolace návleková z pěněného PE - 40/20 m 6 75,00 450,00
16 Kotvení potrubí kpl 1 8 500,00 8 500,00
17 Tlaková zkouška potrubí kpl 1 4 000,00 4 000,00
18 Desinfekce s proplach vodovodu kpl 1 4 800,00 4 800,00
19 Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kpl 1 6 500,00 6 500,00

Zemní práce 0,00
20 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 37 485,00 17 945,00
21 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu nebo pod desku m3 31 235,00 7 285,00
22 Obsyp štěrkopískem fr. 8/16, do 30cm nad úroveň trouby m3 8 895,00 7 160,00
23 Pískové lože tl. 10cm m3 3 630,00 1 890,00
24 Odvoz výkopku na skládku  do 10 km a poplatek m3 6 235,00 1 410,00
25 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 126 210,00 26 460,00

26 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 126 120,00 15 120,00

Armatury a zařizovací předměty

Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze 
byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo 
možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezzdvižné 
uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor 
srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou 
konstruovány na nominální tlak min. PN 16.
Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní 
konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na 
roháčky atd. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části

27 Bytový vodoměr Qn = 2,5m3/hod ks 2 865,00 1 730,00
28 Kulový kohout pro pitnou vodu D 25 ks 1 265,00 265,00
29 Kulový kohout pro pitnou vodu D 40 ks 4 695,00 2 780,00
30 Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky ks 14 245,00 3 430,00
31 Baterie umyvadlová stojánková dle investora a architekta ks 4 2 500,00 10 000,00
32 Baterie dřezová dle investora a architekta ks 1 2 500,00 2 500,00
33 Baterie vanová ks 1 3 500,00 3 500,00
34 Baterie výlevková nástěnná dle investora a architekta ks 1 2 300,00 2 300,00
35 Baterie sprchová nástěnná dle investora a architekta ks 2 4 500,00 9 000,00
36 Čerpadlo Grundfos SBA 3-45 AW kpl 1 8 950,00 8 950,00
37 Čerpadlo Grundfos UP 15-14 BA PM kpl 1 7 620,00 7 620,00

38
Čerpadlo Grundfos SQE 3-105 + 80 m kabel + Tlaková nádoba + Tl. Spínač 
+ řídící jednotka

kpl 1 35 800,00 35 800,00

Ostatní : 0,00
39  - dokumentace skutečného provedení kpl 1 4 500,00 4 500,00
40  - manuály kpl 1 2 500,00 2 500,00
41  - zaškolení kpl 1 2 500,00 2 500,00
42  - testy a revize kpl 1 3 500,00 3 500,00
43  - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady kpl 1 12 000,00 12 000,00
44  - kompletační činnost kpl 1 6 500,00 6 500,00
45  - pomocné konstrukce kpl 1 8 200,00 8 200,00
46  - zkušební provoz kpl 1 3 500,00 3 500,00



47  - ochrana provedených konstrukcí kpl 1 6 500,00 6 500,00
48  - ostatní nespecifikované kpl 1 12 000,00 12 000,00

CELKEM 332 138,00

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou 
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky  budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto 
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích 
Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. 
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení 
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem



VÝKAZ VÝMĚR
VYTÁPĚNÍ

Pol.
číslo

Popis M.j.
Počet
m.j.

Cena za m.j. Celková cena

D.1.4B VYTÁPĚNÍ
Výstavba výjezdové základny Rokytnice
PARC. Č. 986, 1131/25, K. Ú. DOLNÍ ROKYTNICE - 740 900 
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, technická zpráva a jednotlivé výkresy. Při tvorbě 
nabídkové ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tvoří cenu 
položky vždy kompletní dodávka a montáž zařízení včetně příslušenství, montážního materiálu a všech 
potřebných nákladů aby celé zařízení bylo funkční a bezpečné. Součástí ceny jsou i veškeré náklady na 
dopravu a přesun hmot. Veškeré zařízení je minimálně pro PN 10, max. teplota v soustavě pro návrh 
zařízení 55°C. Změny v dodávce a provedení otopného zařízení, odlišné od popisu v této projektové 
dokumentaci, musí být písemně schváleny investorem.

1. Zdroj tepla, čerpadla

1.1

Tepelné čerpadlo vzduch / voda v provedení monoblok, plynulé řízení kompresoru, jmenovitý topný 
výkon QTČ = 13 kW, Pel = 7,2 kW, 400 V, jištění 13 A. Vnitřní připojovací jednotka pro tepelné čerpadlo s 
vestavěným elektrokotlem QE = 9 kW, vč. ovládacího panelu, oběhového čerpadla, expanzní nádoby, 
pojišťovacího ventilu, venkovního čidla a čidla topné vody

ks 1 265 000 Kč 265 000 Kč

1.2 Nerezový dvouplášťový zásobník teplé vody 286 litrů, vč. vestavěného čidla, izolace a opláštění ks 1 65 000 Kč 65 000 Kč

1.3
Oběhové čerpadlo, PN10 (1,2 m3/h, 80 kPa, plochá křivka, 230V, 190 W, plynulá regulace, tlaková 
diference) včetně příslušenství pro napojení na regulaci zdroje tepla. 

ks 1 12 500 Kč 12 500 Kč

2. Pojistná zařízení
2.1 Expanzní nádoba s membránou 12 litrů ks 1 2 195 Kč 2 195 Kč
3. Otopná tělesa

3.1
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=1330 W, 50/40/20 °C, rozměr 600x2600 mm

ks 1 7 950 Kč 7 950 Kč

3.2
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=716 W, 50/40/20 °C, rozměr 600x1400 mm

ks 1 5 980 Kč 5 980 Kč

3.3
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=808 W, 50/40/20 °C, rozměr 600x1600 mm

ks 2 5 200 Kč 10 400 Kč

3.4
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=308 W, 50/40/15 °C, rozměr 600x600 mm

ks 1 3 560 Kč 3 560 Kč

3.5
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=178 W, 50/40/18 °C, rozměr 600x400 mm

ks 3 3 250 Kč 9 750 Kč

3.6
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=1982 W, 50/40/18 °C, rozměr 900x2000 mm

ks 3 11 890 Kč 35 670 Kč

3.7
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=1255 W, 50/40/24 °C, rozměr 900x1800 mm

ks 1 9 150 Kč 9 150 Kč

3.8
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=242 W, 50/40/20 °C, rozměr 600x600 mm

ks 2 3 380 Kč 6 760 Kč

3.9
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=443 W, 50/40/24 °C, rozměr 900x1000 mm

ks 2 5 300 Kč 10 600 Kč

3.10
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=558 W, 50/40/20 °C, rozměr 900x1000 mm

ks 2 5 650 Kč 11 300 Kč

3.11
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=447 W, 50/40/18 °C, rozměr 600x1000 mm

ks 1 5 125 Kč 5 125 Kč

3.12
Deskové otopné těleso s bočním připojením, vč. připojovacího šroubení, vypouštění, odvzdušnění a 
stěnové konzole. Q=513 W, 50/40/15 °C, rozměr 600x1000 mm

ks 1 4 100 Kč 4 100 Kč
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4. Armatury závitové, regulační a měřicí, včetně příslušenství

4.1
Termostatické hlavice radiátorového ventilu, kapalinové čidlo, ochrana před zamrznutím 6 °C, připojovací 
matice M 30x1,5

ks 20 225 Kč 4 500 Kč

4.2 Termostatický radiátorový ventil přímý, vč. šroubení DN 15, připojovací rozměr hlavice M 30x1,5 ks 20 265 Kč 5 300 Kč

4.3
Jednoduché radiátorové šroubení, závitové, s regulací, poniklované, včetně krytky šroubení, DN 15 
(ocelové přípojky těles)

ks 20 125 Kč 2 500 Kč

4.3a
Dvojité radiátorové šroubení, závitové, s regulací, poniklované, včetně krytky šroubení, DN 15 (ocelové 
přípojky těles)

ks 10 425 Kč 4 250 Kč

4.4 Třícestný ventil přepínací s pohonem 230V, s příslušenstvím, vč. šroubení DN32 ks 1 5 680 Kč 5 680 Kč
4.5 Kulový uzávěr s filtrem FILTR BALL, s příslušenstvím, vč. šroubení, DN 32 ks 3 795 Kč 2 385 Kč
4.6 Kulový kohout s regulací TOP BALL, s příslušenstvím, vč. šroubení, DN 25 ks 1 680 Kč 680 Kč
4.7 Kulový kohout přímý s příslušenstvím, s pákou, uzavírací, chromovaný, vč. šroubení, DN 32 ks 6 585 Kč 3 510 Kč

4.8
Kouhout plnicí a vypouštěcí s kulovým uzávěrem a páčkou, s přípojkou na hadici a návarkem se závitem, 
provedení mosaz, DN 15

ks 4 235 Kč 940 Kč

4.9 Zpětný ventil, ventil a zpětná kuželka z mosazi, vč. šroubení, DN 32 ks 2 620 Kč 1 240 Kč
4.10 Automatický odvzdušňovací ventil s automatickým uzavíracím ventilem, DN 10 ks 2 285 Kč 570 Kč
4.11 Připojení expanzní nádoby, připojovací skupina s manometrem, DN 25 ks 1 1 650 Kč 1 650 Kč
4.12 Pryžový protihlukový kompenzátor pro tlumení hluku a vibrací, včetně protipřírub, PN 16, DN 32 ks 2 1 150 Kč 2 300 Kč
4.13 Teploměr včetně návarku a jímky 0-100°C, PN10 ks 1 850 Kč 850 Kč
4.14 Hadice napouštěcí průměr 16/23 m 8 65 Kč 520 Kč

5. Potrubí
Potrubí z trubek bezešvých měděných, polotvrdých a  tvrdých, spojovaných pájením (nejlépe tvrdým 
pájením). Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, přechodky na 
jiný materiál, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k 
pružnému uložení potrubí, prostupové manžety, kricí lišty, montážní a spojovací materiál, zednické 
přípomoce, montážní lešení, min. PN10.

5.1 Potrubí měděné 35x1,5 mm m 18 485 Kč 8 730 Kč
5.2 Potrubí měděné 28x1,5 mm m 12 425 Kč 5 100 Kč
5.3 Potrubí měděné 22x1,0 mm m 46 285 Kč 13 110 Kč
5.4 Potrubí měděné 15x1,0 mm m 206 235 Kč 48 410 Kč

6. Izolace

6.1
Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, s AL oplechováním, odolná nízkým 
teplotám a UV záření, Lambda=max 0,038 W/mK, pro potrubí měděné  35x1,5 mm, tl.25 mm

m 6 165 Kč 990 Kč

6.2
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí 
měděné  35x1,5 mm, tl.25 mm

m 6 165 Kč 990 Kč

6.3
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí 
měděné  28x1,5 mm, tl.25 mm

m 12 155 Kč 1 860 Kč

6.4
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí 
měděné  22x1,0 mm, tl.25 mm

m 26 155 Kč 4 030 Kč

6.5
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí 
měděné  15x1,0 mm, tl.25 mm

m 73 145 Kč 10 585 Kč

7. Ostatní

7.1

Kompletní sestava a montáž otopného systému - tepelné čerpado (vnitřní i venkovní jednotka), zásobník 
teplé vody, připojovací sady pro topný okruh (čerpadlo s regulovatelnými otáčkami, kulové kohouty, 
zpětné ventily, vypouštěcí kohouty, pojistné ventily, filtry, nosné konstrukce, potrubní rozvody  a tepelná 
izolace), včetně potřebných kabelů a konektorů pro systém ovládání zdroje tepla. 

ks 1 18 000 Kč 18 000 Kč

7.2
Pomocné ocelové úložné konstrukce. Standardní uložení včetně objímek, závěsů a běžných ocelových 
úložných konstrukcí je oceněno v rámci dodávky potrubí. Všechny konstrukce budou provedeny z 
typových ocelových pozinkovaných prvků ze soustavy dodavatele uložení.

kg 50 235 Kč 11 750 Kč

7.3 Přesun hmot v rámci dodávky a montáže v obj. výšky do 6 m, doprava % 2,5 6 500 Kč 16 250 Kč

7.4
Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém 
proplachu vyčištění všech filtrů.

ks 2 5 040 Kč 10 080 Kč

7.5 Provozní, otopná, dilatační a tlaková zkouška, vč. vypracování protokolů hod 24 320 Kč 7 680 Kč

7.6
Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo 
správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace 
u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.

hod 20 320 Kč 6 400 Kč

7.7
Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními 
instrukcemi o jejich provozu a údržbě.

hod 8 400 Kč 3 200 Kč

7.8

Orientační štítky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve 
strojovně. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační 
štítky na potrubí. Dodávka a montáž štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách 
a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím, 
zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy.

ks 20 125 Kč 2 500 Kč

7.9 Provozní řád zařízení vytápění ks 1 12 000 Kč 12 000 Kč

Cena cekem bez DPH 683 580 Kč
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D.1.4C VZDUCHOTECHNIKA
Výstavba výjezdové základny Rokytnice
PARC. Č. 986, 1131/25, K. Ú. DOLNÍ ROKYTNICE - 740 900 
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, technická zpráva a jednotlivé výkresy. Při tvorbě 
nabídkové ceny je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tvoří cenu 
položky vždy kompletní dodávka a montáž zařízení včetně příslušenství, montážního materiálu a všech 
potřebných nákladů aby celé zařízení bylo funkční a bezpečné. Součástí ceny jsou i veškeré náklady na 
dopravu a přesun hmot. Změny v dodávce a provedení zařízení, odlišné od popisu v této projektové 
dokumentaci, musí být písemně schváleny investorem.

1.
Zařízení č. 1 – Větrání denních místností, technické místnosti, šaten a hygienického 
zázemí, úklidové místnosti, prádelny a dekontaminace

1.1
Potrubní diagonální ventilátor v provedení "silent", vč. montážní konzole, nástěnného spínače, časového 
doběhu a hygrostatu, Ø125, Pel.=26 W, 230 V

ks 3 8 016 Kč 24 049 Kč

1.2
Potrubní diagonální ventilátor v provedení "silent", vč. montážní konzole, nástěnného spínače a 
časového doběhu, Ø125, Pel.=26 W, 230 V

ks 3 6 049 Kč 18 148 Kč

1.3 Zpětná klapka, pozink. Ø125 ks 6 383 Kč 2 298 Kč
1.4 Ventil plastový univerzální, připojení Ø160 ks 7 901 Kč 6 310 Kč
1.5 Protidešťová výfuková hlavice samotahová, pozink. Ø125 ks 6 1 056 Kč 6 333 Kč

1.6
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø160, vč. tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída 
těsnosti C/D

m 2 885 Kč 1 771 Kč

1.7
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø125, vč. tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída 
těsnosti C/D

m 13 735 Kč 9 556 Kč

1.8 Pružné potrubí akusticky izolované Ø125 m 30 265 Kč 7 943 Kč
1.9 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 15 203 Kč 3 038 Kč
2. Zařízení č. 2 – Větrání skladu léků a zdravotnického materiálu
2.1 Ventil plastový univerzální, připojení Ø160 ks 2 901 Kč 1 803 Kč
2.2 Protidešťová výfuková hlavice samotahová, pozink. Ø125 ks 1 1 056 Kč 1 056 Kč

2.3
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø160, vč. tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída 
těsnosti C/D

m 0,5 885 Kč 443 Kč

2.4
Kruhové potrubí pozink SPIRO Ø125, vč. tvarovek a rozebíratelných spojů, s břitovým těsněním, třída 
těsnosti C/D

m 1,5 735 Kč 1 103 Kč

2.5 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 2 203 Kč 405 Kč
3. Zařízení č. 3 – Větrání garáže
3.1 Protidešťová žaluzie pozink 500x250, vč. síta proti ptactvu ks 1 1 308 Kč 1 308 Kč
3.2 Čtyřhranné potrubí SK.I, celotmelené, tříd těsnosti B m2 1 820 Kč 820 Kč
3.3 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 1 203 Kč 203 Kč
4. Zařízení č. 4 – Větrání odpadu
4.1 Klapka uzavírací těsná pozink 200x200, ruční ovládání ks 2 1 388 Kč 2 777 Kč
4.2 Protidešťová žaluzie pozink 200x200, vč. síta proti ptactvu ks 2 1 117 Kč 2 234 Kč
4.3 Čtyřhranné potrubí SK.I, celotmelené, tříd těsnosti B m2 1 820 Kč 820 Kč
4.4 Spojovací, kotevní a těsnící materiál kg 1 203 Kč 203 Kč
5 Ostatní

5.1 Výroba, montáž, přesun hmot, zprovoznění, doprava ks 1 27 000 Kč 27 000 Kč
5.2 Zaškolení obsluhy hod 2 1 080 Kč 2 160 Kč
5.3 Měření množství vzduchu a zaregulování systému, vč. protokolu hod 6 810 Kč 4 860 Kč
5.4 Měření hluku, vč. protokolu ks 1 13 500 Kč 13 500 Kč
5.5 Dokumentace skutečného provedení ks 1 6 750 Kč 6 750 Kč

Cena cekem bez DPH 146 887 Kč
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Číslo  HS ROKYTNICE  ELEKTRO NN  PŘEDBĚŽNÁ CENA Počet Jedn.  j.c.mat  j.c.mont        Celkem
Elektroinstalace - silnoproudé rozvody 465 206
Osvětlovací tělesa 90 562
pohybové čidlo 16 ks 853 170 16 362
svítidlo stropní /nástěnné/ 40 ks 1 500 355 74 200
Trubky, krabice, lišty, parapetní / podlahové žlaby 20 806
Krabice odbočná KP68 120 ks 6 44 5 970
Krabice KO68 120 ks 20 44 7 650
elektroinstalační trubka  různé rozměry pro DATA ,DT,STA 150 m 8 25 4 856

Krabice KP125 s víkem a svorkovnicí 8 ks 131 160 2 330
Kabelové konstrukce 14 263
Drobný instalační materiál (šrouby, matice, vrtáky, 
podložky….)

1 kom
plet

14 263 14 263

Vodiče & kabely 77 399
CYKY-J 2x1,5 40 m 9 19 1 120
CYKY-J 3x1,5 460 m 12 19 14 375
CYKY-J 5x1,5 70 m 19 20 2 774
CYKY-J 3x2,5 745 m 19 20 29 428
CYKY-J 5x2,5 55 m 32 20 2 867
CYKY-J 4x10 25 m 95 33 3 184
CYKY -J-4x16 50 m 160 35 9 756
CYA do 10 zž 180 m 25 19 7 853
doCY 6 zž 100 m 15 15 2 945
CY 2,5 žz 160 m 6 13 3 098
Vypínače & zásuvky 26 617
Spínač jednopólový, 10A/250V, IP20 10 ks 130 56 1 863
Spínač střídavý č.6, 10A/250V, IP20 + křížový 10 ks 200 61 2 613
spor.kombinace 3 ks 329 105 1 301
spinač tlačítkový s doběhem 2 ks 850 90 1 880
ovladač žaluzií 4 ks 215 73 1 152
zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20 s přep.ochr. 3 ks 724 78 2 404
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20 60 ks 118 78 11 738
Zásuvka jednonásobná   16A/250V IP54 16 ks 126 90 3 460
Zásuvka třífázová, 16A/400V, IP44 1 ks 103 105 208
Rozvaděče a ovládací skříně 62 559
Rozváděč RE 1 ks 10 000 2 250 12 250
RH 1 kpl 31 806 3 200 35 006
R TČ 1 kpl 13 018 1 300 14 318
HOP ekvipotencionální přípojniceEP- DEHN k12 2 kpl 295 198 985
Uzemnění + hromosvod 0
výkopové práce pro uzemnění ,protikor.ochrana 4 kpl 0
Hromosvod 95 000
vodič FeZn 8 mm+MATERIÁL, podpěry,svorky, tyče,FeZn 
30x4mm atd.

1 kpl 90 000 0 90 000

revizní zpráva 1 kpl 0 5 000 5 000
Ostatní 78 000
Protipož ucpávka  INTUBEX do 15x80x30 4 ks 1 000 1 000 8 000
Přípomocné práce 1 kap 0 25 000 25 000
Vyhotovení  výchozí revizní zprávy 1 ks 0 15 000 15 000
Projekt skutečného provedení 1 ks 0 15 000 15 000
likvidace ,doprava, 1 kpl 0 15 000 15 000

         ORIENTAČNÍ  Výkaz výměr silnoproud                                                  

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE VÝKRESOVÁ DOKUMEMTACE, TECH.ZPRÁVA.VÝKAZ VÝMĚR BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PROJEKTU PRO PS,UCHAZEČ SI JE VĚDOM,ŽE JE JEHO POVINNOSTÍ
DOPLNIT V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TUTO SPECIFIKACI TAK, ABY JEHO NABÍDKA OCEŇOVALA VŠECHNY DODÁVKY A PRÁCE V PROJEKTU PŘEDEPSANÉ



CELKOVÁ CENA INSTALACE BEZ DPH: 465 831 Kč 326 082 Kč 139 749 Kč

POL. ID POPIS M.J. VÝMĚRA
JEDN.CENA 

MAT.+MONT.
CELKEM CENA 
MAT.+MONT.

JEDN.CENA EU CELK.CENA EU
JEDN.CENA 

montáž
CELK.CENA 

montáž

PZTS
742-00001 PZTS Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem ks 1 10 056,90 Kč 10 056,90 Kč 7 039,83 Kč 7 039,83 Kč 3 017,07 Kč 3 017,07 Kč

742-00002 PZTS Bezúdržbový akumulátor 12V/18Ah ks 1 823,40 Kč 823,40 Kč 576,38 Kč 576,38 Kč 247,02 Kč 247,02 Kč

742-00003 PZTS Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID ks 2 1 822,80 Kč 3 645,60 Kč 1 275,96 Kč 2 551,92 Kč 546,84 Kč 1 093,68 Kč

742-00004 PZTS Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu ks 13 1 601,20 Kč 20 815,60 Kč 1 120,84 Kč 14 570,92 Kč 480,36 Kč 6 244,68 Kč

742-00005 PZTS Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 16 852,40 Kč 13 638,40 Kč 596,68 Kč 9 546,88 Kč 255,72 Kč 4 091,52 Kč

742-00006 PZTS Sběrnicová siréna vnitřní ks 2 588,30 Kč 1 176,60 Kč 411,81 Kč 823,62 Kč 176,49 Kč 352,98 Kč

742-00007 PZTS Sběrnicová siréna venkovní ks 1 1 751,10 Kč 1 751,10 Kč 1 225,77 Kč 1 225,77 Kč 525,33 Kč 525,33 Kč

742-00008 PZTS Sběrnicový modul připojení magnetického detektoru ks 5 521,40 Kč 2 607,00 Kč 364,98 Kč 1 824,90 Kč 156,42 Kč 782,10 Kč

742-00009 PZTS Magnetický kontakt dveřní, povrchový, masivní ks 4 585,63 Kč 2 342,50 Kč 409,94 Kč 1 639,75 Kč 175,69 Kč 702,75 Kč

742-00010 PZTS Bezdotykový RFID přívěsek - černý ks 10 75,45 Kč 754,50 Kč 52,82 Kč 528,15 Kč 22,64 Kč 226,35 Kč

742-00011 PZTS manuální tlačítko EPS ks 2 772,50 Kč 1 545,00 Kč 540,75 Kč 1 081,50 Kč 231,75 Kč 463,50 Kč

742-00012 Instalační sběrnicový kabel PZTS m 250 23,70 Kč 5 925,00 Kč 16,59 Kč 4 147,50 Kč 7,11 Kč 1 777,50 Kč

742-00013 Instalační kabel PZTS m 50 28,75 Kč 1 437,50 Kč 20,13 Kč 1 006,25 Kč 8,63 Kč 431,25 Kč

742-00014 Elektroinstalační trubka PVC di= 14 mm m 40 42,33 Kč 1 693,00 Kč 29,63 Kč 1 185,10 Kč 12,70 Kč 507,90 Kč

742-00015 Elektroinstalační trubka PVC di= 24 mm m 200 57,01 Kč 11 402,50 Kč 39,91 Kč 7 981,75 Kč 17,10 Kč 3 420,75 Kč

742-00016 Uvedení do provozu, přezkoušení ks 1 3 125,00 Kč 3 125,00 Kč 2 187,50 Kč 2 187,50 Kč 937,50 Kč 937,50 Kč

742-00017 Výchozí revize, měření, dokumentace skutečného provedení ks 1 5 937,50 Kč 5 937,50 Kč 4 156,25 Kč 4 156,25 Kč 1 781,25 Kč 1 781,25 Kč

742-00018 Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál 5% 1 3 673,56 Kč 3 673,56 Kč 2 571,49 Kč 2 571,49 Kč 1 102,07 Kč 1 102,07 Kč

742-00019 Podíl přidružených výkonů 10% 1 3 737,50 Kč 3 737,50 Kč 2 616,25 Kč 2 616,25 Kč 1 121,25 Kč 1 121,25 Kč

742-00020 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1 1 868,75 Kč 1 868,75 Kč 1 308,13 Kč 1 308,13 Kč 560,63 Kč 560,63 Kč

742-00021 Stavební přípomoci  (Průrazy, průvrty) 5% 1 1 868,75 Kč 1 868,75 Kč 1 308,13 Kč 1 308,13 Kč 560,63 Kč 560,63 Kč

742-00022 GZS - VRN  (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) 4% 1 2 938,85 Kč 2 938,85 Kč 2 057,20 Kč 2 057,20 Kč 881,66 Kč 881,66 Kč

DÍLČÍ CENA INSTALACE: 102 765 Kč 71 935 Kč 30 829 Kč

UK+LAN+WiFi
742-00023 19“ datový rozvaděč se skleněnými dveřmi, černá prášková barva. ks 1 8 172,50 Kč 8 172,50 Kč 5 720,75 Kč 5 720,75 Kč 2 451,75 Kč 2 451,75 Kč

Specifikace: š 600 x v 769 x h 600 mm 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00024 Kolečko s brzdou pro stojanové rozvaděče. Průměr kolečka 7,5 cm ks 4 1 218,25 Kč 4 873,00 Kč 852,78 Kč 3 411,10 Kč 365,48 Kč 1 461,90 Kč

742-00025 19“ rozvodný panel 1U; ks 1 625,38 Kč 625,38 Kč 437,76 Kč 437,76 Kč 187,61 Kč 187,61 Kč
Specifikace: 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka 
univerzál CZ-DE max. 16 A

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00026 19˝ prázdný kovový rám do rozvaděče pro 24 keystonů ks 2 2 050,36 Kč 4 100,73 Kč 1 435,25 Kč 2 870,51 Kč 615,11 Kč 1 230,22 Kč

742-00027 Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním ks 28 205,06 Kč 5 741,75 Kč 143,54 Kč 4 019,23 Kč 61,52 Kč 1 722,53 Kč

742-00028
Switch, podpora L2, QoS. Rozhraní: 24 x RJ-45 autosensing 10/100 port; 2 x 
dual-personality port - auto-sensing 10/100/1000BASE-T nebo SFP.

ks 1 26 825,00 Kč 26 825,00 Kč 18 777,50 Kč 18 777,50 Kč 8 047,50 Kč 8 047,50 Kč

742-00029
Wi-fi Acces Point, Bridge; režimy:AP; pásmo:2,4 GHz, 5 GHz;  
standardy:802.11b/g/n, 802.11a/n, 802.11ac

ks 3 2 838,75 Kč 8 516,25 Kč 1 987,13 Kč 5 961,38 Kč 851,63 Kč 2 554,88 Kč

742-00030 Vstupní brána, Firewall, správa WiFi AP ks 1 625,00 Kč 625,00 Kč 437,50 Kč 437,50 Kč 187,50 Kč 187,50 Kč

742-00031 Modul licence pro správu WiFi AP (min. 3 AP) ks 1 312,50 Kč 312,50 Kč 218,75 Kč 218,75 Kč 93,75 Kč 93,75 Kč

742-00032 Propojovací kabel CAT.6A RJ45/RJ45 0,5m ks 20 100,14 Kč 2 002,75 Kč 70,10 Kč 1 401,93 Kč 30,04 Kč 600,83 Kč

742-00033 Propojovací kabel CAT.6A RJ45/RJ45 1,0m ks 20 114,94 Kč 2 298,75 Kč 80,46 Kč 1 609,13 Kč 34,48 Kč 689,63 Kč

742-00034 Kryt zásuvky pod omítku 2xRJ45 (Keystone) barva bílá ks 11 122,20 Kč 1 344,20 Kč 85,54 Kč 940,94 Kč 36,66 Kč 403,26 Kč

742-00035 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva bílá ks 11 41,70 Kč 458,70 Kč 29,19 Kč 321,09 Kč 12,51 Kč 137,61 Kč

742-00036 Keyston stíněný kat.6A, samozařezávací, se zadním osazováním ks 18 205,06 Kč 3 691,13 Kč 143,54 Kč 2 583,79 Kč 61,52 Kč 1 107,34 Kč

742-00037 Záslepka Keyston ks 4 17,49 Kč 69,95 Kč 12,24 Kč 48,97 Kč 5,25 Kč 20,99 Kč

742-00038 Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný ks 7 226,38 Kč 1 584,63 Kč 158,46 Kč 1 109,24 Kč 67,91 Kč 475,39 Kč

742-00039 Datový metalický kabel TIA/EIA 568B, ISO 11801 kat.6A, U/FTP m 1220 20,76 Kč 25 330,25 Kč 14,53 Kč 17 731,18 Kč 6,23 Kč 7 599,08 Kč

742-00040 Elektroinstalační trubka PVC di= 24 mm m 600 57,01 Kč 34 207,50 Kč 39,91 Kč 23 945,25 Kč 17,10 Kč 10 262,25 Kč

742-00041 Uvedení do provozu, přezkoušení ks 1 1 875,00 Kč 1 875,00 Kč 1 312,50 Kč 1 312,50 Kč 562,50 Kč 562,50 Kč

742-00042 Výchozí revize, měření, dokumentace skutečného provedení ks 1 5 937,50 Kč 5 937,50 Kč 4 156,25 Kč 4 156,25 Kč 1 781,25 Kč 1 781,25 Kč

742-00043
Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál nezbytný k 
řádnému dokončení funkčního díla

5% 1 4 892,44 Kč 4 892,44 Kč 3 424,71 Kč 3 424,71 Kč 1 467,73 Kč 1 467,73 Kč

742-00044 Podíl přidružených výkonů 10% 1 7 539,25 Kč 7 539,25 Kč 5 277,48 Kč 5 277,48 Kč 2 261,78 Kč 2 261,78 Kč

742-00045 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1 3 769,63 Kč 3 769,63 Kč 2 638,74 Kč 2 638,74 Kč 1 130,89 Kč 1 130,89 Kč

742-00046 Stavební přípomoci  (Průrazy, průvrty) 5% 1 3 769,63 Kč 3 769,63 Kč 2 638,74 Kč 2 638,74 Kč 1 130,89 Kč 1 130,89 Kč

742-00047 GZS - VRN  (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) 4% 1 3 913,95 Kč 3 913,95 Kč 2 739,77 Kč 2 739,77 Kč 1 174,19 Kč 1 174,19 Kč

DÍLČÍ CENA INSTALACE: 162 477 Kč 113 734 Kč 48 743 Kč

CCTV
742-00048 Venkovní kompaktní IP kamera, provedení BULLET ks 5 5 522,50 Kč 27 612,50 Kč 3 865,75 Kč 19 328,75 Kč 1 656,75 Kč 8 283,75 Kč

Specifikace: motorický objektiv 2,7 až 13,5 mm (úhel 108°-31°), autoostření, IR 
přísvit 60 m, 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s, WDR (120 dB), 3D-
DNR. Inteligentní detekce (detekuje průchod a překročení/vstup do vyznačeného 
prostoru). Kódování H.265/H264, PoE 802.3at/max.14 W nebo 12 V=, 10/100 Mbps, 
funkce ROI.

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00049 Vnitřní/venkovní kompaktní IP kamera, provedení DOME ks 2 5 065,00 Kč 10 130,00 Kč 3 545,50 Kč 7 091,00 Kč 1 519,50 Kč 3 039,00 Kč

Specifikace: motorický objektiv 2,7 až 13,5 mm (úhel 104° - 28°), IR přísvitem 30 m, 
4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s, WDR (120 dB), 3D-DNR. 
Inteligentní detekce (průchod, překročení), H.265+/H.265/H.264/ dualstreaming, PoE 
802.3af/max.9 W nebo 12 V=, 10/100 Mbps

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00050 Nástěnný držák pro DOME ks 5 332,50 Kč 1 662,50 Kč 232,75 Kč 1 163,75 Kč 99,75 Kč 498,75 Kč

VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ROKYTNICE                                                                                                                                                                                                                                        
PARC. Č. 986, 1131/25, K. Ú. DOLNÍ ROKYTNICE - 740 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PŘEDBĚŽNÁ CENA: ČÁST ESLA

Elektromontážní materiál, uvedený v této specifikaci je relevantním typem, to znamená, že svými vlastnostmi a provedením určuje minimální estetický a technický standard použitých 
výrobků. Je možné použít alternativní výrobky, avšak musí být dodržena úroveň jejich dílenského zpracování, estetické provedení, materiál, účinnost a charakteristiky (fotometrické, 

zkratové apod.) tak, jak je tomu u relevantního typu. Veškeré alternativy musí být schváleny zadavatelem projektu a TDI v rámci AD.



742-00051 Switch 8x PoE, 1x Gb/SFP, 93W ks 1 2 627,50 Kč 2 627,50 Kč 1 839,25 Kč 1 839,25 Kč 788,25 Kč 788,25 Kč

Specifikace: 10 portový PoE switch, PoE 10/100 na 8 portech, 1 x 10/100/1000 Mb 
port + 1 x SFP modul, PoE IEEE 802.3af/3at

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00052 NVR Osmikanálový dvoudiskový, se záznamem a grafickým výstupem + myš ks 1 8 356,25 Kč 8 356,25 Kč 5 849,38 Kč 5 849,38 Kč 2 506,88 Kč 2 506,88 Kč
Specifikace: rozlišení až 4K (3840 x 2160 px), HDMI/VGA výstup na lokální monitor, 
audio, ovládání USB myší. Přístup přes webové prohlížeče, Smart PSS software a 
mobilní aplikaci DMSS, funkce Easy4IP/P2P, 2x HDD až 12TB

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00053
HDD určený k nepřetržitému provozu v NVR/DVR 8TB, 7200 rpm, SATA
6Gb/s, 256 MB cache, Serial ATA III

ks 2 7 262,50 Kč 14 525,00 Kč 5 083,75 Kč 10 167,50 Kč 2 178,75 Kč 4 357,50 Kč

742-00054
UPS 2200VA / 1980W, 8 zásuvek IEC, LCD, USB, rack/tower. Provedení rack
je navrženo pro montáž do skříní s malou hloubkou 500 mm

ks 1 30 162,50 Kč 30 162,50 Kč 21 113,75 Kč 21 113,75 Kč 9 048,75 Kč 9 048,75 Kč

742-00055
Barevný širokoúhlý LCD monitor 32" pro trvalý provoz 24/7, Full HD rozlišení
(1920 x 1080 px), 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA (D-Sub), 2 x CVBS (BNC)
vstup, VESA uchycení, vhodný pro kamerové systémy

ks 1 11 153,75 Kč 11 153,75 Kč 7 807,63 Kč 7 807,63 Kč 3 346,13 Kč 3 346,13 Kč

742-00056 VESA nástěnný držák pro 14-42" LCD, kov ks 1 627,50 Kč 627,50 Kč 439,25 Kč 439,25 Kč 188,25 Kč 188,25 Kč

742-00057 Uvedení do provozu, přezkoušení ks 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč 750,00 Kč 750,00 Kč

742-00058 Výchozí revize, měření, dokumentace skutečného provedení ks 1 5 937,50 Kč 5 937,50 Kč 4 156,25 Kč 4 156,25 Kč 1 781,25 Kč 1 781,25 Kč

742-00059 Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál 5% 1 6 346,56 Kč 6 346,56 Kč 4 442,59 Kč 4 442,59 Kč 1 903,97 Kč 1 903,97 Kč

742-00060 Podíl přidružených výkonů 10% 1 1 718,75 Kč 1 718,75 Kč 1 203,13 Kč 1 203,13 Kč 515,63 Kč 515,63 Kč

742-00061 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1 859,38 Kč 859,38 Kč 601,56 Kč 601,56 Kč 257,81 Kč 257,81 Kč

742-00062 Stavební přípomoci  (Průrazy, průvrty) 5% 1 859,38 Kč 859,38 Kč 601,56 Kč 601,56 Kč 257,81 Kč 257,81 Kč

742-00063 GZS - VRN  (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) 4% 1 687,50 Kč 687,50 Kč 481,25 Kč 481,25 Kč 206,25 Kč 206,25 Kč

DÍLČÍ CENA INSTALACE: 125 767 Kč 88 037 Kč 37 730 Kč

EKV

742-00064
Terminál s docházkovým SW pro min. 8 uživatelů, 7“ barevný dotykový
displej, autorizace pomocí katry(EM 125kHz) nebo otisku prstu, komunikace
ethernet.

ks 1 31 012,50 Kč 31 012,50 Kč 21 708,75 Kč 21 708,75 Kč 9 303,75 Kč 9 303,75 Kč

Specifikace: přístup do docházkového terminálu přes webové rozhraní, možnost 
definovat pracovní dobu (včetně pracovních směn), možnost definovat přerušení, 
možnost definovat zaokrouhlování časů, možnost automatického doplnění konce 
pracovní doby, možnost definovat automatické vkládání pauzy (oběd)

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Specifikace správce: navedení uživatelů do systému (zadání základních údajů), 
zadání otisků prstů do terminálu, přiřazení pracovního poměru (správa 
zaměstnanců), přiřazení oprávnění v docházce (prohlížení/editace/uzavření), 
kontrola a editace docházky , zaměstnanců, uzavírání docházky, tisk docházky, 
sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovišti

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Specifikace zaměstnance: kontrola vlastní docházky, možnost dopsat poznámku k
vybraným dnům, přehled přerušení zadaných na terminálu

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

742-00065 Uvedení do provozu, přezkoušení ks 1 4 375,00 Kč 4 375,00 Kč 3 062,50 Kč 3 062,50 Kč 1 312,50 Kč 1 312,50 Kč

742-00066 Výchozí revize, měření, dokumentace skutečného provedení ks 1 5 937,50 Kč 5 937,50 Kč 4 156,25 Kč 4 156,25 Kč 1 781,25 Kč 1 781,25 Kč

742-00067 Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál 5% 1 1 840,63 Kč 1 840,63 Kč 1 288,44 Kč 1 288,44 Kč 552,19 Kč 552,19 Kč

742-00068 Podíl přidružených výkonů 10% 1 1 484,38 Kč 1 484,38 Kč 1 039,06 Kč 1 039,06 Kč 445,31 Kč 445,31 Kč

742-00069 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1 742,19 Kč 742,19 Kč 519,53 Kč 519,53 Kč 222,66 Kč 222,66 Kč

742-00070 Stavební přípomoci  (Průrazy, průvrty) 5% 1 742,19 Kč 742,19 Kč 519,53 Kč 519,53 Kč 222,66 Kč 222,66 Kč

742-00071 GZS - VRN  (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) 4% 1 593,75 Kč 593,75 Kč 415,63 Kč 415,63 Kč 178,13 Kč 178,13 Kč

DÍLČÍ CENA INSTALACE: 46 728 Kč 32 710 Kč 14 018 Kč

DVT

742-00072
Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, 
tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofon a 1 x relé pro ovládání dveřního zámku.

ks 1 5 663,75 Kč 5 663,75 Kč 3 964,63 Kč 3 964,63 Kč 1 699,13 Kč 1 699,13 Kč

Specifikace: Napájení po Ethernetu (PoE), 10M/100Mbps, TCP/IP, min. 1/4" 1Mpx 
CMOS camera, 1x relé NO/NC, instalace povrchová/zápustná, přísvit LED

0,00 Kč 0,00 Kč

742-00073 Vnitřní IP zobrazovací hands-free jednotka ks 1 5 346,25 Kč 5 346,25 Kč 3 742,38 Kč 3 742,38 Kč 1 603,88 Kč 1 603,88 Kč
Specifikace: barevný LCD 7" dotykový displej, slotem pro micro SD kartu, Wifi 
připojením, reproduktorem a mikrofonem, 1x výstup, hodiny a datum.

0,00 Kč 0,00 Kč

742-00074 Elektromechanický samozamykací zámek ks 1 2 230,00 Kč 2 230,00 Kč 1 561,00 Kč 1 561,00 Kč 669,00 Kč 669,00 Kč

742-00075
Napájecí zdroj na DIN lištu s výstupním napětím 24 V/2,5 A v plastovém krytu. 
Napájení 230 V

ks 1 1 673,75 Kč 1 673,75 Kč 1 171,63 Kč 1 171,63 Kč 502,13 Kč 502,13 Kč

742-00076 Kabel napájení zámku Cu 2x 1,0 m 20 21,68 Kč 433,50 Kč 15,17 Kč 303,45 Kč 6,50 Kč 130,05 Kč

742-00077 Uvedení do provozu, přezkoušení ks 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč 750,00 Kč 750,00 Kč

742-00078 Výchozí revize, měření, dokumentace skutečného provedení ks 1 5 937,50 Kč 5 937,50 Kč 4 156,25 Kč 4 156,25 Kč 1 781,25 Kč 1 781,25 Kč

742-00079 Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál 5% 1 743,56 Kč 743,56 Kč 520,49 Kč 520,49 Kč 223,07 Kč 223,07 Kč

742-00080 Podíl přidružených výkonů 10% 1 1 486,00 Kč 1 486,00 Kč 1 040,20 Kč 1 040,20 Kč 445,80 Kč 445,80 Kč

742-00081 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1 743,00 Kč 743,00 Kč 520,10 Kč 520,10 Kč 222,90 Kč 222,90 Kč

742-00082 Stavební přípomoci  (Průrazy, průvrty) 5% 1 743,00 Kč 743,00 Kč 520,10 Kč 520,10 Kč 222,90 Kč 222,90 Kč

742-00083 GZS - VRN  (Doprava rozváděčů a instalačního materiálu) 4% 1 594,40 Kč 594,40 Kč 416,08 Kč 416,08 Kč 178,32 Kč 178,32 Kč

DÍLČÍ CENA INSTALACE: 28 095 Kč 0,00 Kč 19 666 Kč 8 428 Kč



Položkový rozpočet 

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: 1
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Studna

1 R 100 001
Studna dle projektové dokumentace hl. 100m včetně šachty 
se stupni a uzamykatelným poklopem

kpl 1,00 168 400,00 168 400,00

Celkem za 1 Studna 168 400,00
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1

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání 
materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v 
některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v případě nutnosti 
tuto specifikaci v rámci výběrového řízení  tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky 
a práce v projektu předepsané.

2
Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před 
zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi 
podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho cenovou nabídku. 

3 V nabídce musí být zohledněny výsledky veškerých dostupných průzkumů.

4
Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby, jsou objektivně 
předvídatelné a nespadají do kategorie dodatečných požadavků objednatele, jsou součástí 
celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

5
Dodatečné požadavky zejména na: prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny 
z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných informací, nebudou 
akceptovány.

6

Popis prací (výkaz výměr) není zcela vyčerpávající a poskytuje ucelený přehled o rozsahu 
dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Specifikace 
uvedené ve výkazu jako takové jsou pouze informativní, přičemž jeho nedílnou součástí je 
specifikace standardů, projektová dokumentace a veškeré zprávy a přílohy. Případnou 
neúplnost a nepřesnost je uchazeč povinen zmínit v průběhu výběrového řízení, případné 
pozdější připomínky již nemohou ovlivnit celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost 
upozornit i na nepřesnosti v rámci projektové dokumentace během nabídkového řízení.

7

Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. 
Veškeré prořezy či ztratné je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 
Pokud je ztratné vyčísleno, je doporučené množství zřejmé z rozdílu množství montáže a 
dodávky.

8

Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, která by podle 
jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení kvality díla. Alternativní návrhy 
musí být přiloženy k nabídce zásadně jako samostatná příloha s uvedením ceny nebo 
cenových podmínek.

9

Eventuální odchylky od VV (rozdílné výměry nebo chybějící položky) je zpracovatel CN 
povinen uvést na samostatném listu "Položky nad rámec VV". Eventuální alternativní řešení 
zpracovatel uvede na samostatném listu a tento list bude součástí předložené CN. 
Zpracovatel CN není oprávněn měnit strukturu předloženého VV k ocenění tzn. měnit 
množství uvedená ve VV, vkládat řádky nebo sloupce, výjimkou je list "Položky nad rámec 
VV" (viz níže).

10

Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených 
zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo 
budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných 
zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled apod. 

11
Cena díla zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené specifikace, vč. 
dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 

12
Cena díla zahrnuje veškerou potřebnou dokumentaci (zejména pak dílenskou a skutečné 
provedení), která bude předkládána objednateli k posouzení a schválení během a po 
realizaci díla.

Všeobecně:

Cena díla:



13

Cena díla zahrnuje náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních 
zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy, zajištění 
kompletní dokumentace (včetně výkresové části) pro kolaudaci díla, revize. 

14
Cena díla zahrnuje vytyčení, ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících 
nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky  jsou součástí nabídky a 
nebudou zvlášť hrazeny.

15
Cena díla zahrnuje všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid 
stavby a okolí.

16
Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla bez DPH, DPH bude 
účtováno dle platných předpisů v době realizace.

17 Cena díla nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

18
V ceně díla budou zohledněny finanční náklady na vlastní stavební činnost a náklady na 
odstraňování vad po dobu záruky.

19
Cenou za MJ se rozumí cena za dodávku materiálu, včetně montáže, pokud není 
uvedeno jinak.

20
Veškerá zaměření, geotetické služby spojené s prováděním dila, projekční služby spojené s 
prováděním dila, zajištění kompletní realizační a dílenské dokumentace, včetne 
dokumentace skutečného provedeni a dokumentace  pro kolaudaci díla, revize

21

Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, potřebné zpevněné komunikace, oplocení 
staveniště a příslušného dopravního značení apod. , včetně přípojení na odběr jednotlivých 
médií, čištění přilehlých komunikací od nečistot způsobených stavbou, kancelář pro stavební 
dozor s veškerými potřebami na provoz dozoru - internet,vybavení kanceláře (stůl,židle, 
skříně....), kancelářské potřeby

22
Skládky pro uložení zeminy, vybouraných materiálů apod. nejsou investorem určeny, 
konkrétní skládky si bude zajišťovat GD v rámci své dodávky.

23 Poplatky za odběr jednotlivých médií po dobu provádění díla
24 Provoz ostrahy staveniště

25
Pojištění proti poškození/ odcizení (po dobu výstavby, před převzetím díla objednatelem)

26 Pojištění rizik v průběhu provádění díla

27
Kompetní zajištění předpisů BOZP, tzn. také úhrada koordinátora BOZP pro investora a 
dodavatele, zhotovení veškerých zábradlí, ochranné pomůcky atd.

28

Příponky, veškeré kotvení, spojovací prvky, zatmelení, těsnění, pomocné konstrukce, 
stavební přípomoce a ostatní práce přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou 
kvalitu .

29
Lešení lehká po dobu montáže (montáž a demontáž lešení, včetně dopravy na a ze 
staveniště, pronájem), zábory a jiné potřebná opatření pro realizaci díla.

30 Doprava materiálu na staveniště
31 Skladování materiálu na staveništi a se skladováním spojenými opatřeními

32
Přesun vodorovný i svislý - materiálu na staveništi k místu montáže (eventuální 
mechanizační prostředky – výtah, jeřáb, čerpadlo, plošina, paletové vozíky atd…), včetně 
dovozu, odvozu mechanizačního prostředku na staveniště

33 Řádná likvidace odpadu, včetně všech nákladů spojených s likvidací
34 Další blíže nespecifikované vedlejší náklady

35

Veškeré pažení, čerpání vody, zpětné násypy včetně zhutnění, písková lože, odvoz a 
likvidace nevhodného výkopu pro zpětný zásyp nebo material který zůstal z výkopů. V ceně 
položeného potrubí jsou započteny také potřebné tvarovky, napojení na stávajíci sítě.

Součástí jednotlivých položek je:



36
Veškeré výdaje spojené s požadavky státní správy (odboru ŽP, HZS, Hygienické stanice….) 
v průběhu výstavby  

37
Součástí TZB jsou stavební přípomoce včetně obvozu a likvidace odpadu, požární ucpávky

39

Položky nad rámec výkazu výměr zpracovatel uvede v listu "Položky nad rámec VV". 
Položky budou přiřazeny k jednotlivým objektům, kterých se změna týká a bude uveden 
oddíl,
do kterého položka patří (ve formuláři je k tomu určený samostatný sloupec s názvem - 
komentář / oddíl). V případě většího počtu položek než je ve formuláři je možné vložit další 
řádky (formulář není uzamčen).
V případě jiného množství bude uveden jen rozdíl mezi množstvím v položce ve VV a 
zpracovatelem navrženým (vypočteným) množstvím.

Položky nad rámec výkazu výměr - jiná výměra než je ve VV nebo úplně nová položka:


