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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0429-2018-031

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česka republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 
60162694 
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1 
4M881/B71(^^^^

vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu 
nemovité infrastruktury Agentury hospodářem s nemovitým majetkem, 
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: |
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP na staveništi: |
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec
dále také jen „objednatel" na straně jedné

č.p. 300,431 63 Perštejn 
442 23 242 
CZ44223242
KB
681644441/0100

2. Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:|
- ve věcech technických^
E-mail:
Datová schránka: ukcvb29
Adresa pro doručování: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., č.p. 300, 431 63 Perštejn 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a řádného stavebně technického stavu povrchů 
komunikace, odstavných ploch a chodníků v areálu Kasárna kpt. Jasioka Zatec, na základě požadavku 
přímého uživatele.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 - 
Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 117, 178, 233, Kas. kpt. Jasioka Žatec“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení 
„PS 0429 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 117, 178, 233, Kas. kpt. 
Jasioka Žatec“, s.č. N006/18/V00027431 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace 
veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště, včetně 
označení a ohrazení plochy oddělující stavební prostor od ostatního areálu a zabezpečení proti 
vstupu nepovolaných osob. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3 511 231,18 Kč bez DPH
(Slovy: třimilionypětsetjedenácttisícdvěstětncetjedna 18/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 737.358,55 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
4.248.589,73 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 

28.06.2019. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky od 07:00 - 
do 16:00 hod.

4.5. Místem plnění je areál Kasárna kpt. Jasioka Žatec ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský objekt: CE: 04-28-01 Kasárna kpt. Jasioka Zatec
- stavební objekt: I.č. 117 - Chodníky - spodní část

Lč. 178 - Komunikace - psinec 
I.Č. 233 - Komunikace - spodní část

vše v k.ú. Žatec, obec Žatec, p.č. 4530, 4533/1, 3807/2, 3810/3 zapsána na LV č. 1299 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. Katastrální 
pracoviště Žatec.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,.BOZP‘) 
vykonává za objednateleHHHMHflH

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb.. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
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5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně ohrazení a řádného výstražného označení 
opravované plochy (za snížené viditelnosti i světelné označení), zabezpečí staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.
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5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z řezání povrchů komunikací, na sousední budovy 

a vně areálu (kropení řezu apod.).
- zajistí, aby nedocházelo k znečištění povrchů stávajících komunikací

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
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objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
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nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Smlouvu 
týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
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v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 24.200,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 24.200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 24.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.454.900,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 24.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 24.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 969.900,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
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smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních 
značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
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své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických
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osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb., shromažd'ovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, 
rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační 
značky vozidla, a to pouze za účelem plném právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 14 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4

V Perštejně dne

V Praze dne............

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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MINISTERSTVO OBRANY ČR 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694 
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMO 27422/2018-6440 Příloha číslo: 1 
Počet listů : 14

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce : Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků
SO 117, 178,233
Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Vojenský areál : 04-28-01
Stavební objekt : 117 - chodníky - spodní část

178 - komunikace - psinec
233 - komunikace - spodní část

Investor : Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
PRAHA 1

Vypracoval
Datum : 11/2018

1



Identifikační údaje:

Název stavby

Evidenční číslo objektu 
Místo stavby 
Katastrální území 
Kraj
Charakter stavby 
Investor
Způsob výstavby 
Dodavatel

: Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků 
SO 117, 178, 233 

: 04-28-01
: Kasárna kpt. Jasioka Žatec 
: Žatec 
: Ústecký 

: Oprava
: AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha 1 
: Dodavatelsky
: Bude vybrán na základě výběrového řízení v ET NEN

Popis prováděných prací:

SO 117,178 a 233 - komunikace, odstavné plochy a chodníky
Oprava povrchů asfaltových, betonových vozovek bude provedena v areálu Kasárna kpt. Jasioka 
Žatec. Dále bude provedena oprava chodníku podél SO 134 - kuchyňský blok, který je ve velmi 
Spatném stavu a hrozí nebezpečí úrazu.

Oprava živičných povrchů
Stávající živičný povrch tj podklad a vrchní vrstva v celkové tl. 150 mm bude odstraněn. Spára bude 
vytvořena oříznutím. Podloží bude upraveno a vyčištěno tlakovou vodou. Pro nový kryt se podklad 
doplní drceným kamenivem s vydatností do 0,10 nrVm2. Provede se prolití podkladu asfaltem v 
množství 3,5 kg/m2 před pokládkou podkladní vrstvy ACP 16 (obalované kamenivo OKS), bude v tl. 
70 mm. Před položením krytu asfaltového betonu s obrusnou vrstvou ACO 16 (ABH) tl. 70 mm bude 
opatřen podklad spojovací živičnou emulzí. Kryt vozovky bude proveden ve stejném sklonu a niveletě 
jako původní kryt vozovky. Spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou.
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Oprava betonových povrchů
Stávající železobetonový povrch tj. v celkové tl. přes 150 mm až 350 mm bude odstraněn. Spára bude 
vytvořena oříznutím. Před úpravou podloží bude provedeno nové oříznutí spáry. Podloží bude 
upraveno a vyčištěno tlakovou vodou. Pro nový kryt se podklad doplní drceným kamenivem 
s vydatností do 0,10 mVm2. Před konečnou betonáží cementobetonového krytu z betonu min. třídy 
C30/37 XF3 a frakce do 22 mm o průměrné tl 250 mm, vč. 6 mm armovací sítě (2x armovací síť), se 
provede penetrace stěn spár, extrudovaný polystyrén, těsnění spár mezi novou a starou komunikací 
mikroporézní pryží a zalití spár modifikovanou asfaltovou zálivkou. Armovací sítě budou osazeny na 
distanční podložky. Strojní hlazení povrchu s následující protiskluznou úpravou. Kryt vozovky bude 
proveden ve stejném sklonu a niveletě jako původní kryt vozovky.
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Propadlá koniunicc v místě bývalého horkovodního kolektoru
Stávající železobetonový povrch (pozice číslo 7) tj. v celkové tl. 150 mm až 300 mm bude odstraněn. 
Podloží bude vybráno do hloubky 700 mm (nutno počítat se zbytky betonu z původního kolektoru) a 
zajistit proti zasypání. Pro nový kryt se provede podklad hutněním štěrkopískem tl. 250 mm. 
Stabilizovaný podklad SC II. tl. 100 mm (směs stmelená cementem) a mezerovitý beton MCB tl. 1(X) 
mm. Vrchní vrstva viz. oprava betonových povrchů.

Oprava trhlin, prasklin a otevřených spár na asfaltových plochách a komunikacích
Spára se vytryská horkým vzduchem, tím dojde k dokonalému vyčištění případných usazenin a 
zároveň k vyfouknutí nesoudržných částí živičného povrchu v celé její hloubce a k zahřátí spáry, která 
se zalije modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Výměna šachtových rámů
Před betonáží betonových povrchů bude provedena výměna šachtových rámů do požadované nivelety 
technologií Hermes s osazením a dodáním litinových rámů a poklopů třídy F900.

Vodorovné dopravní značení
Po opravách vozovek, vyčištění krajnic, spár a zametení ploch bude provedeno předznačení a nové 
vodorovné značení (provedeno podle stávajícího).

Oprava chodníku
Chodník podél objektu SO 134 - kuchyňský blok je ve velmi špatném stavu a hrozí nebezpečí úrazu. 
Chodník má živičný povrch s betonovými vysprávkami. Stávající živičný povrch tj podklad a vrchní 
vrstva v celkové tl. 150 mm bude odstraněn a to včetně betonových vysprávek. Dále bude odstraněna 
stávající nosná a roznášecí vrstva. Podloží bude řádně zhutněno. Sklon bude směrem od objektu. 
Nutno provést kontrolu a opravu obnažené hydroizolace SO 134 v celé délce. Po opravě obnažené 
hydroizolace bude provedena kontrola lapačů střešních splavenin jejich napojení. Na zhutněné podloží 
a hutněnou dosypanou zeminu tl. 1 (X) mm bude provedena roznášecí vrstva tl. 2(X) mm (drcené
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kamenivo 16 - 32 mm), nosná vrstva tl. 50 mm (drcené kamenivo 8-16 mm), kladecí vrstva tl. 30 mm 
(4-8 mm), betonová dlažba CSB cihla tl. 80 a proveden zásyp spár. Skladba je navržena pro pojezd 
zahradní techniky. Na začátku a konci chodníku bude signalizační a varovný pás.
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Odpady
Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav budou likvidovány odvozem na skládku k tomu 
určenou. Betonový a živičný odpad z komunikací bude recyklován na příslušné skládce odpadů. 
Odpady z metení a krajnic vozovky a odstavných ploch budou dodavatelem odvezeny na bio skládku. 
Vytříděné železo z armovacích sítí bude ponecháno, přesunuto na místo k tomu určené v samotném 
parku techniky. Dopravní vzdálenost je do 9(X) m. Veškeré náklady na likvidaci odpadů je nutné 
započítat do rozpočtových položek.

Ostatní ujednání:
Je-li v zadávací dokumentaci nebo cenové nabídce definován konkrétní výrobek nebo technologie, má 
se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může být nahrazen i 
výrobkem nebo technologií srovnatelnou za cenu v čase a místě obvyklou.
Zapracujte veškeré náklady spojené s realizací, které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 - Cenová nabídka, 
do existujících položek.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při prováděných 
dodávkách a montážích. Opravované plochy budou řádně ohrazeny, označeny výstražnými značkami a 
za snížené viditelnosti osvětleny. Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení stávajících 
inženýrských sítí v řešené části areálu.

Při odkrytí podzemních vedení přizve zhotovitel stavby správce příslušného zařízení ke kontrole 
nenarušeného vedení. Jakékoliv narušení podzemních vedení musí být neprodleně oznámeno jejich 
správcům.

Práce budou prováděny za plného provozu areálu.
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

MINISTERSTVO OBRANY ČR 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05: IČO: 60 162 694 
Provozní středisko 0420, Lva Tolsrého 969, /otci PSČ 438 01

Ev.č. SpMO 27422/2018-6440 Příloha číslo : 2
Počet listů: 8

Cenová nabídka

Akce : PS 0429 Oprava komunikací a odstavných ploch.

Vojenský areál :
chodníků SO 117, 178, 233, Kasárna kpt. Jasinka Žatec 
04-28-01

Stavební objekt: SO 117. 178, 233
Investor : Česká republika - Ministerstvo obrany

Vypracoval :
Datum :

Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
PRAHA 1
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 91-04-28-01-06,37,38

Stavba: PS 0429 - Oprava komunikaci a odstavných ploch, chodníků SO 117, 178,

233
JKSO: CC-CZ:
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec Datum:

Objednatel: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 44223242

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. DIČ: CZ44223242

Projektant: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 

ve sloupci Cenová soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezujicí popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo 

v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

3 511 231,18 
0,00

3 511 231,18

DPH základní 21,00% ze 3 511 231,18 737 358,55

snížená 15,00* ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 248 589,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 91-04-28-01-06,37,38

„ , PS 0429 - Oprava komunikaci a odstavných ploch, chodníků SO 117,
SUVba: 178,233

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Zatec Datum:

Objednatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha Projektant: ČR-MO zastoupená AHNM Pral

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: ČR-MO zastoupena AHNM Pral

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

1) Náklady z rozpočtů

91-04-28-

3 511 231,18 4 248 589,73

PS 0429 - Oprava komunikaci a odstavných
' _ se p|0ch- chodníků SO 117, 178, 233

06, J/, jo

3 511 231,18 4 248 589,73

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatni náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) ♦ 2) 3 511 231,18 4 248 589,73
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS 0429 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 117,
17R 711

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec Datum:

Objednatel: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 44223242

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. DIČ: CZ44223242

Projektant: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694

ČR-MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovni 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, 

jsou neomezeně dálkové k dispozicí na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

Náklady z rozpočtu 3 511 231,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 511 231,18

DPH základní 
snížená

21,00% ze 3 511 231,18
15,00% ze 0.00

737 358,55
0.00

Cena s DPH v CZK 4 248 589,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PS 0429 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 117,

178, 233

Kasárna kpt. Jasioka Zatec Datum:

ČR MO zastoupená AHNM Praha Projektant: ČR-MO zastoupená AHNM Praha

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. Zpracovatel: ČR-MO zastoupená AHNM Praha

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 ■ Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní

8 • Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 ■ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

HZS -

2) Ostatní náklady

Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 511 231,18

3 511 231,18

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČET

PS 0429 - Oprava komunikací a odstavných ploch, chodníků SO 117,

178, 233

Kasárna kpt. Jasioka Žatec Datum:

ČR-MO zastoupená AHNM Praha Projektant; ČR-MO zastoupená AHNM Praha

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. Zpracovatel: CR-MO zastoupená AHNM Praha

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 511 231,18
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

Odstraněni podkladu chodníku z kameniva

1 K 1131070211 drceného tl 100 mm s naložením na dopravní 
prostředek

m2

2 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 
mm ručně s naložením na dopravní prostředek

m2

Odstranění podkladů nebo krytů betonových s 
přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do

3 K 113107137 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
ploše jednotlivě z betonu vyztuženého sítěmi, 
o tl. vrstvy přes 150 mm do 350 mm

m2

4 K 1131071421
Odstraněni povrchu živičného do tl 100 mm 
ručně
Odstranění podkladu a vrchní vrstvy pl do 50

mZ

5 K 113107143 m2 živičných tl. 150 mm s naložením na m2
dopravní prostředek
Odstraněni podkladů zpevněných ploch z

6 K 113152112 kameniva drceného s naložením na dopravní m3

7 K 113202111

prostředek
Vytrháni obrubníků s vybouráním lože a 
naložením na dopravní prostředek

(TI

8 113202112
Vytrhání silničních obrubníků s vybouráním
lože a naložením na dopravní prostředek

Výkop (může obsahovat i zbytky betonu) s

9 K 1222023011
přemístěním výkopu na průměrnou vzdálenost 
do 30 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř.3

m3

Odstranění zeminy pod konstrukci chodníku v

10 K 1312011011 hornině tr. 3 do tl. 100 mm a objemu do 100 
m3 s naložením na dopravní prostředek

m3

11 K 1741021011 Dosypávka zeminou s hutněním tl. do 100 mm m3

12 K 181301101
Rozprostřeni o» nice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

13 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

U M 00572100 osivo jetelatróva intenzívni víceletá *S

3 - Svislé a kompletní Konstrukce

15 K 34624481111
Oprava přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl
290 mm pevnosti P 20 na MC 10

m2

5 - Komunikace pozemní

16 K 564271111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku $P tl 250
mm (zhutněno)

m2

17 5647601111
Kadklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-

m2
■ 32 mm tl 200 mm (hutněno)

18 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) Ll 70 mm š do 3 m

rn2

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový
19 K 566501111 kryt s doplnění m kameniva drceného do 0,10 

m3/m2 (s vlhčeni a zhutněni)
m2

20 K 5671201091
Stabilizovaný podklad SC II. tl 100 mm (směs 
stmelená cementem)

m2

21 K 567911111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm m2

22 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,50 kg/m2

mZ

23 K 573312211 Prolili podkladu asfaltem v množství 3.5 kg/m2 m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl
24 K 577165111 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu vč 

asiatově zálivky spojovacích spár
m2

Kryt cemen tobě to nový vozovek z betonu 
(zhutněného) třídy C30/37 XF3 frakce do 22

25 K 581131211 mm tl 250 mm 2x armovací síť 6 mm, strojní 
hlazeni povrchu s následující protiskluznou

m2

26 M 31316009

upravou
sir výztužná svařovaná KAR! KH 30. 100 x 100

m 2
mm, D 6 mm, 3 x 2 m
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

27 M 59057454/ podložka distanční pod KARI sít kus

28 M 15611616
drát vázací prúméru 1,4 mm (určený pro sítě 

KARI) ks

Kladeni zámkové dlažby tl 80 mm do 300 m2

29 K 5962122121
(pro přejezd zahradní techniky) včetně zásypu 
spár (započítána kladecí vrstva tl. 30 mm a 
nosná vrstva tl. 50 mm)

m2

JO M 59245020
CSS dlažba cihla betonová 20x10x8 cm

m2
přírodní (započi tón prořez)

31 M 592450061
CS6 dlažba cihla betonová pro nevidomé 20 x

10 jí 4 cm barevná (lervenů)
m2

8 - Trubní vedeni
Výměna šachtového rámu technologii HERMES s

31 K 899131111 osazením a dodáním litinového rámu a poklopu kus
tridy F900

- Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

33 K 914111111 do ocel. sloupu, včetně vrláni, vytvoření 
závitu, šrouby a podložky

kus

dopravní značka B20a - Nejvyšši dovolená

14 M 404455171
rychlost, z ocelového pozinkovaného plechu, 
okraj je lisovaný s dvojitým ohybem, 

retroreflexni fólie třidy RAl. 0 700mm 

dopravní značka E13 ■ Text vyrobena z 

ocelového pozinkovaného plechu, okraj je

kus

35 M 404455121 lisovaný s c/vojitým ohybem, retroreflexni kus

36 K 915211111

lilie RA1, 500x500mm nápis 'PLATÍ V CÍLEM 
AREÁLU VÚ I82A
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé 
š 125 mm stříkaný bily plast

m

37 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry 

přerušované š 125 mm bílý plast
m

38 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni rr
Osazení chodníkového obrubníku betonového

39 K 916231112 ležatého bez bodni opery do lože z betonu 
prostého

m

40 M 5 9217033 obrubník betonový silniční 100x10x30 cm m

41 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m

42 916231113
Osazeni chodníkového obrubníku betonového

K
do lože z betonu prostého

m

obrubník betonový chodníkový lOOx 15x30 cm

43 M 59217021 (bez ostrých bran ■ oblé provedeni) ■ včetně 

úpravy velikosti
m

44 M 59217019 obnjbnik betonový chodníkový lOOx 10x20 cm m

Těsněni spár mezí novou a starou komunikaci

45 K 919123111
(penetrace sten spár. extrudovany polystyren, 
mikroporézní pryž a zaliti spár modifikovanou 
asfaltovou zálivkou)

rr

46 M 283763601 extrudovaný polystyén, hrana rovná tl 20mm m 2

47 M 583462521
nátěr penet/ačni na beton (penetrace stěn 

spár)
litr

48 M 273420011 mikroporézní pryž pro těsněni spár m

49 919124123
Zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou

rr
(těsnicí spáry v plochách a komunikacích)

50

51

919735112

919735113

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100

K

mm (chodník)
Řezaní stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

rr

Řezaní stávajícího betonového krytu hl do 200

52 K 919735124 mm začištěni spáry pro dilataci mezi starým a rr
novým betonem
Řezání stávajícího železobetonového krytu hl

53 K 919735125 do 250 mm před ručním dobouráni v napojení 
na stávající komunikaci

rr

54 K 938902122
Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou 
vodou nebo vzduchem před betonáži

m2
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Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
č.p. 300, 431 63, Perštejn

Čištěni usazenin a odstraněni nánosu z
55 K 9389071411 betonové uliční vpusti hl do 2 m a průměru 0,5 

m, včetně koše na bahno a propláchnutí
kus

56 K 938908911
Čištěni vozovek před značením splachováním 
vodou

m2

Čištěni vozovek metením strojně podkladu

57 K 938909311
nebo krytu betonového nebo živičného za 
použiti pravého přídavného kartáče zametači 
záběr 2600 mm

m2

58 K 938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2

59 K 966006211
Odstraněni svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus

60
Vytryskam spáry horkým vzduchem (praskliny a

m
spáry v asfaltových plochách a komunikacích)

Zaliti modifikovanou asfaltovou zálivkou
61 K 919124122 (praskliny a spár/ v asfaltových plochách a m

komunikacích)

997 - Přesun sutě

62 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
nebo mezisklad ku do 1 km se složením

43 997013509
Připlatck k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km

64 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné)

65 K 997013805
Poplatek za uloženi bio odpadu na skládce 
(skiádkovné)

PSV ■ Práce a dodávky PSV
n i - izolace proti voae, vuikosu a piynum

66 K 7111425591
Oprava svislé izolace proti zemni vlhkosti pásy 
přitavenýmí

m2

67 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m?

68 K 9987111021
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, 
vlhkosti do 100 m

t

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

49 * 721300942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus

HZS -

70 « HZS42321 Technik odborný vytyčeni a vyznačeni síti
Soub

or

VP - Vfcepráce
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MINISTERSTVO OBRANY CR 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694 
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMO 27422/2018-6440 Příloha číslo : 3
Počet listů : 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o
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technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
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4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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