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SHIOUVA O DÍLO

Č.2019/D/0045
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

1.2

Název: Město Kuřím
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DiČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Datová schránka: 5dhbqi2
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

Název: ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 246617/0300
Datová schránka: atunyjm
Zastoupen ve věcech smluvních: jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věcí technické: jednatel

(dále jen „Zhotovitel")

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k
řádnému provedení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím
třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo
zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění,
které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že
takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.



2.3 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v či. I. této smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 
oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy 
smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v či. 1 této smlouvy, jež nastanou v 
době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu 
písemně sdělit druhé smluvní straně. 

2.4 V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti 
nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení 
druhé smluvní straně vznikla. 

3 PŘEDMĚT SMLOUWY 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a 
nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat Objednateli sjednaným způsobem a 
ve sjednaném termínu, a dále závazek Zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky 
bránící řádnému užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční 
době, a závazek Objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou 
cenu. 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Závazek Zhotovitele provézt pro Objednatele dílo spočívá : 

a) ve vypracování 
- projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle 
platných předpisů (dále také „DUR+DSP'), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. 
zajištění všech dokladů potřebných pro toto rozhodnutí vč. podání žádosti 

- projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby (dále také „PDPS"), a s ní 
související inženýrská a jiná činnost vč. podrobných soupisů prací s výkazem výměr 
a výpočtem kubatur (slepý rozpočet), kontrolního rozpočtu (oceněný soupis prací), 

b) v provedení činností: 
- spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby, 
- výkonu autorského dozoru (dále také „ATD"), 

pro stavbu „Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie" (dále jen „dílo"). 

4.2 Předmět díla je rozdělen do následujících částí, které jsou podrobně specifikovány níže: 

4.2.1 Část díla - projektová dokumentace DUR+DSP zahrnuje zejména 

• geodetické zaměření dotčeného území, 
• definovat požadavky na přeložky inženýrských sítí, nároky na stavební úpravy, 

opěrné zdi, řešení prostorových poměrů, 
• zpracování projektu vegetačních úprav 
• doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, 

souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

• zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do čistopisu 
projektové dokumentace, 

• doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad, 
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• kontrolní propočet investičních nákladů rozčleněný na vlastní stavbu a inženýrské 
sítě; 

• plán organizace výstavby; 
• zapracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro projednání stavby ve 

správním řízení. 

DUR+DSP (finální podoba) bude objednateli odevzdána: 
- ve 4 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části 
- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (DVD); ve formátu text - „doc" nebo „docx" 

a „pdf" , rozpočet a výkaz výměr - vše dle položek ve formátu „xls", grafika ve 
formátu „dgn", „dwg" a „pdf". 

4-2.2 Část díla - projektová dokumentace PDPS zahrnuje zejména 

• zapracování připomínek Objednatele k předchozímu stupni dokumentace, 
• rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude odpovídat 

požadavkům vyhlášky č. 189/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce, včetně technických specifikací 
navržených materiálů, dodávek a zařízení, v platném znění. Položkový soupis prací 
s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a soupis vedlejších a ostatních 
nákladů; 

• výkaz výměr vymezuje množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek a služeb a 
bude uveden s postupem výpočtu a popisem s odkazem na příslušnou grafickou 
nebo textovou část dokumentace; 

• soupisy prací s výkazem výměr budou zpracovány v cenové soustavě RTS nebo 
URS platného ke dni zpracování tohoto díla ve formátu *xls. Kromě toho požaduje 
Objednatel oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení pro stanovení předpokládané 
hodnoty zakázky; 

• dokumentace bude splňovat podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména nesmí technické podmínky PD obsahovat odkazy na obchodní firmy a 
názvy; 

PDPS (finální podoba) bude objednateli odevzdána: 
- ve 8 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části 
- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (DVD); ve formátu text - „doc" nebo „docx" 

a „pdf" , rozpočet a výkaz výměr - vše dle položek ve formátu „xls", grafika ve 
formátu „dgn", „dwg" a „pdf". 

4-2.3 Část díla - spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby spočívá zejména v: 

• spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby, spočívající zejm. v odborném posouzení textu zadávací dokumentace, 
vyjádření stanoviska, návrhu a doporučení úprav zadávací dokumentace; 

• vyjádření se k podmínkám veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení jako 
osoba se zvláštní odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu; 

• zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se výkazu výměr a 
PDPS v zadávacím řízení; 

• kontrole položkových rozpočtů všech nabídek v zadávacím řízení; 
• ostatních činnostech odborného charakteru souvisejících s průběhem zadávacího 

řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby vyžádaných objednatelem. 

4.2.4 Část díla - výkon autorského dozoru spočívá zejména v: 

• účasti na správních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí PD, popř, s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
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• 

posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole 
technických parametrů stavby; 
účasti na přejímacích řízeních dílčích častí stavby a kolaudaci stavby; 

• sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního 
povolení, 

• posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci 
uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně 
posouzení případných požadavků na navýšený rozsah stavebních prací proti PD; 

• poskytovaní vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových 
dokumentací nebo pro plynulost stavby; 

• účast na kontrolních dnech stavby; 
• účast na stavbě min. 1 x týdně, dle objednatelem stanoveného harmonogramu; 
• spolupráce s technickým dozorem investora; 
• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 
• obsah a rozsah ATD je dále definován Přílohou č. 11 Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činnosti UNIKA ve znění platném 
k datu podpisu této smlouvy; 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude svým rozsahem odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon"), a prováděcím právním předpisům k tomuto 
zákonu. Všechny části projektové dokumentace musí být potvrzeny autorizovanou 
osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.). 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s 
požadavky Objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel se zavazuje při provádění 
díla postupovat tak, aby limit investičních nákladů stavby nebyl překročen. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo zhotovit 
podle požadavků Objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být 
řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou v této smlouvě výslovně 
popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo 
měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, 
ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy. 

__ 5 PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA __ _ 

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací 
směřujících ke zhotovení části předmětu díla podle této smlouvy je Zhotovitel povinen 
podrobit se konzultacím s Objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho 
pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den"), a to podle potřeby a požadavků 
Objednatele, minimálně 3x v průběhu prací. Kontrolní den se bude konat v sídle 
Objednatele, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. 

5.2 Zjistí-li Objednatel při kontrolním dnu, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a pokyny Objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu 
§ 2593, občanského zákoníku. 

5.3 Pokud bude Zhotovitel nebo Objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve 
k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo emailem nejméně 2 dny 
předem. 
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5.4 Vyjma průběžné kontroly dle předcházejících odstavců tohoto článku se Zhotovitel 
zavazuje, že: 

a) při zhotovování části díla DUR+DSP předá objednateli minimálně 20 pracovních dnů 
před protokolárním předáním díla ke kontrole 1 kompletní pare dokumentace a 
kontrolního propočtu investičních nákladů, 

b) při zhotovování části díla PDPS předá objednateli minimálně 10 pracovních dnů před 
protokolárním předáním díla ke kontrole 1 kompletní pare dokumentace a 
kontrolního propočtu investičních nákladů,. 

5.5 Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejícího odstavce 
(dále jen „kontrola") předá Zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků a to ve lhůtě 5 
pracovních dnů od předání příslušné části díla ke kontrole, aby Zhotovitel mohl tyto vady 
a nedodělky odstranit před protokolárním předáním jednotlivých části díla. 

6 TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Činnosti 
spočívající ve zhotovení částí předmětu díla PDSP, spolupráce (činnost) při výběru 
zhotovitele stavby a výkonu ATD zahájí zhotovitel vždy na písemný pokyn objednatele, 
kterým bude vyzván k zahájení zhotovení příslušné části předmětu díla. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli 
nejpozději v těchto termínech: 
- vypracování DUR+DSP do 80 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, 
- získání stanovisek dotčených orgánů státní správy pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a podání žádosti do 60 kalendářních dnů od 
vypracování DUR+DSP 

- vypracování PDPS - ode dne podání žádosti pro DUR+DSP na stavebním úřadě do 
1 měsíce, 

- spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby - do ukončení zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, 

- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu. 

6.3 Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat 
předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh 
v sídle objednatele uvedeném v či. I této smlouvy. 

6.4 V případě doručování zpráv prostřednictvím e-maílu platí, že zpráva se považuje za 
doručenou dnem, ve kterém příjemce zprávy zaslal prostřednictvím e-mailu jejímu 
odesílateli potvrzení o doručení a přečtení zprávy. V případě, že příjemce zprávy 
potvrzení nezašle, je zpráva považována za doručenou uplynutím následujícího dne ode 
dne odeslání zprávy. 

8.5 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

________ 7 CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 298 000,- Kč bez 
DPH. 
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7.2 Cena za jednotlivé části díla činí: 

a) DUR+DSP 

b) PDPS 

c) Spolupráce 
(činností) při 
výběru 
zhotovitele 
stavby 

d)ATD 

celková cena 

bez DPH 

120 000,-

100 000,-

8 000,-

70 000,-

298 000,- Kč 

sazba DPH 

21 % 

21 % 

21 % 

21 % 

2 1% 

výše DPH 

25 200,-

21 000,-

1 880,-

14 700,-

62 580,- Kč 

sDPH 

145 200,-

121 000,-

9 680,-

84 700,-

360 580,- Kč 

7.3 Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny 
daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady 
či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou 
vzniknout. 

7.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury 
vystavené zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od 
doručení daňového dokladu - faktury objednateli. 

7.6 Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle či. 7, odst. 7.2 

a) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP do výše 80 % ceny díla vč. 
DPH dle odst. 7.2 písmene a) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn 
fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

b) po protokolárním předání části předmětu díla PDPS do výše 80 % ceny díla vč. DPH 
dle odst. 7.2 písmene b) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po 
vydání kolaudačního souhlasu; 

c) po ukončení spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby cenu dle odst. 7.2 
písmene c) tohoto článku 

d) za ATD jedenkrát za kalendářní měsíc, kdy bude zhotovitel provádět ATD. Zhotovitel 
je oprávněn fakturovat objednateli za ATD měsíčně 10% z celkové výše ceny za 
ATD dle odst. 7.2 písm. d) tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 
objednateli cenu dle předchozí věty maximálně do výše 80 % z celkové výše ceny 
za ATD dle odst. 7.2 písm. d) tohoto článku, a to bez ohledu na dobu výkonu 
autorského dozoru. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbylou část ceny ve výši 10 % 
(tzv. první pozastávku) z celkové výše ceny za ATD dle odst. 7.2 písm. d) tohoto 
článku až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky 
stavby. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbývající část ceny ve výši 10% 
(tzv. druhou pozastávku) za ATD po vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
stavby. 

7.7 Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti: 
- označení zhotovitele a objednatele, 
- den vystavení a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a 
příslušný variabilní symbol, 

- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) a včetně rozpisu jednotlivých položek, 
zejména oddělení materiálových nákladů, 

- označení díla a smlouvy 
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- podpis zhotovitele. 

7.8 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. 
Lhůta splatnosti začne běžet znovu od počátku až doručením opravené faktury 
objednateli. 

7.9 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou 
pohledávku vůči splatné pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla (tj. je oprávněn 
odečíst tuto částku z faktury zhotovitele) při respektování zákona o DPH, a to i na 
základě písemného jednostranného prohlášení vůči druhé straně. 

_ _ _ _ _ 8 PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

8.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či 
zúžení rozsahu díla objednatelem a pouze na základě uzavření dodatku k této smlouvě. 

8.2 Za vícepráce nelze považovat: 
- práce, výkony a dodávky, jejichž potřebu provedení mohl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí předpokládat vzhledem k rozsahu a charakteru díla 
specifikovaného ve smlouvě o dílo, a bez jejichž provedení nelze v díle řádně 
pokračovat, 

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset 
zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést 
do souladu se zadávací dokumentací. 

8.3 V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkách a dle 
jednotkových cen použitých v oceněném soupisu prací. 

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem 
dle pravidel pro stanovení honoráře způsobem vyhovujícím mezinárodním profesním 
standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími 
požadavky na profesní standardy v České republice, zejména s ustanoveními 
stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek, dále pak zákona č. 360/1992 Sb. a 
vnitřních řádů a profesních dokumentů vydaných k jeho provedení. 

V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou 
odsouhlaseny objednatelem. 

_ _ _ _ __ _ __ 9 PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA ___ _ _ _ _ _ 

9.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu 
díla postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ___ 10 PŘ-PÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA _ _ _ _ __ 

10.1 Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a 
včasným dokončením, předáním a převzetím díla v termínu a místě plnění dle této 
smlouvy bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání, tzn. dnem, kdy smluvní 
strany podepíší dokument označený jako „protokol o předání a převzetí díla"(dále jen 
„předávací protokol"), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran od odpovědných 
zástupců ve věcech technických na základě této smlouvy. 

10.2 Pokud zhotovitel neodstraní vytknuté vady a nedodělky ani do 10 pracovních dnů po 
marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn podle vlastního 

Stránka 7 z 11 



uvážení vady a nedodělky buď sám odstranit, nebo pověřit jejich odstraněním třetí 
osobu, a to na náklady zhotovitele. 

11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1 Dílo se považuje za dokončené, nebude-li mít při jeho převzetí objednatelem vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, 
ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části 
předmětu díla DUR+DSP a PDPS počne běžet předáním dokončených jednotlivých 
částí předmětu díla a trvá do dne vydání kolaudačního souhlasu k realizované stavbě. 
Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu k jednotlivé 
části předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 

11.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po 
uplatnění vady objednatelem, dostavit se na místo předání díla za účelem projednání 
reklamace vad a v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda reklamaci vad uznává nebo 
z jakých důvodů reklamaci vad neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
reklamaci vad uznává 

11.5 Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od 
jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný 
termín pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

11.6 Pokud zhotovitel neodstraní vytknuté vady ani do 5 pracovních dnů po marném 
uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu 
buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, a to na náklad 
zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn zhotoviteli vyúčtovat náhradu 
účelně vynaložených nákladů na odstranění vady a zhotovitel je povinen tyto náklady 
objednateli uhradit. 

11.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace vad a 
končící dnem řádného odstranění vady. 

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit: 
- byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele; 

- jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které 
převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

- nebude-li dílo předáno objednateli v terminech a kvalitě sjednaných v této 
smlouvě; 

- ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dodáním díla nebo jeho dílčí části delším než 10 
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dní; 
- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele 
opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu 

- ukáže-Ii se některé prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, popř. poruší povinnost 
dle či. 17.3., 5.2 

12.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré dokumenty, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření 
dotčených orgánů a orgánů veřejné správy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za 
dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané zhotoviteli k 
provedení díla. 

12.4 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

12.5 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá 
strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

12.6 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu 
škody a na smluvní pokuty vzniklé porušením této smlouvy. 

_ _ 13 SANKCE _ _ _ _ _ _ 

13.1 Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní 
pokutou není dotčeno právo strany, oprávněné k zaplacení smluvní pokuty, na náhradu 
škody. Tímto se strany dohodly, že v jejich závazkovém vztahu nebudou uplatňovat 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

13.2 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14 dnů od doručení 
výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné 
datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

13.3 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
předání dokončeného díla nebo jeho dílčí části ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

13.4 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 1 000,-
Kč za každý započatý den prodlení. 

13.5 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění reklamovaných vad smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

13.6 Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.7 Vznikne-li objednateli z důvodů vadného plnění zhotovitele či prodlení s předáním 
díla škoda, je zhotovitel povinen odstranit vady díla a nahradit objednateli škodu. 
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14 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE 

14.1 Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost 
potřebnou k jeho provedení. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude zúčastňovat všech 
jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván nebo na jejichž 
termínu konání se obě smluvní strany dohodnou. 

14.3 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou 
známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle či mohou být důvodem předčasného 
ukončení smluvního vztahu. 

i 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k libovolnému užití díla (dále také 
„licence"), a to bez dalšího souhlasu zhotovitele. Oprávněním užít dílo se ve smyslu této 
smlouvy rozumí právo užívat dílo všemi známými a možnými způsoby užití, které 
povaha díla připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje 
objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou dobu. 
Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla. 

15.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním projektové dokumentace pro účely zadávacího 
řízení na profilu zadavatele. 

_ _ _ _ _ 18 VYŠŠÍ MOC _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např, o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. - ' ""*■'•■ 

16.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

17.2 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí 
občanským zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR. 

17.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu zhotovení díla uzavřenou účinnou 
pojistnou smlouvu za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. 
Minimální výše pojištění je 1.000.000,-Kč. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje řádně 
hradit pojistné z výše uvedené pojistné smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. 
Pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu je zhotovitel povinen předložit při podpisu 
této smlouvy. 

17.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

17.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
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17.6 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a
závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v této Smlouvě.

17.7 Smlouva byla schválena na schůzí Rady města Kuřimi č. 6 konané dne 27. 2. 2019
usnesením č. 111/2019.

17.8 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se
dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.") uveřejněn v
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně
všech Dodatků a rmetadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv
Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

17.9 Účinnost Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Kuřimi, dne 6. 3. 2019 V Hradci Králové, dne 6. 3. 2019 :

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr Ing.. Draao S
starosta jednatel
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