

JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

OREG

Průcha Luboš Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072/0300

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720214

Fax:

386351900

E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz



KUJCP01B4E1N

Dodavatel:

IČ: 04598555

DIČ:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

14200

Praha

OBJEDNÁVKA

Číslo obj.:

001415/2016

Ze dne:

22.11.2016

Vyřizuje:

Frdlíková Alena Bc.

Telefon:

386720217

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Zpracování aktualizace projektové dokumentace "Most ev.č. 154-004 u Ličova" v rozsahu dle cenové nabídky z 21. 11. 2016 (cenová nabídka je nedílnou součástí objednávky).

Fakturační adresa:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

SAGASTA s.r.o.

DIČ: CZ045 98 555

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Objednávku přijímám
23/11/2016

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (9)

Luboš Průcha
Průcha Luboš Ing.
vedoucí odboru

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se stanete nespoléhavými plátcí podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

**SAGASTA**Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4+420 603 866 997
jiri.curda@sagasta.cz**CENOVÁ NABÍDKA****Most ev. č. 154-004 u Ličova**

Předmětem cenové nabídky je zpracování aktualizace projektové dokumentace. PD byla zpracována v roce 2012 ve stupni DSP+DZS. Předmětem zakázky je aktualizace dokumentace do stupně PDPS dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. Předmětem aktualizace jsou SO101 Přeložka silnice II/154, SO 201 Demolice stávajícího mostu, SO 202 Most ev.č. 154 - 004.

Součástí nabídky není aktualizace průzkumných prací ani zadání nových průzkumů. Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost (aktualizaci vyjádření DOSS, vlastníků a správců IS) ani majetkoprávní projednání.

Činnost	počet hodin	sazba Kč/hod	cena
1. Analýza podkladů			3 000 Kč
Zajištění a úprava podkladů stávajícího stavu, vstupní místní šetření	3	600	1 800
Analýza související PD	2	600	1 200
2. Aktualizace projektové dokumentace			90 000 Kč
Aktualizace PD dle v současnosti platných předpisů, zpracování jejích změn	144	600	86 400
Projednání s investorem (předpoklad 1x výrobní výbor)	6	600	3 600
3. Zpracování připomínek objednatele			4 800 Kč
Zpracování připomínek objednatele	8	600	4 800
Cena celkem			97 800 Kč
21 % DPH			20 538 Kč
Cena celkem s DPH			118 338 Kč

Podklady předané objednatelem:

Původní PD v digitální formě (PDF a DWG), geodetické zaměření, katastrální mapa

Termín zpracování :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Analýza podkladů | 2 týdny od podpisu smlouvy |
| 2. Aktualizace PD | 4 týdny od podpisu smlouvy |
| 3. Zpracování připomínek objednatele | 2 týdny po obdržení připomínek |

Zpracoval: Ing Vít Hoznour
vit.hoznour@sagasta.cz
+420 606 643 705