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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle 52430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník‘)

Smluvní strany

Příkazce; město Blovice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Zastupuje: Bo. Robert Zelenka, starosta města
lČ: 00256455
DIČ: CZ00256455

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: Bc. Robert Zelenka, starosta města
telefon:
email:

(dále jen „příkazce«)

Příkazník: IKA FINAL, spol. s r.o.
Se sídlem: Na Roudné 437/31, 30100 Plzeň  město
Zastupuje: Ing. Josef Škudrna, jednatel společnosti
IČ: 252 23 224
DIČ: CZ25223224; příkazník je plátce DPH
bank. spojeni:
Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednati podepisovat: Ing. Josef Škudrna
telefon:
email:

Technický dozor stavebníka bude provádět:
telefon:
email:

(dále jen příkazník“)

II.
Předmět smlouvy

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce
a jeho jménem bude vykonávat technický dozor stavebníka při realizaci projektu s názvem „Blovice 

autobusové nádraží Sýkorova ulice“ (dále též jen ‚dílo“ nebo „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace
pro prováděni stavby s názvem «Blovice  autobusové nádraží Sýkorova ulice“, zpracované projekčnĺ kancelářĺ
BOULA lPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461.

2.2. Příkazce se zavazuje, že za řádné vykonáni a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši
ujednané v této smlouvě.

Ill.
Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Výkon technického dozoru stavebníka bude zahrnovat následující činnosti:

. Účast při zajištěni protokolárního předáni staveniště zhotoviteli stavby dle projektové dokumentace (dále též
PD“) a zabezpečení zápisu do stavebního deníku; .‚ .
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. Seznámeni se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s PD, se
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavebních pracĺ, s obsahem příslušných smluv
(zejména Smlouvou o dílo (dále též „SOD“) mezi příkazcem a zhotovitelem díla), s časovým a finančním
harmonogramem výstavby, s rozpočtem stavby, s cibsahem stavebního povoleni, s podmínkami, rozhodnutími
a veškerými stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizaci a dále s dotačními podmínkami stanovenými
subjektem poskytujícím dotaci pro spolufinancováni stavby;

. Provádět odborný dohled nad průběhem provádění dila v souladu se smlouvou o dílo mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita,
technické parametry, termíny apod.) a předkládáni návrhů sankci vůči zhotoviteli díla včetně písemného
zdůvodnění;

. Kontrola plnění časového a finančního harmonogramu;

. Dohled na dodržováni podmínek stavebního povoleni a opatřeni státního stavebního dohledu po dobu
realizace stavby;

. Svolávání kontrolních dnů, jejich vedeni a pořízeni zápisů, včetně zajištění podpisů všech přítomných a
zajištěni distribuce zápisů všem účastníkům kontrolního dne a jeho archivace v listinné a elektronické podobě;

. Zabezpečeni, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými veřejnoprávními orgány a
organizacemi, která souvisí s realizací vlastního díla;

. Provádět kontrolu dodržováni PD ze strany zhotovitele stavby (včetně subdodavatelů) po stránce kvality,
úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem a dodržení podmínek
stanovených ve stavebním povoleni a závazných posudcích a podmínek vyplývajících ze SOD se
zhotovitelem stavby, a to až do konečného odstraněni vad a nedodělků;

. Kontrola vedeni stavebního deniku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě;

. Kontrola subdodavatelských subjektů na stavbě, včetně kontroly plněni podmínek stanovených pro
subdodávky v zadávací dokumentaci;

. Kontrola plněni podmínek stanovených v zadávací dokumentaci ve vztahu k osobě stavbyvedoucího;

. Sledováni prováděni předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukci a prací; kontrola
výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál;

. Zápisy stanoviska TDS k zápisům zhotovitele stavby rozhodných pro hladký průběh stavby a případným
změnám stavby;

. Věcná, cenová a formální kontrola oceňovacích podkladů a fakturace — potvrzováni věcné, cenové a formální
správnosti soupisů prací předložených zhotovitelem díla za příslušné fakturační období (odsouhlaseni
rozsahu a úplnosti dílčích faktur), včetně kontroly souladu provedených a fakturovaných prací s rozpočtem
stavby a uzavřenou SOD, a to vždy ve lhůtě sjednané příkazcem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dilo a jejich
včasné předkládáni k úhradě příkazci;

. Posouzeni potřeby vícepraci/méněprací navržených zhotovitelem nebo příkazcem a kontrola věcné a cenové
správnosti a úplnosti ocenění víceprací/méněprací, které upravují sjednanou cenu díla, upravují sjednanou
lhůtu výstavby nebo upravují parametry díla, včetně posouzení jejich vlivu na sjednaný termín dle příslušné
smlouvy, zajištěni písemných stanovisek k takovým vicepracím/méněpracim pro příkazce a účast při
projednáváni event, dodatků dodavatelských smluv v terminech stanovených příkazcem;

. Kontrola věcné a cenové správnosti změnových listů vypracovaných zhotovitelem díla v připadě nutnosti
realizovat vicepráce/méněpráce na stavbě, včetně odsouhlasení jejich věcné a cenové správnosti podpisem,
a to vždy do 3 pracovních dnů Od jejich předložení zhotovitelem díla a jejich včasné předkládání k úhradě
přikazci;

. Vedeni evidence o čerpáni rozpočtu díla a v souvislosti s tím vypracovávání návrhů na zpracováni doplňků
rozpočtu zhotovitelem díla a jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;

. Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navrženi opatření při
jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešeni případných
sankci;

. Zajištění kontroly použitých materiálů dle PD; kontrola dodržováni standardů u materiálů dodávaných
zhotovitelem podle technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci a kontrola dodržováni
technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků použitých zhotovitelem při realizaci díla;

. Projednáváni případných požadavků na provedení změn některé části díla, včetně návrhů na zhospodárnění
výstavby bez sníženi kvalitativních parametrů stavby;

. Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování
souladu realizovaného dila s PD; zabezpečení vyjádřeni autorského dozoru a jejich archivace;
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. Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhováni opatřeni na odstranění
případných vad projektové dokumentace;

. Péče o systematické doplňování veškeré dokumentace, podle které se stavba realizuje;

. Spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečující autorský dohled při zajištěni souladu realizovaných
dodávek a prací s projektem;

. Vyžaduje dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu ze strany zhotovitele podle
zvláštních právních předpisů

. Kontroluje dodržování čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích;

. Sleduje stavební připravenost pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora — technologie a vybavení) a
zabezpečuje protokolární předáni a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu díla při předání a
kontrolu eventuálních Škod na díle při dokončeni praci na přimé dodávce pro investora. Zabezpečuje předáni
a převzetí dokončeného přimé dodávky investorovi;

. Úzce spolupracuje s příkazcem;

. Účast na projednávání event, dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady díla,
neprodlužuji lhůtu výstavby a nezhoršují parametry díla (v ostatních případech za spoluúčasti zástupce
investora);

. Včasné a úplné informováni objednatele o veškerých záležitostech týkajících se provádění vlastního díla,
zejména o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění SoD uzavřené se zhotovitelem stavby ve
věcné, termínové nebo finanční části;

. Zajištění nepro‘dleného odstraněni případných nedostatků v PD, které by mohly mít dopad na provádění
stavby a eventuálně vznik Škod;

. Kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod.;

. Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činnosti zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a zapsáni výsledků kontroly do stavebního deníku;

. Snaha o max. možnou eliminaci navyšováni rozpočtových nákladů stavby, především při projednáváni a
dosaženi dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací nebo materiálů;

. Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek
smlouvy;

. Kontrola dodržováni parametrů ochrany životního prostředí zhotovitelem díla;

. Pořizování digitálni fotodokumentace stavebních a montážních prací v rozsahu dostatečně dokumentujícím
provádění stavby, její archivace v listinné a digitální podobě a její předáni po dokončeni díla příkazci v listinné
a digitální podobě;

. Zajištěni včasného upozorněni zhotovitele na nedodrženi terminů, vadné prováděni dila atd., včetně přípravy
podkladů pro uplatnění majetkových sankci příkazcem vůči zhotoviteli;

. Kontrola všech podkladů pro přejímací řízeni a kolaudační řizeni, včetně vypracováni žádosti o vydáni
kolaudačního souhlasu;

. Vypracováni soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s terminy jejich
odstraněni a pomoc při kontrole plnění těchto terminů včetně dodrženi smluvního termínu vyklizení staveniště
ze strany zhotovitele stavby;

. Kontrola všech nutných revizi a měření s následnou kontrolou odstraněni zjištěných závad;

. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedeni díla a zabezpečeni jejího
případného doplněni a její předání příkazci;

. Kontrola geodetického zaměření stavby a jejich součásti;

. Účast na jednáních o odevzdáni a převzetí díla nebo jeho části;

. Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a kolaudaci díla;

. Účast na kolaudaci stavby;

. Zabezpečeni splněni požadavků vyplývajících z kolaudačního řízeni a kontrola odstranění vad zjištěných při
kolaudačním řízeni;

. Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem ve stanovených terminech;

. ZajištěnI a spolupráce s přikazcem Po dokončení stavby (díla) a při reklamaci vad díla;

. Zajištěni součinnosti a účasti při případných kontrolách ze strany dotčených orgánů státni správy; včetně
součinnosti a účasti při výkonu finanční kontroly příslušnými kontrolními orgány;

. KOORDINACE jednotlivých prací všech zhotovitelů a dodavatelů, kteři se budou podílet na realizaci projektu;
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. Zajištění dalších činnosti, které vyplynou z postupu přípravy a reaflzace vlastního díla ze specifických
podmínek díla, jakož I Z činnosti orgánů státní správy a kontrolních orgánů;

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti a úkony nutné k řádnému provedeni činnosti TDS. Účastníci výslovně
sjednávají, že pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném demonstrativním výčtu činnosti pak vždy
platí, že příkazník je povinen realizovat veškeré činnosti nutné k dosažení účelu řádného výkonu TDS, neníli v této
Příkazní smlouvě výslovně uvedeno, že dané činnosti, úkony či podklady příkazník nezajišťuje. Učelem výkonu
TDS je zajištění reaflzace stavby v souladu s PD, příslušným stavebním povolením a ostatními rozhodnutími a
stanovisky orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny objednatele
vlastního dila, tj. příkazce a zajištěni dodržováni rozpočtových nákladů stavby a sjednaných terminů realizace díla.

3.2. Činnosti dle článku 3.1. se příkazník zavazuje vykonávat zejména;
3.2.1. Přítomností příkazníka na stavbě, a to minimálně 23x týdně dle potřeby.

3.2.2. Minimálně lx týdně zajišťuje organizačně kontrolní dny na stavbě (neníli dohodnuto s příkazcem a
zhotovitelem stavby písemně jinak), svolává účastníky a vede jednáni kontrolního dne, vyhotovuje zápis
z kontrolního dne a tento rozesílá účastnikům~

3.2.2. Provádí měsíční kontroly soupisů provedených prací zhotovitele k fakturaci.

lv.
Způsob plnění předmětu smlouvy

4.1. Při plněni předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této
smlouvy, dohodnuté, přiložené nebo převzaté výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnuti a
stanoviska správních orgánů a organizaci v souladu s touto smlouvou, to vše tak, aby vlastni dílo bylo realizováno
v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v rozhodnutích, stanoviscích a vyjádřeních orgánů
státní správy a subjektů, které jsou účastníky správních řízeni stavby vlastního díla, zejména pak bylo v souladu
s PD a v souladu $ veškerými podmínkami stanovenými příslušnými kontrolními orgány, včetně dotačních
kontrolních orgánů.

4.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesněni původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít
vliv na cenu a termín plněni, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

4.3. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci řádně a včas všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této
smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

4.4. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn k výkonu všech činnosti dle této smlouvy a disponuje takovými
odbornými znalostmi, případně odbornými pracovníky, kteří mají k výkonu činnosti dle této smlouvy příslušné
autorizace.

4.5. Přikaznik se zavazuje veškeré činnosti dle této smlouvy zajišťovat řádně a včas v terminech stanovených
příkazcem v terminech, které aktuálně vyžaduje realizace vlastního díla a ve lhůtách stanovených orgány státní
správy a kontrolními orgány, nejpozději však následující pracovní den Po dni, kdy je k tornu vyzván
příkazcem, zhotovitelem vlastního díla či dotčenými orgány státní správy nebo kontrolními orgány, nedohodnouli
se účastníci výslovně jinak.

4.6. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péči v souladu se
zájmy příkazce, Předmět plněni, ujednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním činnosti, ke kterým se
příkazník zavázal touto smlouvou.

4.7. Příkazník se zdrží veškerého jednáni, které by mohlo přimo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

V.
Čas plnění

5.1. Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy bude pro příkazce vykonávat Od podepsáni této
smlouvy do doby vydáni pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad a nedodělků
z předávacího řizení ze strany zhotovitele díla; u sjednaných součinností pro přlpady výkonu kontroly ze strany
kontrolních orgánů pak dále Po dobu, kdy mohou být vykonány kontroly ze strany oprávněných kontrolních orgánů.
Dále se přikaznik zavazuje odborné činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykonávat Po dobu trváni záruční
doby vlastního díla, a to v rozsahu a způsobem dle článku 6.10. této smlouvy.

5.2. Terminy realizace činnosti TDS:

a. Zahájeni činnosti TDS: 15. března 2019
b. Dokončení činnosti TDS; 15. ledna 2020
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VI.
Povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník převzal od příkazce veškeré doklady, které k výkonu činností dle této smlouvy potřebuje, zejména:
— SOD uzavřená s vybraným zhotovitelem .

— nabídkový rozpočet zhotovitele
— PD ověřená při povolováni stavby, případně změnách stavby
— PD pro provádění stavby
— pravomocné stavební povoleni, územní rozhodnuti, případně další dokumenty vydané příslušným

stavebnim úřadem, podle kterých a za jakých podmínek je povoleno prováděni stavby
— související doklady, např. vyjádřeni orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků stavebního

řízeni apod.
— zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací
— rozhodnuti o poskytnuti dotace

6.2. Příkazník je povinen zajišťovat činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se
zájmy příkazce a při současném dodržováni obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje
vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a
finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce.

6.3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy
příkazce a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si
stanovisko příkazce k rozhodnuti o změně hmot, konstrukci a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu
kvality, prodlouženi doby výstavby apod.

6.4. V rámci svého spolupůsobeni se přikazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání poskytne
příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněni, vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni této smlouvy.

6.5. Přikazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré podklady, údaje, a jiné informace, které získá, obdrži
nebo se o nich dozví v průběhu výstavby, a které mohou mít vliv na činnost přikaznika. Stejně tak se zavazuje, že
příkazníkovi poskytne všechny doplňující údaje a upřesněni vzniklá v průběhu výstavby z jeho rozhodovací činnosti
při řízení výstavby.

6.6. Přikazník se zavazuje zabezpečovat ochranu údajů o skutečnostech, které v rámci své činnosti podle této
smlouvy získal a tyto údaje považovat za přísně důvěrné. Dále se příkaznik zavazuje zachovávat mlčenlivost o
právně významných, ekonomických, organizačních a dalších skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s
plněnim této smlouvy, a to i Po ukončeni platnosti a účinnosti této smlouvy. Mlčenlivosti může příkazníka zbavit
pouze příkazce.

6.7. Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činnosti podle této smlouvy, a to po dobu
nezbytně nutnou pro činnosti dle této smlouvy a po celou záruční dobu vlastního dila. Po dokončení činnosti dle
této smlouvy předá příkazník bez zbytečného odkladu doklady souvisejíci s předmětem smlouvy příkazci společně
s doklady, které pro přikazce převzal od třetich osob.

6.8. Příkazník se zavazuje, že v souladu s ~ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů ve zněni pozdějších předpisů poskytne subjektům provádějicim audit a
kontrolu řádně a včas všechny nezbytné informace týkající se činnosti dle této smlouvy. Tato povinnost příkazníka
trvá po dobu 10 let ode dne předání a převzeti vlastního díla bez vad a nedodělků zhotovitelem vlastního díla
příkazci jako objednateli.

6.9. Přikaznik není oprávněn v rámci své činnosti bez předchoziho písemného souhlasu příkazce uzavírat žádné
dohody ani smlouvy, které by příkazce zavazovaly k finančním či jiným závazkům.

6.10. Příkaznik se zavazuje spolupracovat s příkazcem při odstraňováni záručních vad vlastního díla, a to
Po celou dobu trvání záruční doby vlastního díla. V rámci této činnosti se příkazník zavazuje vždy nejpozději do
5 kalendářních dnů poskytnout příkazci součinnost při uplatňování záručních práv příkazce, zejména při
posouzení vad, uplatnění záručnich práv příkazce, zdokladování průběhu provádění vlastniho díla atd. V případě
nesplněni tohoto závazku přikaznika se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč
(slovy: Jedentisickorun českých) za každý i započatý den prodleni a každý případ prodlení.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

7.1. Cena za práce a činnosU přikaznika ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvnlch stran
ve výši:
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7.3. Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu V jednotlivých měsíčních dílčích platbách. Platby budou realizovány na
základě příkazníkem vystavených daňových dokladů (faktur) vždy Po skončení Příslušného kalendářního měsíce,
jejichž splatnost je 20 kalendářních dnů Od doručeni příkazci, nebudouli přikazcem předmětné faktury ve lhůtě
splatnosti písemně rozporovány. Do doby vyřešeni případných rozporů či námitek příkazce k faktuře příkazníka
není příkazce v prodleni s úhradou faktury; doba splatnosti počíná běžet až Po doručení opravené faktury. Výše
měsíční platby bude stanovena jako celková cena dělená počtem měsíců plněni.

7.4. Faktura (dflčí nebo konečná) bude mít náležitosti daňového dokladu V souladu se zákonem o DPH Č. 235/2004
Sb., v platném znění.

Faktura (dílčí nebo konečná) musí mít tyto náležitosti a texty:

 Objednatel: město Blovice,
 Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59,o.o,oo,j 6_038100fj8265
 Název projektu: Blovice  autobusové nádraží Sýkorova ulice
 číslo (označení) faktury, uvést rovněž jako variabilní symbol,
 název a sídlo organizace příkazce a příkazníka (obchodni název a adresa) — dle Příkazní smlouvy,
 důvod fakturace, popis/výkaz práce,
 daňový údaj (DPH) dle zákona,
 označeni bankovního ústavu a číslo účtu,
 den vystaveni faktury,
 datum uskutečněného zdanitelného plněni,
 částka k úhradě,
 další náležitosti dle ustanoveni ~ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,
7.5. Příkazce není povinen zaplatit daňový doklad pokud příkazník provádí činnosti sjednané touto smlouvou
v rozporu se svými povinnostmi a byl příkazcem písemně vyzván k odstraněni vad plněni nebo vad vzniklých
vadným prováděnim sjednaných činnosti a k prováděni činnosti řádným způsobem. V takovém případě je přikazce
povinen daňový doklad za provedené činnosti uhradit až Po odstranění vad plněni přikaznikem. Příkazce není
v prodleni s úhradou vyúčtováni příkazníkovi požadujeli odstraněni jím vytčených vad plnění.

7.6. Cena dle článku 7.1. této smlouvy se sjednává jako pevná a maximální za veškeré činnosti sjednané touto
smlouvou, Po celou dobu realizace plněni příkazníka dle této smlouvy V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré
náklady příkazníka, které vynaloží při plněni svého závazku dle této smlouvy, včetně souvisejících režijních
nákladů, např. telefonní hovory, tisk a kopie dokumentů, obstaráni nutných ČSN, ceníků stavebních prací,
cestovních nákladů, pojištění atd. Nezahrnuje pouze náklady, které prokazatelně vynaložil příkazník při plněni této
smlouvy v zastoupeni přikazce, které by jinak musel vynaložit příkazce sám, např. náklady na geodetické práce,
expertní posudky a zkoušky, obstaráni PD atd.

Vlil.
Odpovědnost příkazníka, zajištění závazků

8.1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny v plném rozsahu
a včas.

8.2. Přikaznik odpovídá za Škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinnosti při plněni závazků
dle této Smlouvy.

8.3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitim podkladů převzatých Od příkazce a ani při
vynaloženi odborné péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozomil příkazce,
ale ten na jejich použiti trval.

8.4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady plněni. Připadná
škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými
právními předpisy.

K výše uvedené úplatě bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů v den
zdanitelného plněni.

7.2. Příkazník nepožaduje finanční zálohu.
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8.5. Účastnici sjednávají, že vadou plnění příkazníka při výkonu činnosti dle této smlouvy je i nesplnění obecně
závazných právních předpisů a akceptováni řešení v kvalitě horšĺ, než je uvedeno v platných ČSN.
6.6. V případě, že přĺkazník nesplní řádně a včas některou ze svých povinnosti, jež na sebe převzal touto
smlouvou, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč (slovy: Jedentisickorun
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti a každý případ nesplnění povinnosti příkazníka.

8.7. Příkazník se zavazuje účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby vlastního díla tak, jak budou stanoveny
příkazcem. Pro případ nesplněni této povinnosti se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši
1.000, Kč (slovy: Jedentisickorun českých) za každý případ porušení povinnosti.

8.8. Vyskytnouli se v průběhu plněni této smlouvy v činnosti příkazníka vady plněni, zavazuje se příkazník tyto
vady plnění odstranit ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářnich dnů ode dne jejich vytčení příkazcem, orgány státní
správy, kontrolními orgány nebo úřady dotčenými činnostmi dle této smlouvy. V případě nesplněni tohoto závazku
příkazníka se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč (slovy: Jedentisíckorun
českých) za každý i započatý den prodleni s odstraněním vytčené vady plnění a každou vytčenou vadu plnění.

8.9. V případě, že příkazník vady plněni neodstraní ani po výzvě příkazce k odstraněni vad nebo uplynutí
náhradního terminu stanoveného příkazcem, má příkazce právo zajistit odstraněni vad jinou odbornou firmou, a to
na náklady příkazníka. Ostatní povinnosti příkazníka a práva příkazce tím nejsou dotčena.

8.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčeno právo účtující strany na náhradu
škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá Po zaplacení této smluvní pokuty.
Strana povinná k úhradě vyúčtované smluvni pokuty je povinna tuto smluvní pokutu uhradit do 30 kalendářních
dnů ode dne jejího vyúčtováni.

IX.
Závěrečná ujednáni

9.1. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům vyplývajícím ztéto smlouvy a přímo souvisejícím a
výkonem funkce TDS při realizaci stavby. Platnost plné moci konči uplynutím doby plnění činností sjednaných
touto smlouvou nebo odvoláním plně moci příkazcem.

9.2. Tuto smlouvu lze ukončit:
a) dohodou smluvních stran
b) odstoupením od smlouvy.

Příkazce je oprávněn Od této smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy příkazník provádí činnosti sjednané touto
smlouvou v rozporu s touto smlouvou, zejména v případě, že příkazník bude v prodleni s plněním svých závazků
déle než 7 kalendářních dni Po termínech sjednaných touto smlouvou či dohodnutých účastníky v rámci realizace
vlastního díla nebo v případě, že kvalita nebo rozsah prací neodpovídá podmínkám sjednaným touto smlouvou a
příkazník i přes písemné upozornění příkazce neučiní nápravu. Právní účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni
oznámení o odstoupeni příkazníkovi. Oznámení o odstoupeni se doručuje na posledni známou adresu přikaznika.
Odstoupeni Od smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit škody, jež v souvislosti s odstoupením příkazce vzniknou a
na povinnost uhradit k okamžiku odstoupeni naběhlé majetkově sankce dohodnuté touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na
majetek některé smluvní strany nebo jiným způsobem o úpadku smluvní strany s výjimkou rozhodnuti o
reorganizaci, to vše dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčni zákon v platném zněni.

9.3. Příkazník souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informaci, které jsou obchodnim
tajemstvím vymezeným občanským zákonikem.

9.4. Příkazník je povinen uchovávat po dobu 10 let Od skončeni plněni zakázky doklady související splněním této
zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,
provést kontrolu těchto dokladů.

9.5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. ~ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.6. Přikaznik se zavazuje, že bude po dobu trvání této smlouvy i Po jejím skončení s vynaložením potřebné
odborné a další péče zachovávat mlčenlivost o všech technických a obchodních údajích, jakož o všech dalších
skutečnostech, o kterých se od příkazce nebo jinak v rámci plnění této smlouvy dozví. Závazky přikaznika
stanovené k ochraně informaci přikazce, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo důvěrnými informacemi
příkazce, platí i Po zániku závazků této smlouvy.

9.7. Zahájení prací je závislé na přiděleni dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvim
Integrovaného regionálního operačního programu, reg. čislo projektu: CZ.06.4.59I0.0I0.0Ji6~~038I0008265
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b
Příkazce jako investor si v závislosti na přiděleni dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájeni a dokončeni dila.
V případě, že dotace nebude přidělena, má příkazce právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne
zahájeni praci na dile. Přikaznik není oprávněn požadovat náhradu Škody, resp. ušlého zisku z duvodu odstoupení
příkazce od smlouvy pro nepřiděleni dotace k realizaci předmětu plněni této smlouvy.

9.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

9.9. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, a že smlouva byla uzavřena po
vzájemném projednáni a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

9.10. Účastnici smlouvy podpisem této smlouvy potvrzuji, že přílohy označené v této smlouvě převzali před
podpisem této smlouvy, a mají je v kompletní podobě pro účely plněni této smlouvy k dispozici.

9.11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží tři a přikaznik jedno vyhotoveni.

9.12. Nenili ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012, občanského zákoniku v platném zněni.

V Blovicích dne *0. š. 2019 V Plzni dne 4 března 2019

Bc. Robert Zelenka Ing. Josef Škudrna
starosta města Jednatel společnosti
Příkazce Příkazník


