

PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ
(neoddělitelně připevněn k originálu smlouvy)

NÁZEV SMLOUVY OSTROV, REKONSTRUKCE VNITROBLOKŮ NA 3. ETAPĚ - PD

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Smlouvu předkládá odbor INIESTIC

Výše plnění (cena) 360 580,- Kč vč. DPH

Podpis vedoucího odboru finančního

(podpisem vedoucího odboru finančního se potvrzuje, že ve schváleném rozpočtu města je dostatek finančních prostředků na příslušném řádku a plnění vzniklé uzavřením této smlouvy je možné proplatit)
- Neplatí pro nájemní smlouvy OMS a smlouvy o právu provedení stavby

Podpis pracovníka odboru finančního

(pouze v případě prodeje majetku, pro následné vyřazení)

Podpis za správnost DPH *Novák* s DPH/bez DPH/osvobozeno
(nehodící se škrtně)

- Neplatí pro nájemní smlouvy OMS a smlouvy o právu provedení stavby

Číslo usnesení, kterým byla smlouva nebo výsledek VŘ schválena
(pouze v případě, že bylo projednáno v RM nebo ZM)

Bude smlouva zveřejněna v Centrálním registru smluv? 970

(pokud nebude zveřejněna nutno uvést důvod:)

Podpis vedoucího odboru

(podpisem vedoucího odboru se potvrzuje, že předkládaná smlouva splňuje všechny formální náležitosti, je v souladu s právními předpisy a byla projednána v orgánech města k tomu zmocněných)

V Ostrově dne 11.3.2019



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: 17/14/19 - Pa

Objednává: **Odbor investic**
Dodávku převezme: David Papánek, tel. 354 224 809, e-mail: dpapanek@ostrov.cz
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: **BPO spol. s r.o.**, Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920 DIČ: CZ18224920

Žádáme o dodání ve lhůtě do **31. 10. 2019** (Termín podání žádosti o společné povolení)

Popis objednávky nebo práce

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech realizační projektové dokumentace na stavbu „Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě“ v souladu s Vaší nabídkou ze dne 26. 2. 2019, která je nedílnou součástí této objednávky.


Cena za provedení výše uvedené projektové dokumentace nepřesáhne částku ve výši 290 400,00 Kč včetně 21% DPH a cena za provedení inženýrské činnosti zakončené vydáním územního souhlasu a stavebního povolení nepřesáhne částku ve výši 70 180,- Kč včetně 21% DPH. **Celková cena činí 360 580,00 Kč včetně 21% DPH (298 000,00 Kč bez DPH).**

V Ostrově dne 8. 3. 2019


Jiří Šuster
vedoucí odboru investic

.....
příkazce operace

Souhlas starosty města:


.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Souhlas dodavatele s objednávkou:

.....
Datum, razítko a podpis dodavatele



BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Město Ostrov
k rukám pana Šustra
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2019-025

Dušek Jan Ing. /

26.02.2019

Věc : Rekonstrukce vnitrobloku 9. etapa v Ostrově – propojení Masarykova – Palackého včetně veřejného osvětlení

Vážení obchodní přátelé

Na základě Vaší výzvy si Vám dovoluji nabídnout zpracování dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení v podrobnosti realizační projektové dokumentace uvedené stavby. Součástí dokumentace bude i specifikace prací vč. jejího ocenění. Návrh ceny vychází z předpokládaných investičních nákladů 7 mil. Kč bez DPH

Navržená cena projektových prací

Cena bez DPH	240 000 Kč
DPH	50 400 Kč
Cena vč. DPH	290 400 Kč

Navržená cena Inženýrské činnosti

Cena bez DPH	58 000 Kč
DPH	12 180 Kč
Cena vč. DPH	70 180 Kč

Předpoklad podání žádosti o společné povolení	31.10.2019
---	------------

Předpoklad vydání společného povolení	15.12.2019
---------------------------------------	------------

S pozdravem

ing. Jan Dušek
vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb
602 403 083, 353 675 222
dusek@bpo.cz