

Smlouva

na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví a ochrany zdraví při práci během realizace staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláď 726 v Orlové-Lutyni, 2. část
2. Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě
3. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
4. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE
5. Regulace vlhkosti na zimním stadionu
6. Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni
7. Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydułtowska v Orlové-Lutyni
8. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. etapa
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání a podpisu této smlouvy na základě Pověření ze dne 6. 11. 2018

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
+420 596 581 421, + 420 603 711 676, martina.szotkowska@muor.cz


Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
+420 596 581 439, + 420 603 336 128, alena.kasanova@muor.cz
- Ing. Jolana Plášková, realizace investičních akcí
+ 420 596 581 433, +420 731 656 608, jolana.plaskova@muor.cz
- Kateřina Urbanská, realizace investičních akcí
+420 596 581 145, +420 730 572 310

(dále jen „objednatel“)

a

2. HGH safety s.r.o.

Sídlo: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211957
zastoupený: Mgr. Ing. Leškem Harokem, jednatelem
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „poskytovatel“)

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II. Předmět plnění

2.1.

Na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

2.1.1.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, během realizace staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni, 2. část
2. Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě
3. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
4. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE
5. Regulace vlhkosti na zimním stadionu
6. Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni
7. Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowska v Orlové-Lutyni
8. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. etapa

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- Ing. David Hoďa, č. osvědčení ROVS/1238/KOO/2018
- Mgr. Ing. Lešek Harok, č. osvědčení ROVS/1237/KOO/2018

2.1.2.

Zpracování „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány“) pro část realizace staveb. Plány budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to v části realizace u níže uvedených staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni, 2. část
2. Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě
3. Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni
4. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. etapa

2.1.3.

Aktualizace „Plánů“ v části realizace u níže uvedených staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
2. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE
3. Regulace vlhkosti na zimním stadionu
4. Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowska v Orlové-Lutyni

III. Doba plnění, místo plnění

3.1.

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni, 2. část

Termín zpracování plánu BOZP:

04/2019

Termín výkonu činnosti koordinátora:

04 – 08/2019 včetně

Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě
Termín zpracování plánu BOZP: 06/2019
Termín výkonu činnosti koordinátora: 06-09/2019

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
Termín aktualizace plánu BOZP: před zahájením realizace
Termín výkonu činnosti koordinátora: 3 měsíce od doručení výzvy k zahájení výkonu činnosti koordinátora

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE
Termín aktualizace plánu BOZP: před zahájením realizace
Termín výkonu činnosti koordinátora: 2 měsíce od doručení výzvy k zahájení výkonu činnosti koordinátora

Regulace vlhkosti na zimním stadionu
Termín aktualizace plánu BOZP: 06/2019
Termín výkonu činnosti koordinátora: 06-08/2019

Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni
Termín zpracování plánu BOZP: 03/2019
Termín výkonu činnosti koordinátora: 03-08/2019

Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydułtowska v Orlové-Lutyni
Termín aktualizace plánu BOZP: 06/2019
Termín výkonu činnosti koordinátora: 06/-12/2019

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. Etapa
Termín zpracování plánu BOZP: 06/2019
Termín výkonu činnosti koordinátora: 07-12/2019

3.2.

Stavby budou realizovány na území města Orlová. Místem pro předkládání a schvalování dokumentů je sídlo zadavatele.

3.3.

Činnosti podle bodu 2.1.1. této smlouvy se sjednávají v rozsahu 1 x týdně a to maximálně 3 hodin na každém objektu.

IV.

Cena a platební podmínky

4.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem takto:

Výkon činnosti koordinátora			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni, 2. část	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě	32 000,00	6 720,00	38 720,00

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně	24 000,00	5 040,00	29 040,00
Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE	16 000,00	3 360,00	19 360,00
Regulace vlhkosti na zimním stadionu	24 000,00	5 040,00	29 040,00
Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydułtowská v Orlové-Lutyni	56 000,00	11 760,00	67 760,00
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. etapa	48 000,00	10 080,00	58 080,00

Zpracování „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni, 2. část	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové-Městě	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání za bytovými domy čp. 854 – 858 v Orlové-Lutyni	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. etapa	5 000,00	1 050,00	6 050,00

Aktualizace „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně	2 000,00	420,00	2 420,00
--	----------	--------	----------

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně, objekt čp. 144 – NETT OFFICE	2 000,00	420,00	2 420,00
Regulace vlhkosti na zimním stadionu	2 000,00	420,00	2 420,00
Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni	2 000,00	420,00	2 420,00
Cena celkem	316 000,00	66 360,00	382 360,00

4.2.

Cena za zpracování nebo aktualizaci plánu BOZP bude poskytovatelem fakturována objednateli do 5. dne od předání „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

4.3.

Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hrazena měsíčně ve výši alikvotního podílu ceny sjednané v odst. 4.1. této smlouvy.

4.4.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

4.5.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet poskytovatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.

V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.

Poskytovatel je povinen:

- předat zpracovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ objednateli v písemné podobě ve 2 vyhotoveních
- zajistit zpracování Oznámení o zahájení prací pro stavebníka
- při plnění předmětu smlouvy dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní související normy a obecně platné právní předpisy
- vykonávat funkci „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů
- aktualizovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a přílohy č. 5 k tomuto nařízení

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti
- dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
- odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby
- zabezpečovat, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen a podepsán zhotovitelem stavby (dále jen zhotovitel)
- spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání
- dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem
- navrhopvat zhotoviteli termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání
- sledovat, zda zhotovitel dodržuje „Plán BOZP“ a projednávat s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- provádět zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, zápis z provedené kontroly staveb bude zasílán neprodleně elektronicky.
- zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele
- poskytovat průběžně objednateli informace o činnosti
- faktury za předmět plnění zaslat objednateli v termínech dle bodu 4.2. a 4.3. této smlouvy
- účastnit se kontrolních dnů na výzvu objednatele
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci

5.2.

Poskytovatel je povinen:

- požadovat po objednateli potřebnou součinnost, zejména poskytnutím informací a podkladů o subjektu, popř. dalších, které si vynutí okolnosti, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy

5.3.

Objednatel je povinen:

- poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, informace, podklady a případnou pomoc při následném zjišťování dalších podkladů, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy
- zaplatit do 30 dnů od vystavení faktury fakturovanou částku, a to převodem na účet

5.4.

Objednatel je oprávněn:

- provádět průběžnou kontrolu dohodnutého plnění a vyžadovat informace o stavu plnění
- odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že poskytovatel neplní dohodnuté podmínky, právní předpisy, nepostupuje v souladu s ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v rozsahu ust.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů nebo nedodržuje termíny plnění
- požadovat vrácení všech podkladů, které poskytovateli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy

VI. Sankční ujednání

6.1.

V případě, že poskytovatel nesplní některou z povinností koordinátora BOZP vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 592/2006 Sb., a objednateli bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po poskytovateli. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.

6.2.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3.

V případě, že objednatel poskytl poskytovateli veškeré potřebné podklady a informace pro zpracování Plánu BOZP a Plán BOZP nebude obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle platných právních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

6.4.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6.5.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6.6.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

6.7.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

6.8.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce poskytovatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

7.2.

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze uzavřít pouze písemnou formou po dohodě obou stran. Platnosti nabývají podpisem obou smluvních stran.

7.3.

Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

7.4.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno poskytovatel.

7.5.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě neplnění stanovených závazků. Odstoupení musí být provedeno písemně.

7.6.

V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy. Poskytovatel je povinen na tuto skutečnost přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

7.7.

Objednatel si vyhrazuje právo, pokud dojde k přerušení stavby delšímu než 1 kalendářní měsíc, nezaplatit poskytovateli žádnou odměnu za činnost specifikovanou v odst. 2.1.1. V případě přerušení stavby po dobu kratší než 1 kalendářní měsíc náleží poskytovateli odměna v alikvotní výši.

7.8.

Veškeré dokumenty a materiály zpracované na základě této smlouvy jsou majetkem objednatele a poskytovatel s dokumenty a materiály může disponovat pouze se souhlasem objednatele.

7.9.

K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1382/35 ze dne 14. 12. 2016.

V Orlové dne 13. 3. 2019

V Praze dne 13. 3. 2019

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 6. 11. 2018

.....
Mgr. Ing. Lešek Harok
jednatel