

Objednávka číslo: 53/2019

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 12.03.2019

Ing. Jiří Petera
JIP soukromá kancelář pro průzkum a
inženýrskou činnost
Pouchovská 533/52a
500 03 Hradec Králové 3

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
Zpracování 2. aktualizace generelu skalních svahů v Novém Městě nad Metují. Termín zpracování: 2. čtvrtletí 2019 Dle přiložené cenové nabídky ze dne 5.3.2019			
Cena celkem bez DPH DPH 21 %			50.000,00 Kč 10.500,00 Kč
Cena celkem včetně DPH			60.500,00 Kč

jméno

podpis

Odpovědný pracovník: Alena Čečetková

Příkazce operace: Ing.Simona Vojnarová

Správce rozpočtu: Ing.Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.



Soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost

ING. JIŘÍ PETERA IČO : 162 45 831

Pro : Město Nové Město nad Metují
Paní Alena Čečetková, ORM
Nám.Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

NABÍDKA GEOLOGICKÝCH PRACÍ

AKCE : NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – STABILIZACE SKAL – 2. AKTUALIZACE GENERELU SKALNÍCH SVAHŮ

Na základě vaší poptávky (e-mailová zpráva z 04. 02. 2019) předkládám nabídku geologických prací, která bude řešit „2.aktualizaci generelu skalních svahů“ na pravém břehu Metuje, v intravilánu města. Především vycházím z prvotního „generelu“ zpracovaného v roce 2003 a z 1.aktualizace generelu z roku 2009. Generel byl používán pro stanovení rizik spojených se skalními svahy a byl podkladem pro zpracování projektů stabilizací skal ve vybraných lokalitách. Jelikož od poslední aktualizace uběhlo 10 let, tak považuji za potřebné data obnovit a stanovit nové priority, zejména proto, že některé z vymezených lokalit již byly mezitím stabilizovány. Podle současných znalostí bude soustředěn generel na lokality: **Stupňovitý skalní svah při vyústění kanalizace v ul.Havlíčkova, Svah pod křižovatkou ulic Nádražní-Havlíčkova, Velká Strž pod ul.Nádražní.** *Poznámka: do nabídky není zahrnuta lokalita Hrad Výrov.*

Grafické zpracování „2.aktualizace generelu skal“ bude v podobě celkové situace a dílčích situací lokalit. K těm bude připojena fotodokumentace místa. Součástí grafického zpracování bude:

- Celková situace v měřítku 1 : 5000 (tisk A3)
- Situace dílčích lokalit extrahované z mapy KN budou v měř. 1 : 1000 nebo 1 : 500, budou obsahovat číslování parcel a označení vlastníků.

V závěrečné zprávě budou doporučeny postupové priority. Odhad stavebních nákladů na stabilizaci lokality a nákladů na pořízení PD a přípravné práce (např. zajištění dotací) bude stanoven odborným odhadem

Položkový rozpočet „2. Aktualizace generelu skalních svahů“ :

Č.položky	Věcná náplň	Cena položky (bez DPH)
	Rešerše v archivu zhotovitele a archivu ČGS	5 000
	Mapování geofenoménů v terénu v lokalitách : Stupňovitý skalní svah při vyústění kanalizace v ul.Havlíčkova, Svah pod křižovatkou ulic Nádražní-Havlíčkova, Velká Strž pod ul.Nádražní. , vč. dopravních nákladů	15 000
	Grafické zpracování dat	10 000
	Doporučení pro stabilizace a opravy skalních svahů (rozsah, technologie, odhad nákladů na realizaci, příp.harmonogram)	5 000
	Zpracování závěrečného dokumentu „2. aktualizace generelu“, vč. kompletní tištěné podoby dokumentace ve 3 vyhotoveních a elektronické podoby v prohlížečích formátech (pdf, jpg)	15 000
Σ	Celková cena na zpracování 2.aktualizace generelu skalních svahů (Kč bez DPH)	50 000,- Kč

Pozn.: Jako plátci DPH připočítáváme k uvedené ceně DPH ve výši 21%.

Termín: Pokud obdržíme včas objednávku (do konce 03/2019), tak jsme schopni dokumentaci v uvedeném rozsahu zpracovat ve 2.čtvrtletí 2019.

V Hradci Králové 03. 05. 2019

TE