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Smlouva o dílo  

 
I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Letiště Ostrava, a.s. 

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  

Zastoupen:                                     Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva 

 Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva 

Se sídlem:  č.p. 401, 742 51 Mošnov 

IČ: 268 27 719 

DIČ: CZ 26827719 

Datová schránka: z7fexxb 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2758632/0800 

 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: xxx, tel. č.: xxx, mail: xxx 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o.       

Zapsaná: C 60153 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

se sídlem:  Valašská 33/19, 709 00 Ostrava 

IČ: 03459209 

DIČ: CZ03459209 

Zastoupena: Jaromírem Mičulkou, jednatelem 

Telefon: xxx 

GSM:                                               xxx 

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s. 

Číslo účtu: 215 700 493/0600 

Datová schránka: 9tdqqun 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvníchxxx, tel. č. : xxx 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, tel. č.: xxx  

    

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, jehož nabídka byla na základě výsledků 
zadávacího řízení s názvem „Úprava zpevněných ploch, přemístění zastávky BUS a dobudování 
autobusového zálivu“ vyhodnocena jako nejvhodnější, provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo spočívající v úpravě stávajících zpevněných ploch a jejich rozšíření na příjezdu 
k parkovišti P1, přemístění stávající autobusové zastávky z vozovky před příletovou halou do 
samostatného zálivu a vybudování nového zastávkového pruhu mimo průjezdný profil stávající 
komunikace na pozemcích parc. č.822/124, 822/16, 902/5, 902/10, 902/1, které se nacházejí v k.ú. 
Mošnov a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Nový Jičín, pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, okres Nový Jičín na LV č. 452. Předmětem této smlouvy 
je dále objednatelův závazek poskytnout zhotoviteli součinnost, dílo převzít a zaplatit za ně 
sjednanou cenu díla (dále jen „dílo“). Zhotovitel bude dílo provádět dle projektové dokumentace 
zpracované firmou UDI MORAVA, s.r.o., IČ: 25893076, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 
00 Ostrava, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, když tato obsahuje přesnou 
specifikaci díla. Přílohou č. 2 k této smlouvě jako její nedílná součást je položkový rozpočet 
zhotovitele. Veškerá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami objednatele včetně 

projektové dokumentace vypracované firmou UDI MORAVA, s.r.o., IČ: 25893076, se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava,  a s výkazem výměr. Zhotovitel dále jako podnikatel 
v oboru provádění staveb a tedy jako odborník prohlašuje, že závazné podklady pro zhotovení 
předmětu díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy jsou kompletní, nemají žádné vady a 
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možné provést 
bez vad a nedodělků za dohodnutou cenu v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, aniž by musely být 
prováděny jakékoli vícepráce. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. V této souvislosti 
rovněž zhotovitel prohlašuje, že garantuje řádné provedení a dokončení díla v termínu 
dohodnutém v čl. III. odst. 3 této smlouvy. 

 
3. V případě, že si to vyžádá realizace předmětu plnění, bude součástí díla také: 
 

a) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; o likvidaci odpadu 
budou objednateli předkládány písemné doklady, 
 
b) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady budou předloženy ve 2 vyhotoveních), 
 
c) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo 
možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, 
 
d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
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e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem; 
úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla, 
 
f) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
 
g) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro řádné provedení 
díla. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí nepříznivého počasí v průběhu provádění díla, a 

to zejména v období zimních měsíců. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo bude řádně a včas 
zhotoveno bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. III. odst. 3 této smlouvy bez ohledu na 
to, jaké klimatické podmínky během provádění díla nastanou. 

  
III. 

Doba a místo plnění 

 

 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od okamžiku účinnosti této 

smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla nejpozději do 5 dnů od protokolárního předání 

staveniště.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo dokončit nejpozději do: 30.4.2019 
 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla předat kompletní dílo 
objednateli. 

 
Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 822/124, 822/16, 902/5, 902/10, 902/1, které se 
nacházejí v k.ú. Mošnov a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, okres Nový Jičín na LV č. 452. 

 
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a 

protokolárním předáním objednateli, a to včetně úklidu staveniště. Není-li staveniště ze strany 

zhotovitele zcela vyklizeno a vyčištěno při přejímacím řízení, není objednatel povinen dílo převzít. 

Převezme-li ho objednatel i přesto, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit náklady a škody 

s vyklizením a úklidem staveniště spojené. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 

povinni sepsat protokol o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s 

výhradami nebo bez výhrad nebo zda dílo odmítá převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její 

užívání podstatným způsobem omezují. Přejímá-li objednatel dílo s výhradami nebo odmítá-li 

dokončené dílo převzít pro výskyt vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 

brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, 
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uvede v protokolu o předání a převzetí díla popis těchto vad nebo nedodělků, které dílo vykazuje. 

V protokolu o předání a převzetí díla, dojde-li k převzetí díla s výhradami nebo odmítne-li 

objednatel dílo převzít v souladu s předchozí větou, si objednatel se zhotovitelem ujednají lhůtu, 

ve které budou tyto vady nebo nedodělky odstraněny. Není-li tato lhůta mezi smluvními stranami 

písemně ujednána jinak, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději ve 

lhůtě 10-ti kalendářních dnů. Neodstraní-li zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady 

zhotovitele u jiné osoby.  

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla se sjednává takto:       

 
Cena bez DPH  1 952 420,05 Kč 
DPH 21%      410 008,21 Kč  

        Cena celkem vč. DPH           2 362 428,26 Kč 
 

  
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji ze strany 

zhotovitele jednostranně překročit. Cenu díla je možné změnit pouze: 
 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena; v takovém případě 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny, 
 
b) přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly mezi objednatelem a zhotovitelem 

ujednány jako vícepráce, které však dle výslovného prohlášení zhotovitele uvedeného v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy nejsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy a závisí tedy na výlučných požadavcích objednatele, 
 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
 
 
3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli překročení 

ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku, budou vždy sjednány písemným dodatkem podepsaným 
oběma smluvními stranami. Takovýto dodatek musí být oběma smluvními stranami podepsán vždy 
před samotným zahájením provádění jakýchkoli víceprací. 

 
4. Součástí sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 

zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné náklady a náklady 
na provedení prací, které nevyplývají z projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu, ale 
které je nezbytné provést pro řádné a úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a jejichž provedení 
zhotovitel měl a mohl předpokládat.  

 
 
5. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) na částku 

dle odst. 1. Tato faktura musí být doložena touto smlouvou stanovenými podklady, oboustranně 
podepsaným předávacím protokolem. DPH odvede objednatel. 
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6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. 

 
7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, s doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronicky emailem na adresu: xxx. 
Je-li faktura doručována prostřednictvím emailu, považuje se za doručenou okamžikem potvrzení 
ze strany objednatele. Uvedené platí také pro doručování soupisu provedených prací dle odst. 5 
tohoto článku. 

 
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování provádění díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele.  

 
9. Pro placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) platí stejná 

lhůta splatnosti jako u dílčích faktur. 
 
10. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni postoupit jakékoliv pohledávky či nároky evidované 

vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.  
 
11. V případě porušení smluvní povinnosti podle odst. 11) tohoto článku smlouvy je smluvní strana 

oprávněna požadovat po smluvní straně, která porušila povinnost uvedenou v odst. 11) zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50% takto postoupené pohledávky. Nárok na náhradu škody tím však 
dotčen není.  

 
12. V případě nezaplacení oprávněně vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 
DPH za každý započatý den prodlení, tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. Přitom 
se má za to, že k zaplacení došlo dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.  

 
14. Jakékoli vícepráce mohou být ze strany zhotovitele provedeny pouze na základě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami před započetím těchto víceprací. Provede-li 
zhotovitel jakékoli vícepráce před uzavřením písemného dodatku ke smlouvě, nemá právo na 
zaplacení ceny za takto provedené vícepráce. 

 
15. Pro účely případných vad a nedodělků díla si smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z ceny 

díla. O toto zádržné bude snížena faktura za dílo vystavená zhotovitelem dle čl. IV. odst. 1.   
 
16. Zádržné dle čl. IV. odst. 15 bude zhotoviteli uvolněno na základě jeho písemné žádosti a to do 30-

ti dnů od doručení písemné žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o 
uvolnění zádržného až poté, co bude dílo řádně a včas provedeno (tj. dokončeno a protokolárně 
předáno) bez vad a nedodělků, případně po úplném odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby 
(tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě  
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání stavby dle stavebního zákona).  

 

 

V. 

Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí, řádně, 

v ujednaném čase, v kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných 
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technických norem, v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR. 

 
2. Zhotovitel je povinen: 
 

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
 
b) účastnit se na základě žádosti objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.  
 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronicky poštou na adresu xxx a následně písemně v listinné podobě na adresu objednatele 
uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v takovém případě je 
zhotovitel povinen navrhnout objednateli další postup, 
 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 
 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální možné míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

 
5. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a v případě zvýšeného pohybu cestujících je 

zhotovitel povinen omezit či dočasně přerušit prováděné práce. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

 
7. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí osobě oprávněné za objednatele jednat 

v technických záležitostech této smlouvy práci v ochranném pásmu inženýrských sítí či křížení 
těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zakrytím. 

 
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoli opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a 
náhrady škod z toho plynoucí. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 
10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

 
11. Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl narušován 

neoprávněnými nároky třetích osob. 
 

12. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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13. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). V 
takovém případě však zhotovitel odpovídá za plnění této smlouvy jakoby plnil sám. 

 
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 

kterou k tomuto účelu pověří. 
 

15. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu zajištěny 
finanční prostředky. 

 
16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné pracovní kapacity pro provádění díla, aby toto mohlo být 

provedeno bez vad a nedodělků v termínu ujednaném v čl. III. odst. 3 této smlouvy za cenu 
sjednanou jako pevnou v čl. IV. odst. 1. 

 
17. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi pro řádnou realizaci díla za 

sjednaných podmínek v této smlouvě. 
 
18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla. 
 
20. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat zejména platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

 
21. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svou činnost na stavbě s projektantem vykonávajícím autorský 

dozor.    
 
 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 
 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě jednající v 

technických záležitostech této smlouvy za objednatele dle čl. I. této smlouvy nebo jiné 
objednatelem pověřené osobě. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 
2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci 
stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku dle čl. VIII. této smlouvy, kontrole 
rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
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3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za 
bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat na svůj náklad pořádek a čistotu. 
 
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy, 

především z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, bezpečnosti 
leteckého civilního provozu, ekologie, hygienické předpisy, včetně organizačních norem, 
provozních a požárních řádů, technických předpisů a směrnic vydaných objednatelem, s nimiž byl 
zhotovitel objednatelem seznámen (tato povinnost se vztahuje i na pracovníky zhotovitele, které 
je proto zhotovitel povinen o jejich povinnostech řádně poučit), což zhotovitel výslovně potvrzuje 
podpisem této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originály dokumentů související s realizací předmětu 

plnění a to po dobu alespoň 5 let po provedení díla dle této smlouvy. 
 
7. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla prováděnou stavbu pojistit proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi 
pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Uvedená pojistná smlouva bude 
platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této 
smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.   

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude mít sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za 
jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi 
pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Uvedená pojistná 
smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 
závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

 
9. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.  

 
10. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody 

přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.  
 

VII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění díla. 

 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
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s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

 
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. 

Jedna se zejména o: 
 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
 
b) druh použitých materiálů a technologií, 

 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Tyto jsou oprávněny provádět do deníku záznamy. 

 
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
 
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne.  

 
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

 
VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel či 
objednatelem pověřená osoba.  

 
2. V případě zjištění vad a nedodělků díla při přejímacím řízení, bude předávací protokol obsahovat 

jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny 
nejpozději ve lhůtě  10-ti kalendářních dnů ode dne konání přejímacího řízení. Neodstraní-li 
zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, 
zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady zhotovitele u jiné osoby.   

 
3. Objednatel  není povinen dílo převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, které samy o sobě 

nebo ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo jeho užívání podstatným 
způsobem omezují. 

 
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 

norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla.  
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5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech, návody k obsluze, záruční listy a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při 
předání díla, a to v českém jazyce. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty 
nepředá, objednatel není povinen dílo převzít. Převezme-li objednatel dílo, není zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 

podle stavebního zákona. 
 

 
IX. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

1. Záruční doba na stavbu, která je předmětem této smlouvy se sjednává v délce trvání 60-ti měsíců 
od převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla, tedy okamžikem, kdy dojde k jeho dokončení 

a protokolárnímu předání objednateli bez vad a nedodělků. V této době má objednatel právo na 
bezplatné odstranění reklamovaných vad a zhotovitel má povinnost tyto odstranit v písemně 
dohodnuté lhůtě. Nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí, že zhotovitel odstraní vady 
do 7 dnů od jejich uplatnění objednatelem. Neodstraní-li zhotovitel vadu v předepsané lhůtě, je 
objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
osoby.   

 
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel 

zhotoviteli její výskyt a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení 
zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady a zhotovitel se zavazuje tuto 
bezplatně odstranit. 

 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a prováděných prací. Podmínkou pro 

uplatnění práv objednatele na záruku je kvalifikovaná obsluha a údržba díla. Neodborná nebo 
chybná obsluha, popřípadě údržba, jakož i prokazatelně škodlivé zásahy objednatele nebo třetí 
osoby zbavují zhotovitele odpovědnosti ze záruky. 

 
5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  

tedy z vadného plnění bude odpovědný vždy pouze samotný zhotovitel. 
 
 

X. 
Smluvní pokuta 

 
1.    Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH 

sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a 
nedodělků.   

 
2. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění vady nebo nedodělku při 

převzetí díla s výhradami (čl. III. odst. 4 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
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3. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění reklamované vady 
v záruční době (čl. X. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dodržovat obecně závazné předpisy uvedenou v čl. VII. odst. 

5 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
5. Smluvní strany si ujednaly povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

190.000,- Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 7 nebo 8 této 
smlouvy. 

   
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady 

škody. 
 

7. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury do 30-ti dnů od jejího doručení druhé smluvní 
straně. 

 
 

XI. 
Zánik smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou. 
 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) pokud zhotovitel v ujednané lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy neprovede dílo bez vad a 
nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují,   

 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 
 
c) provádění díla v rozporu s harmonogramem výstavby, 
 
d) skutečnost, že zhotovitel porušil svou povinnost stanovenou v čl. V. odst. 8 této smlouvy. 

 
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případnou vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České 

republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo 
vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo nevymahatelným anebo 
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některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné, sporné nebo nevymahatelné ustanovení 
neprodleně nahradit ustanovením novým, které svou povahou a účelem odpovídá nejvíce 
původnímu ustanovení smlouvy.  
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit 
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místní příslušnost soudu prvního stupně se bude 
vždy řídit sídlem objednatele.  
 

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze 
písemnou formou. 

 
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

na třetí osobu. 
 

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran. 

 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaslat písemně prostřednictví držitele poštovní licence nebo prostřednictvím 

elektronické pošty nebo datové schránky, případně též osobním doručením společnosti Letiště 
Ostrava, a.s. dokument obsahující Zásady BOZP, PO a Ochrany životního prostředí s podpisy svých 
zaměstnanců nebo pověřených osob a to na příslušných polích, které potvrzují, že byli 
prokazatelně seznámeni s těmito zásadami, a to nejpozději do okamžiku, kdy jakýkoliv z těchto 
zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu Letiště Ostrava, a.s. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv 
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

11. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s. 
 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
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V Mošnově dne 14. 3. 2019    V Ostravě dne 14.3.2019 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
 
………………………………………………    ……………………………………………… 
      Ing. Michal Holubec      Jaromír Mičulka      
   předseda představenstva                   jednatel 
 
 
 
 
….............................................. 
     Ing. Michaela Bachoríková 
místopředsedkyně představenstva  
 
 
 
 
 
 
 


