

SMLOUVA O DÍLO

č. 3/2019


uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad“ 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.
Sídlo / místo podnikání: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený / jednající: Ing. Václavem Novotným, členem představenstva
IČ: 28812875
DIČ: CZ28812875
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je park v severní části náměstí Jiřího z Poděbrad
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: březen 2019 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 20.4.2019, doba realizace max. 50 dní
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.

2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

2 036 612,- Kč
(slovy: Dvamilionytřicetšesttisícšestsetdvanáctkorunčeských)

3. Fakturace proběhne dle zákona 235/2004 o DPH §92 v platném znění. (přenesená daňová povinnost)
4. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2019.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována dle § 92 zákona o DPH – přenesená daňová povinnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele . Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu února až března 2019 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu

odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vyklizené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **5.000 Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Ing. Radoš Rykl, tel.: 
 - b. zhotovitele: Ondřej Žampa..... tel.: 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Dodavatel stavby si dle potřeby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel nezhájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

Příloha č. 5

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
 - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
 - c. **Příloha č.3** – Harmonogram postupu výstavby
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V *Hořicích* dne

- 8 -03- 2019

V Hradci Králové dne 7.3.2019

za objednatele



Město Hořice




za zhotovitele



Ing. Václav Novotný, člen představenstva

CENOVÁ NABÍDKA


Měna: Kč
Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.





8



CENOVÁ NABÍDKA








VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 21.2.2019

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci
„Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „**Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad**“ je výměna stávajícího povrchu chodníku z asfaltového krytu za žulovou velkoformátovou dlažbu a žulovou mozaiku, včetně výměny podkladních vrstev. Dále dodávka a montáž veřejného osvětlení a dodávka a instalace mobiliáře. Místem plnění díla je park v horní části náměstí . Vybouraný materiál – asfalt, betonové obrubníky, podkladní vrstvy budou odvezeny a skládkovány na řízené skládce. Dodavatel stavby si zajistí vytýčení sítí uložených v chodníku. Zhotovitelem budou provedeny veškeré práce nutné k řádnému dokončení, předání díla - zkoušky, revize, ekologická likvidace všech odpadů, poplatku za skládku, úklid. Ve výkazu výměr oceňte každou položku. Upozornění - ve výkazu výměr je oproti PD změněna povrchová úprava velkoformátové žulové dlažby z lesklé na **tryskanou** a i tl. desky z 5 cm na **8 cm**. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.**
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro „**Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad**“ je cca 2.100.000 Kč bez DPH.
3. Nabídky musí být podány v českém jazyce nejpozději do **4.3.2019 do 9.00** hod na adrese:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice (podatelna),
nebo e-mailem na adresu: 
4. Základním hodnotícím kritériem (po splnění ostatních podmínek výzvy) pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková **cena bez DPH**.

Výše nabídkové ceny	100%
----------------------------	-------------

5. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.



Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- a) krycí list nabídky - dle závazného vzoru (příloha č. 3)


- b) doklady k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 4)
 - c) kalkulaci nabídkové ceny zpracované dle výkazu výměr (příloha č. 2)
 - d) časový harmonogram výstavby (zpracuje pouze vítězný uchazeč)
 - e) smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.5)
6. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
- a) Profesionální kvalifikační předpoklady
 - výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní
 - dokladů o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
 - b) Technické kvalifikační předpoklady - seznam a popis minimálně tří obdobných referenčních zakázek (dodávka a montáž žulové mozaiky) v hodnotě min. 500.000 Kč realizovaných v posledních pěti letech, včetně kontaktů na objednatele.

Splnění profesních a technických kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení (příloha č. 4).

Pouze vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo výše uvedené dokumenty v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl
mob: 
e-mai: 
8. Dodavatel stavby si dle potřeby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR (DIO). Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě a přiloženém návrhu smlouvy o dílo.
9. Termín realizace: březen – duben 2019, předpokládaná doba realizace max.50 dnů, nejdéle do 20.4.2019.
10. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, měsíční fakturace a po dokončení a předání díla, splatnost faktur 25 dní.
11. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 5.000 Kč/ den po určené padesáti denní realizaci.
12. Prohlídka místa plnění – prostor stavby je ~~je~~ **je** volně přístupný

S pozdravem



Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

Harmonogram: 19008N Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad

Text	Odbyt celk.	HMG od	HMG do	3/2019												4/2019																																			
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19008N - Revitalizace severní části náměstí Jiřího z Poděbrad	2 036 611,51	11.3.2019	20.4.2019																																																
3 - Veřejné osvětlení	684 642,00	11.3.2019	20.4.2019																																																
5 - Ostatní činnosti	23 800,00	11.3.2019	20.4.2019																																																
2 - Zemní práce	172 348,93	19.3.2019	23.3.2019																																																
4 - Zemní práce	6 388,10	22.3.2019	23.3.2019																																																
1 - Veřejné osvětlení	52 692,20	23.3.2019	2.4.2019																																																
3 - VO-materiál	429 412,77	23.3.2019	27.3.2019																																																
1 - Komunikace	918 762,51	11.3.2019	20.4.2019																																																
HSV - Práce a dodávky HSV	918 762,51	11.3.2019	20.4.2019																																																
998223011 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s	7 748,40	11.3.2019	20.4.2019																																																
1132041112 - Vybourání a odvoz laviček vč. Uložení	1 365,00	13.3.2019	13.3.2019																																																
1132041113 - Vybourání a odvoz košů vč. Uložení	260,00	13.3.2019	13.3.2019																																																
111301111 - Sejmuti drnu tl. Do 100 mm s přemístěním	22 815,00	13.3.2019	15.3.2019																																																
113106123 - Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze	100,00	14.3.2019	16.3.2019																																																
113107142 - Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichný	21 125,00	15.3.2019	16.3.2019																																																
997221815 - Poplatek za uložení betonového odpadu	1 508,50	16.3.2019	17.3.2019																																																
997221855 - Poplatek za uložení odpadu z kameniva	6 084,00	16.3.2019	17.3.2019																																																
997221845 - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových	11 505,00	16.3.2019	17.3.2019																																																
113204111 - Vytrhání obrub záhonových	5 226,00	16.3.2019	17.3.2019																																																
113203111 - Vytrhání obrub z dlažebních kostek	175,00	16.3.2019	17.3.2019																																																
113107122 - Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kame	14 787,50	16.3.2019	16.3.2019																																																
122201101 - Odkopávky a prokopávky nezapažené v l	14 040,00	16.3.2019	17.3.2019																																																
162601102 - Vodorovné přemístění do 5000 m výkopk	15 600,00	17.3.2019	18.3.2019																																																
181102302 - Úprava pláň v zářezech se zhutněním	4 518,80	18.3.2019	18.3.2019																																																
181111111 - Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina l	1 950,00	18.3.2019	18.3.2019																																																
564861111 - Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	74 714,40	19.3.2019	21.3.2019																																																
916111113 - Osazení obruby z dvojité linky z velkých k	59 280,00	21.3.2019	24.3.2019																																																
801100 - kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, veliko:	17 099,16	21.3.2019	24.3.2019																																																
596811220 - Kladení velkoformátové dlažby komunika	32 077,50	24.3.2019	3.4.2019																																																
583810940 - Velkoformátové desky - žula tryskaná 3C	183 300,00	24.3.2019	31.3.2019																																																
583800100-1 - mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	160 758,00	26.3.2019	11.4.2019																																																
583810940 - Velkoformátové desky - žula tryskaná 4l	62 920,00	27.3.2019	30.3.2019																																																
591411111 - Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné k	166 075,00	27.3.2019	16.4.2019																																																
596811220 - Kladení velkoformátové dlažby komunika	11 011,00	28.3.2019	1.4.2019																																																
591441111 - Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné k	3 718,00	29.3.2019	30.3.2019																																																
596211110 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro	341,25	8.4.2019	8.4.2019																																																
58381-1 - dlažba pro nevidomé 20x20x3 (např. COMC	15 210,00	8.4.2019	8.4.2019																																																
592452670 - dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bare	780,00	8.4.2019	8.4.2019																																																
3381 - Zabetonováním patky B15 o objemu do 0,30 m	1 500,00	14.4.2019	14.4.2019																																																
181411131 - Založení parkového trávníku výsevem plc	1 170,00	17.4.2019	20.4.2019																																																
0 - Ostatní a vedlejší náklady	29 100,00	11.3.2019	20.4.2019																																																
999-2 - Vedlejší náklady	10 000,00	11.3.2019	20.4.2019																																																
999 - Ostatní náklady	19 100,00	11.3.2019	20.4.2019																																																
2 - Mobiliář	404 107,00	18.4.2019	20.4.2019																																																



206

