
Obchodní smlouva o dílo
Na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce podlahy a vstupních prostor v tělocvičně -Raisova 1816
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "občanský zákoník"), mezi

1. Smluvní strany
Objednatel:
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
adresa:
Pražská 931, 547 21 Náchod

zastoupený:                      
RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy
telefon:                             
602 802 238
IČ:                                   
06668275
DIČ:
CZ 06668275

Bankovní spojení:              
ČSOB
Číslo účtu:                          
6117777611/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
RNDr. Věra Svatošová

K technickému jednání je oprávněn: 
RNDr. Věra Svatošová, Pavel Mertlík
Zhotovitel:
INS spol. s r.o.
adresa sídla:
Parkány 413, 547 01 Náchod
zastoupený:                      
Ing. Pavel Tůma
zápis v obchodním rejstříku
HK oddíl C, vložka 5340
telefon:                              
491 422 226
IČ: 
60109971
Bankovní spojení:              
ČSOB Náchod
Číslo účtu:                          
514006223/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: 
Ing. Pavel Tůma
K technickému jednání je oprávněn:
Petr Šulc
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy.
2.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni projektu pro provedení stavby „Rekonstrukce podlahy a vstupních prostor v tělocvičně - Raisova 1816“ včetně ochranných a zákrytových obložení stěn a stěnových prvků a rekonstrukce vnitřních podlah a dveří přístupové chodby téže budovy v Náchodě (dále též jen rekonstrukce podlah) dle předaných podkladů a požadavků objednatele (dále jen DPS). DPS bude vyhovovat ustanovením zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), včetně prováděcích právních předpisů. Rozsah a obsah DPS stavby je stanoven v příloze č.13 vyhlášky č.499/2006 Sb. a jejich novel, o dokumentaci staveb, avšak obsah výkresové a textové části DPS s technicko-technologickými údaji bude uzpůsoben povaze stavby.
2.2. Součástí DPS Zhotovitel vypracuje výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby a zpracuje položkový rozpočet pro stanovení předpokládané ceny stavby. Položkový rozpočet bude oceněný v platné cenové soustavě (pokud není položka uvedena v cenové soustavě, projektant okomentuje způsob ocenění). Každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položky, slovní popis, z nějž bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované množství. V soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné. Soupis prací bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla dále je, že zhotovitel s místně příslušným stavebním úřadem projedná správně povolovací režim stavby (pravděpodobně minimálně v režimu ohlášení udržovacích prací) a případně souhlas s provedením prací zajistí.
2.4. DPS musí být zhotovena tak, aby v ní navrhovaná řešení splňovala platné technické a kvalitativní podmínky a další podmínky dané platnými souvisejícími předpisy. Navržené postupy a technologie musí umožnit splnění stanovených podmínek.

2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotovitele součinnost při vypracovávání DPS, a to v umožnění přístupu do budovy odborného učiliště zvláště tělocvičny, šaten, přístupových chodeb.
2.6. V případě realizace stavby je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do zahájení užívání dokončené stavby v souladu se stavebním zákonem. při provádění stavby. Autorský dozor bude samostatně fakturován.
3. Dodací lhůty.

3.1. DPS dle bodu 2.1. a 2.2. bude předána objednateli do 15. dubna 2019. Podmínkou splnění tohoto termínu je minimálně ústní předání požadavků objednatele na rozsah rekonstrukce podlah a odsouhlasení materiálů nových podlahových krytin, a to nejpozději do 30 dnů před dodací lhůtou. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo jeho části alespoň 3 dny předem.
3.2. Souhlas s ohlášením udržovacích prací od místně příslušného stavebního úřadu zhotovitele zajistí do 30dnů od předání DPS. Nesplnění této lhůty z důvodů neležících na straně zhotovitele není považováno za jeho prodlení.
3.3. Jestliže povaha jen rekonstrukce podlah bude vyžadovat stavební povolení, jeho vyřízení zajistí zhotovitel do 60 dnů od předání projektu pro provedení stavby. Nesplnění této lhůty z důvodů neležících na straně zhotovitele není považováno za jeho prodlení.

3.4. Autorský dozor bude zahájen na písemnou výzvu objednatele. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do třech (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Cena prací.

4.1. Cena projektových prací a inženýrských činností byla stanovena dohodou na základě nabídky Zhotovitele podané dne 6.března 2019. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou a činí:

- za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle bodů 2.1. až 2.3

cena bez DPH 326 000,-Kč; DPH 68 460,-Kč; cena s DPH 394 460,-Kč 
- za výkon autorského dozoru při provádění stavby dle bodu 2.6.

cena bez DPH 22 400,-Kč; DPH 4 704,-Kč; cena s DPH 27 104,-Kč 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce budou účtovány hodinovou zúčtovací sazbou 700,-Kč.hod-1 +DPH za nezbytně nutnou dobu potřebnou k výkonu nebo provedení požadované vícepráce. Vícepráce musí být předem objednatelem písemně odsouhlaseny.

4.3. Správní poplatky za správní řízení nejsou v cenách uvedených v bodě 4.1. a budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti.

4.4. Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace.

5. Platební podmínky.

5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za ukončené dílo.
5.2. Cena za práce provedené dle bodu 2.1. až 2.3. bude objednatelem uhrazena po předání DPS na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
5.3. Cena za práce provedené dle bodu 2.6. bude objednatelem uhrazena po skončení a předání stavby na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
5.4. Daňové doklady budou vystaveny se splatností 30-ti dnů. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6. Dodací podmínky.

6.1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Předmět této smlouvy o dílo bude splněn převzetím projektu DPS objednatelem v jeho sídle (4 vyhotovení projektu DPS v tiskovém a 1 vyhotovení v elektronickém provedení na CD, položkový rozpočet a soupis prací v 1 tištěném paré a 1x v elektronické podobě na CD. Textová a výkresová část dokumentace bude odevzdána v běžně dostupných formátech, jako jsou *.doc, *.docx, *.xls, *.pdf, *.dgn, *.dwg. Výkaz výměr bude předán v *.xls formátu). O předání a převzetí bude sepsán a podepsán protokol.
6.2. Obsahuje-li dílo nebo jeho část, která je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol o převzetí obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 dnů. Po odstranění vad a nedodělků bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení celého díla.

6.4 Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky bránící jeho užívání.

7. Záruka za jakost a odpovědnost za vady.

7.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

7.2. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli na projektovou dokumentaci činí 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí projektované stavby. 

7.3. V případě vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednavatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

7.4. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky projektové dokumentace.

7.5. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 30 pracovních dnů.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel. 

7.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokutu.

7.8. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za to, že projekt pro DPS bude mít vlastnosti pro daný stupeň dokumentace obvyklé. Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí.

7.9. Pokud při realizaci stavby bude zjištěna vada projektu stavby, bude zhotovitelem provedeno její odstranění v přiměřené lhůtě.

8. Sankce.

8.1. Při zrušení obchodního závazku z důvodu ležících na straně objednatele bude fakturována rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli zvýšených o ušlý zisk ve výši 20%, minimálně však ve výši 10% z ceny předmětné části díla.

8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v článku 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý, byť i jen započatý týden prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo na straně objednatele nebo třetí osob, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

8.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle článku 7.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 70,-Kč za každý den prodlení. 

8.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná cena díla včetně DPH. 

9. Právo odstoupit od smlouvy 

9.1. Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále v těchto případech:

9.1.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s technickými požadavky investora, touto smlouvou, či zadávací dokumentací bez souhlasu objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci. 

9.1.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

9.2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

10. Všeobecná ujednání.

10.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, podklady a rozhodnutí nezbytné pro výkon jeho činnosti dle č. II. této smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost zhotovitele. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy, zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

10.2. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny a oboustranně odsouhlaseny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k obchodní smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.
10.3. Použít projektovou dokumentaci dodanou podle této smlouvy jiným způsobem, než pro který je určena, zvláště postoupit ji nebo rozmnožovat ve prospěch třetí osoby, je podmíněno souhlasem zhotovitele, s výjimkou předání nebo zapůjčení této dokumentace vybraným uchazečům o dodávku stavby za účelem stanovení nabídky na realizaci stavby. Objednatel je dále oprávněn poskytnout tuto dokumentaci třetím osobám za účelem realizace oprav a úprav stavby realizované v rámci projektu.

10.4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v části 2. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

10.5. Cena případných vícetisků bude dohodnuta zvlášť s objednatelem. Změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem budou fakturovány samostatně.

10.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.7. V případě že stavba bude vyžadovat stavební povolení, předá objednatel zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních řízeních souvisejících se získáním stavebního povolení na stavbu rekonstrukce podlah.

10.8. Účastník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou. Účetní doklad bude uchován způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákonač.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.9. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

11. Ustanovení závěrečná.
11.1. Tato smlouva obsahuje 3 strany textu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Tam, kde nejsou právní vztahy smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění.
11.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

11.4. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. na důkaz čehož připojují své podpisy.

 v Náchodě dne 14.března 2019



            v Náchodě dne 14. března 2019
Za zhotovitele:


Za objednatele:

_________________________
_________________________

Ing. Pavel Tůma, jednatel
RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

