
č.j.: 1869/2019-NBÚ/40 S23/19

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Česká republika - Národní bezpečnostní úřad
Se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Zastoupený: jiřím Langem, ředitelem
lČ: 68403569
Datová schránka: h93aayw
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Gateway PIus s. r. o.
Se sídlem: Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10
Zastoupena: jiřím Novákem, jednatelem s.r.o.
lČ: 48534447
DIČ: CZ48534447
Datová schránka: tufj7t
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Spisová značka: C 18855

(dále jen ,,zhotovitel")

(dále objednatel a zhotovitel společně jen ,,smluvní strany')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen ,,smlouva")

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rozšířeni stávajícího zálohovaného napájeni U PS
(Uninterruptible Power Supply) pro IT systémy realizovaného technologii APC a
napojeni na stávající software umožňujIcI management záložních zdrojů ups. Součásti
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plněni je rovněž dodávka a instalace filtru napájeni IT technologii, který zajišt'uje splněni
požadavků na parazitní elektromagnetické vyzařováni (TEMPEST).

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo plně v souladu s podmínkami v této smlouvě
uvedenými, v souladu s projektovou dokumentaci.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu projektová dokumentace byla před uzavřením této smlouvy
předána, že se s ni dostatečně seznámil a porozuměl ji, a že ji bez jakýchkoli výhrad
jako podklad pro zhotoveni díla podle této smlouvy přijímá.

4. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy pro objednatele výhradně na své nebezpečí a
podle platebních podmínek v této smlouvě uvedených a objednatel se zavazuje dílo
zhotovené podle této smlouvy převzít a zaplatit jeho cenu.

5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí při prováděni díla, které zahrnuje zejména jeho
odpovědnost za škodu způsobenou objednateli při prováděni díla, způsobenou
samotným dilem nebo jeho části nebo odpovědnost za jakoukoli vadu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích
osob. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na prováděni díla, je jako příloha
d) nedílnou součásti této smlouvy. Třetí osoby se budou podílet na provedeni díla
s výjimkou dále uvedenou výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů
řádně koordinovat tak, aby byly vykonávány pod každodenním dohledem zhotovitele.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době
provedeni díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plněni veřejné zakázky, a
že dílo provede v terminu stanoveném smlouvou.

9. jako další plněni vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést náskdujici
práce a výkony:

a. Provedeni všech povinných zkoušek materiálů a prací podle platných norem a
předpisů k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho
nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí, provozních zkoušek technologických
zařízeni.

b. Zaškoleni první obsluhy objednatele nebo jim určené(ých) osob(y) a zajištěni
bezplatného záručního servisu zařízeni pro případ odstraněni vad vyskytnuvšich se v
průběhu celé doby trvání záruky.

c. Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytováni
odborné pomoci a konzultaci pro jejich činnost.

d. Vystaveni prohlášeni o shodě, zajištěni atestů, certifikátů a osvědčeni o jakosti k
vybraným druhům materiálů a zařízeni instalovaných v rámci prováděni díla, které
předá zhotovitel v jednom vyhotoveni objednateli, jakmile jej obdrží nebo vyhotoví a
všechna v souhrnu také současně s předáním díla.

10. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka") podaná
ve shora uvedené veřejné zakázce a zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.
Tyto dokumenty jsou pro plněni ze strany zhotovitele rovněž závazné.
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III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že
textová určeni (specifikace, výkazy výměr, zápisy z kontrolních dnů) mají přednost před
výkresy.

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data
vydáni vždy přednost před projektovou dokumentaci dřívějšího data.

3. Zhotovitel je povinen objednatele na nesrovnalosti zjištěné v projektové dokumentaci
nebo nesrovnalosti zjištěné mezi projektovou dokumentaci a skutečným stavem
bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace
rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.

IV. Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu
provedeni díla, který je jako příloha a) nedílnou součásti této smlouvy, přičemž se
zhotovitel zavazuje dodržet zejména náskdujici terminy:

a. termín zahájeni prováděni díla je do 30 dnů od nabyti účinnosti smlouvy
b. termín provedeni díla je nejpozději do 6. měsíců od zahájeni

2. V časovém harmonogramu postupu provedeni díla jsou stanoveny časově i věcně
veškeré významné terminy postupu provedeni díla. časový harmonogram je vyjádřen
v kalendářních týdnech. Pokud budou práce prováděny v prostorách, kde platí režimová
opatřeni podle článku V odst. 3, zavazuje se zhotovitel prováděni takových prací oznámit
objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

3. Neplněni terminů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami podle článku
XIV. smlouvy.

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v terminu podle odst. 1 z důvodů na straně
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
byla možnost zahájeni prováděni díla oznámena. V takovém případě se termín pro
provedeni díla, jakož i jednotlivé terminy stanovené časovým harmonogramem postupu
provedeni díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil
termín zahájeni díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí
k tomu, aby byly původně sjednané terminy maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví
časový harmonogram postupu provedeni díla a takto upravený předá bezodkladně
objednateli.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni prováděni díla. V případě,
že prováděni díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel
právo na prodlouženi terminu pro provedeni díla, jakož i jednotlivých terminů stanovených
časovým harmonogramem postupu provedeni díla, a to o dobu pozastaveni prováděni
díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedeni díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

6. Neurči-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit prováděni díla v případě,
že zjisti při prováděni díla skryté překážky znemožňujIcI provedeni díla sjednaným
způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v prováděni těch části díla, které nejsou
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překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého
takového přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli
do 24 hodin od zjištěni překážky. Součásti oznámeni musí být zpráva o předpokládané
délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má
po odsouhlaseni zprávy objednatelem právo na prodlouženi terminu pro provedeni díla,
jakož i jednotlivých terminů stanovených časovým harmonogramem postupu provedeni
díla, a to o dobu pozastaveni prováděni díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce
musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při prováděni díla a její
následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku
na prodlouženi terminů podle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu
časový harmonogram postupu provedeni díla a takto upravený předat bezodkladně
objednateli.

7. Během přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen samostatně provést veškerá
opatřeni k zajištěni ochrany a bezpečnosti pozastaveného díla proti zničeni, ztrátě nebo
poškozeni, která může provést s ohledem na režimová opatřeni podle ČI. V odst. 3, jakož
i skladováni věci opatřených k prováděni díla. K realizaci případných dalších opatřeni se
objednatel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost. O takových opatřeních bude
učiněn písemný záznam. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastni náklady
opatřeni k zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavením prováděni díla
mohla vzniknout.

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedeni díla.

9. Zhotovitel nebude při prováděni díla zodpovědný za prodlení s provedením díla a škody
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl
předejit jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést
odpovAajIcI úpravu časového harmonogramu postupu provedeni díla a předložit
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

10. Neprodleně po zahájeni díla uvede zhotovitel harmonogram prací, které budou
realizovány zejména v pracovní době místa plněni (po - pá 7:45 - 20:00), do souladu
s provozem místa plněni. V případě, že bude nutná realizace některé části plněni i
v mimopracovní dobu, oznámí potvrzeným zápisem do stavebního deníku zhotovitel tuto
skutečnost 10 pracovních dnů před zahájením práce na této části díla. V případě
narušeni harmonogramu průběhu probjhajÍcÍch prací předloží zhotovitel nezbytné návrhy
úpravy harmonogramu ke schváleni i během plněni objednateli.

V. Místo plněni

1. Objednatel se zavazuje vymezit prostor místa plněni, včetně určeni přístupových cest a
vstupů do objektu. Současně urči prostor pro uloženi zařízeni použitých při plnění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat opatřeni objednatele k nepřetržitému střežení místa
plněni, zejména opatřeni ke kontrole vnášeného materiálu, osob vstupujících a vozidel
vjjždějÍcÍch do místa provedeni díla.

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje respektovat režimová opatřeni omezující pohyb návštěv
v místě plněni vycházející z vnitřních předpisů, se kterými budou zaměstnanci (event.
poddodavatelé zhotovitele), kteří se budou podílet na realizaci plněni díla, v místě
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plněni, v první den prováděni díla prokazatelně proškoleni. Seznam takto proškolených
osob bude založen ve stavebním deníku.

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energii apod. potřebných
k realizaci plněni díla. Dodávku potřebných energii apod. a s tím spojené úhrady zajisti
objednatel sám na své vlastni náklady a tyto úhrady bude provádět přímo příslušným
dodavatelům.

VI. Cena

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
nejvýše přípustnou cenu za řádné provedeni díla ve výši 2.391.800,- Kč bez DPH, výše
DPH 21 % činí 502.278,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 2.894.078,- KČ.

2. V nabídkové ceně jsou zahrnuty náklady na provedeni plněni podle projektové
dokumentace s úpravami uvedenými v ČI. || odst. 2 smlouvy, dále zpracováni veškeré
realizační dokumentace zhotovitele, dílenské dokumentace a dokumentace skutečného
stavu u stavebních úprav, včetně zaškoleni obsluhy zařízeni.

3. Celková nabídková cena je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami
veřejné zakázky a je stanovena zejména specifikaci nabídkové ceny, která je jako
příloha b) nedílnou součásti této smlouvy.

4. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu
plněni zakázky ke změnám sazeb DPH, případně ke změnám kgislativnich, či
technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu zakázky nebo je-li v této smlouvě
výslovně uvedeno jinak.

VII. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zaplacena jednorázově bezhotovostně na základě faktury vystavené
zhotovitelem po provedeni a převzetí díla.

2. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručeni objednateli. Dnem
úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zálohové faktury jsou nepřípustné.

3. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu
podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označeni povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, lČ, DIČ,
b) číslo dokladu,
C) den odesláni a den splatnosti, den zdanitelného plněni,
d) název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se

má platit, konstantní a variabilní symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název díla,
g) důvod účtováni s odvoláním na smlouvu,
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,

strana 5 z 21



i) další náležitosti, pokud je stanovi obecně závazný předpis.

4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystaveni nového řádného
daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,
neuplatnI-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručeni takového dokladu
zhotovitelem. počínaje dnem doručeni opraveného daňového účetního dokladu (faktury)
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady
dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem
dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky
spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) podle tohoto odstavce.

VIII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem
v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku na instalační práce, které
jsou součásti díla, na dobu 5 let. Seznam záručních lhůt jednotlivých komponentů a
zařízeni, které jsou součásti díla, budou přílohou ,,Protokolu o předáni a převzetí díla".

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujichn po formálním převzetí díla objednatelem
doloženém podepsaným předávacím protokolem podle článku XIII. smlouvy, ledaže je
dílo převzato s výhradou vad(y).

3. Doba od uplatněni práva z odpovědnosti za vady díla až do doby odstraněni vad(y) díla
se nepočítá do záruční doby; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

4. V případě odstraněni vady dodáním náhradního plněni (nahrazením novou bezvadnou
věCi), běží pro toto náhradní plněni (věC) nová záruční doba, a to ode dne převzetí
nového plněni (věci) objednatelem.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstraněni vady u zhotovitele písemně
bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to
výhradně na adresu pro doručováni zhotovitele uvedenou v článku l této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže
uvedené plněni plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstraněni uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
C) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovjdajÍcÍ

rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných
případech na základě dohody smluvních stran.

8. Zhotovitel se v případě uplatněni vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem a písemně přijeti uplatněni vady díla
s uvedením terminu uskutečněni prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin
od uplatněni vady,
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b) uskutečnit prověrku k zjištěni důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě
48 hodin od uplatněni vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňováni vady, nejpozději však ve lhůtě 72 hodin
od uplatněni vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů
od uplatněni vady,

e) odstranit vadu bránici užíváni díla nebo části díla bezodkladně v technicky
nejkratším možném terminu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatněni vady.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 12 hodin
od jejich uplatněni objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit
u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně.

10. Z průběhu řízeni o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě
uznáni vady bude zápis obsahovat termín odstraněni vady, popis způsobu odstraněni
vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat
vyjádřeni a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

12. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích
osob z titulu porušeni jejich chráněných práv souvisejIcIch s plněním zhotovitele podle
této smlouvy, pokud objednatel současně:

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatněni
jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí,
pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádři,

C) zplnomocni zhotovitele, popř. osobu, kterou urči, na jeho žádost k vypořádáni
takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

ix. pojištěni

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem
jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000 kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného certifikátu je jako příloha C) nedílnou součásti této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předáni díla bez
vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni, a že nedojde ke sníženi
pojistného plněni pod částku uvedenou v předchozí větě.

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem v místě plněni díla
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem
nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým
pracovním úrazem.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištěni i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišt'ovatele
včas informovat a případně změnit rozsah pojištěni tak, aby pojistná smlouva

strana 7 z 21



poskytovala po celou dobu prováděni díla pojistné kryti požadované touto smlouvou.
V případě změny pojistné smlouvy v průběhu prováděni díla je zhotovitel povinen
předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném terminu plné znění
pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy
vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavřeni a udržováni takových
pojistných smluv a takové výdaje od zhotovitele požadovat k proplaceni, započíst proti
jakékoli pohledávce zhotovitele podle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto
částky po zhotoviteli přímo.

5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty
nebo nároky vyp|ývajÍcÍ z nedodrženi pojistných podmínek.

X. Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen
zejména:

a) zajistit veškeré pracovní sIly, vybaveni a materiál potřebné k provedeni díla
řádným způsobem,

b) zajistit kvalitní řízeni a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

C) omezit prováděni díla na místo prováděni díla a nedomáhat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, bez získáni svoleni
příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízeni orgánů veřejné správy,
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této
smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušeni právních či jiných
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastni náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu
provedeni díla zjisti.

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem
autorizovány podle zvláštních předpisů.

3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedeni
části díla, závažně nebo opakovaně neplni své smluvní závazky, je zhotovitel povinen
sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatřeni, která povedou
k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s poddodavatelem. Odpovědnost
zhotovitele za osobu, kterou ke splněni svých závazků použil, není takovým opatřením
dotčena.

4. Při provedeni díla nesměji být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny
oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie.
Pokud se v průběhu provedeni díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět,
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případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou
smět použit, navrhne zhotovitel objednateli písemně použiti jiných materiálů nebo
technologii, přičemž uvede důsledek jejich použiti na výši ceny díla. Užiti nově
navržených materiálů či technologii je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými
v souvislosti s prováděním díla, při nakládáni s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje při provedeni díla udržovat v maximální možné míře pořádek a
čistotu na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem
a na svůj náklad zajistit odstraněni nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při
provedeni díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími
předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou
příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí
osoby podle příslušných ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v
povaze věci (zařízeni), jichž bylo zhotovitelem při provedeni díla užito, jakož i za škodu
způsobenou provozní činnosti, pokud je za takovou činnost uznáno prováděni díla
zhotovitelem.

8. případný postih ze strany státních orgánů a organizaci za nedodrženi obecně závazných
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podňejici se na provedeni díla zavdala
k postihu příčinu.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví,
taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou
objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv
k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným
právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a
zařízením určeným k zabudováním do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti
vzniklé, pokud se nejedná o porušeni takových práv majících svůj původ v projektové
dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

10. zjisti-li zhotovitel při provedeni díla skryté překážky týkající se místa plněni a tyto
překážky znemožňuji provedeni díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen
oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatřeni,
popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosaženi dohody o potřebné změně díla je
zhotovitel oprávněn provedeni díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně
předem oznámí.

xi. Technický dozor objednatele

1. jako technický dozor objednatele (dále jen ,,technický dozor") pro všechny nezbytné
práce a výkony inženýrské činnosti při realizaci díla, zejména kontrolu postupu,
kvality prováděných prací a technologických postupů, může objednatele zastupovat
třetí strana. Technický dozor současně zahrnuje i věcnou kontrolu fakturovaných
prací.
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2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se
svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnuti bud' potvrdí, změní
nebo zruší.

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však
oprávněn dát pokyn k přerušeni plněni díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného předmětu díla,
C) je ohroženo zdraví nebo život osob podňejicich se na plněni předmětu díla,

případně jiných osob,
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu

v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace předmětu díla upozorni technický dozor
zápisem do stavebního deníku a nedostatky budou projednány s objednatelem.

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je
zachována i v případě provedeni zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že
technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je
povinen takovéto pokyny akceptovat.

XII. Kontrola provedeni díla

1. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru, kontroluje provedeni díla zejména
formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě
časového harmonogramu postupu provedeni díla. Kontrolní dny mohou být rovněž
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se
s iniciujIcI stranou na terminu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být
stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručeni písemné žádosti

V

o jeho provedeni formou e-mailu, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. žádá-li o
provedeni kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru.
jednací místnost pro kontrolní den zajisti objednatel. Obě strany zajisti na jednání účast
svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel prostřednictvím
svého technického dozoru. Na vyžádáni technického dozoru nebo zhotovitele objednatel
zajisti účast projektanta na kontrolních dnech.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracováni je povinen
zhotovitel. Záznam podepíši oprávněni zástupci obou stran, za objednatele technický
dozor, přičemž opatřeni uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li
v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatřeni schválena
statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schváleni statutárními
zástupci nejsou opatřeni účinná.

3. Technický dozor je navíc oprávněn kontrolovat provedeni díla, a to kdykoli v průběhu
jeho prováděni. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru umožnit vstup do veškerých
prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je
prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout technickému dozoru veškerou
součinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců
zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a technickým dozorem
požadované doklady.

strana 10 z 21



4. Objednatel prostřednictvím technického dozoru sleduje průběh provedeni díla, zejména
jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních
podmínek, technických norem a dalších předpisů.

5. K odstraněni vad zjištěných při kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího
kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. jestliže
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat
na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIV. a stanovit další lhůtu pro odstraněni vad.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se
toto za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy
v souladu s ustanovením článku XX. odstoupit.

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel technický dozor písemně alespoň
48 hodin předem. výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušeni této
povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkryti zakrytých prací,
nedohodnou-li strany jiné opatřeni např. v oblasti slev či prodlouženi záručních lhůt. Toto
své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 72 hodin poté, kdy se o zakryti takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak
právo zaniká. Pro případ, že se technický dozor takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví
ani v náhradním terminu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním
deníku, a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt,
jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní
o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. V případě, že by po zakryti prací došlo k znepřIstupněni jiných části
stavby a znemožněni jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných
prací stejné dokumenty ohledně těchto části stavby.

8. Souhlas k zakryti prací vydá technický dozor zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak
učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověřeni. V případě nesouhlasu se zakrytím
prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.

9. Udělil-li technický dozor souhlas k zakryti prací, nebo pokud takový souhlas objednatel
nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost technického dozoru a na jeho náklad
zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud
odkrýváni prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním terminu
kteréhokoli z terminů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný
termín časového plánu o dobu odkrýváni a opětovného zakrýváni kontrolovaných prací,
ledaže odkrýváni prací takovéto prodlouženi bezprostředně nezpůsobuje.

XIII. Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě plněni. Po dokončeni díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně
vyzvat k převzetí díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným
dokončením díla se rozumí: provedeni kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje
se prohlídkou v místě plněni, včetně prověřeni funkčnosti díla uskutečněním veškerých
povinných a potřebných zkoušek a odevzdáni stavebního deníku, revizních zpráv, atestů
či jiných dokladů souvisejIcIch s provedením, spuštěním a oprávněným užitím díla.
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3. Předáni a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čÍmž se rozumí
technické kontroly provedeni díla a jeho plné funkčnosti včetně veškerých
elektrotechnických a elektronických zařízeni.

4. Předáním a převzetím díla bez výhrad objednatele přechází na objednatele nebezpečí
škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízeni k předáni a převzetí díla (dále jen ,,přejímací
řízeni") nejpozději do 14 dnů od doručeni písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla (dále
jen ,,předávané dílo").

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele
v průběhu přejímacího řízeni upozornit; tohoto práva nelze využit, pokud jsou
vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel
navzdory upozorněni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 2 nebo některý doklad,
jež má být její součásti.

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,
že tomu tak je, a to až do doby než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě zhotovitel.

8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě výhrady, že dílo vykazuje vady a
nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojeni
s jinými nebráni řádnému užíváni předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a
nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

9. O předáni a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předáni a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnoceni kvality předávaného díla,
C) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstraněni případných vad a nedodělků,
e) lhůta k odstraněni případných vad a nedodělků,
f) výsledek přejímacího řízeni,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předáni a převzetí díla provedli.

10. K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek
přejímacího řízeni uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezeni
důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízeni lze po dohodě smluvních stran
provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel
předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízeni se sepíše protokol,
který v případě přejímacího řízeni v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek
přejímacího řízeni, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízeni provedli a
připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném
přejímacím řízeni, opakuje se příští přejímací řízeni v plném rozsahu.
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13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízeni znalce. V případě
neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to
až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

14. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školeni ohledně
provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školeni v terminu
do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dni ode dne,
kdy objednatel urči své pracovníky ke školeni.

XIV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s terminem dokončeni díla podle článku lV. odst. 1 písm. b) této smlouvy,
b) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku

VIII. smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušeni
povinnosti podle článku ||. odst. 5 a článku XX. odst. 2 této smlouvy, a to ve výši
10.000 Kč za každé porušeni této povinnosti.

2. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odst. 1 písm. a) činí 0,1% z celkové
výše plněni za každý den prodlení.

3. výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odst. 1 písm. b) činí 0,05% z celkové
výše plněni za každý den prodlení.

4. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušeni
ustanoveni o ochraně důvěrných informaci podle článku XVI., kdy smluvní pokuta činí
1.000 Kč za každé prokazatelné porušeni.

5. Pro uloženi smluvní pokuty podle odst. 4 není rozhodujIcI, zda se porušeni dopustil
zhotovitel nebo další osoby podňejici se na provedeni díla (poddodavatelé).

6. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu
z důvodu vadného plněni na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém
případě 10 % z celkové ceny za dílo podle článku VI. smlouvy.

7. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle
vlastního uváženi oprávněn použit odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část,
formou vzájemného zápočtu.

8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat
se náhrady škody, jež ji prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které
se smluvní pokuta týká.

9. Veškeré smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatněni
u druhé smluvní strany.
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XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla nebo
které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plněni.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provedeni díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele
převzetím díla bez výhrad objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatřeni snižující možnost vzniku škod podle odst. 2,
zejména zabezpečit střeženi místa plněni.

XVI. Ochrana důvěrných informaci

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají
činnosti druhé smluvní strany.

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentaci, jež byly poskytnuty objednatelem
za účelem splněni závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako
s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit
žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů v rozsahu, v jakém
je potřebuji znát pro plněni této smlouvy. l tyto osoby však musí být k ochraně těchto
skutečnosti obdobným způsobem zavázány.

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažuji informace, které:

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupněni druhou
smluvní stranou,

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného
zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijhnajIcI
povinna přiměřeně chránit,

c) je přijhnajIcI strana povinna poskytnout podle zákona nebo na základě příkazu
soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn,

d) jsou již přijhnajIcI smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijhnajIcI strana bezodkladně vráti druhé straně
všechny důvěrné informace poskytnuté ji v souvislosti s její činnosti podle této smlouvy,
včetně všech nosičů, kopii a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svoji
kontrolou, které obsahuji důvěrné informace.

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím
osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah
smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedeni díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržováni těchto předpisů

strana 14 z 21



v místě plněni i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejIcIch nese
odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti souvisejIcI s provedením
díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovnici zhotovitele i pracovnici dalších osob podňejicich se na provedeni díla jako
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné
přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečnosti práce v souladu s obecně
závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školeni a
soustavnou kontrolu dodržováni předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedeni díla seznámit všechny pracovníky
s riziky na místě plněni, případně na místech s provedením díla souvisejIcIch, a to za
přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma
smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školeni veškerých
pracovníků, kteří se budou na provedeni díla podílet, seznámit je se zjištěnými
skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškozeni zdraví. Kopii
záznamu o provedeném školeni předá zhotovitel objednateli.

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetři a sepíše
záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést
veškeré úkony s úrazem souvisejIcI, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky
vyp|ývajÍcÍ ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu
dojde v souvislosti s provedením díla.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého
pracovníka dozor během a po skončeni svářecích prací v rozsahu a způsobem
stanoveným předpisy o požární ochraně.

8. Splněni povinnosti podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zajisti objednatel.

XVIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájeni díla až do jeho dokončeni a
předáni díla podle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí
zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další
údaje souvisejIcI s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisuji veškeré
skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební
deník bude uložen u zhotovitele a bude vždy na vyžádáni k dispozici oprávněné osobě
objednatele.

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
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3. Úvodní listy obsahuji:

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační
údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména
jejich pověřených zástupců v místě prováděni díla a změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se díla - stavby,
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

4. Denní záznamy se pIšI do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očÍs|ujj s listy
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor
objednatele a dále orgány státního stavebního dohledu.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničeni deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební
deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům
denně po celou pracovní dobu.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku jejich
pořízeni, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti
oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo
e-mailem na adresu objednatele a od doručeni začne plynout lhůta tři dnů. jestliže
na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném terminu, znamená to, že druhá strana
se zápisem souhlasí.

XIX. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady
o dodávkách materiálů, konstrukci a technologii. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat
doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních
dok|ádajÍcÍch kvalitu a způsobilost díla a jeho části, prověřovat a kontrolovat dodržováni
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci,
životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli
plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).

2. Součásti plněni zhotovitele a dokladem řádného provedeni díla je doloženi výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů. Provedeni zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou
dokumentaci a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízeni tvořících
součást zhotovovaného díla.
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3. O konáni jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědči
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. jakmile odpadne překážka, která bráni
provedeni zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném
rozsahu.

4. výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedeni.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky
potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedeni zhotovitel sám.

XX. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provedeni díla do 7 dnů od terminu zahájeni díla,
b) neodstraní v průběhu provedeni díla vady zjištěné objednatelem a uvedené

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně
objednatelem,

C) bezdůvodně přeruší provedeni díla,
d) je v prodlení s terminem zhotoveni prováděcí realizační dokumentace

zhotovitele a dílenské dokumentace po dobu delší než 10 dnů,
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 45 dnů,
f) přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péči, v rozporu s projektovou dokumentaci, platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1,
je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plněni, veškerou projektovou
dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož
i věci, jež byly opatřeny k provedeni díla a dopraveny na místo provedeni díla.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1, není
povinen v rámci vzájemného vypořádáni uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byt' se podle
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončeni díla náhradním zhotovitelem. Pokud
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat
na zhotoviteli jako dluh.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa plněni po dobu delší než 30 dnů,
b) pozastaví provedeni prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů,

jež nejsou na straně zhotovitele, s výjimkou podle článku lV. odst. 9 této
smlouvy,

C) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, případně ceny za dílo,
po dobu delší než 90 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami
s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, které
nezpůsobil objednatel.

5. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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a) probíhá insolvenčni řízeni proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo byl
konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačujIcI,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
C) nastane vyšší moc uvedená v článku XXl. smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než
90 dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečnosti uvedených v odstavci 5 je objednatel povinen oznámit druhé smluvní
straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od smlouvy však není rozhodujIcI, jakým
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňujících
k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1 nebo zhotovitel
z důvodů uvedených v odst. 4 nebo z důvodů uvedených v odst. 5, smluvní strany sepíši
protokol o stavu provedeni díla ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musí obsahovat
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupeni
od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany
se zavazuji přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni finanční hodnoty díla.
K určeni znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracováni posudku je příslušná smluvní
strana, která odstoupila od smlouvy.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odst.
1, 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni
o odstoupeni oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a
na náhradu škody.

XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovidaji za částečné nebo úplné neplněni smluvních závazků,
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy
se považuji mimořádné okolnosti bránici dočasně nebo trvale splněni v ni stanovených
povinnosti, pokud nastaly po jejím uzavřeni nezávisle na vůli povinné strany a jestliže
nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani
při vynaloženi veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc
se v tomto smyslu zejména považuji válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména
hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plněni, které byla tato strana
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklosti nebo obecně
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně
převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním
zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plněni ze smlouvy vliv.
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3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při
uzavíráni smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala
najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plněni smlouvy ohrozit nebo
jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni
neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně
známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splněni smluvních povinnosti
o dobu, během niž vyšší moc trvá. jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení
s terminem provedeni díla o vÍce než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě
zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran,
na dalším postupu provedeni díla změnou smlouvy.

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,
jež byla vyšší moci dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní
stranu o této skutečnosti.

XXII. Úkony, doručování, počítáni času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k
těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Smluvní strany se
dohodly, že veškerá korespondence souvisejIcI s provedením díla podle smlouvy bude
probíhat elektronicky na adresy:

a) objednatele: email nebo prostřednictvím ISDS na adresu
objednatele h93aay ,

b) zhotovitele: email nebo prostřednictvím ISDS na adresu
objednatele tufj7t.

2. Pro účel stanoveni běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla
o počítáni času podle § 605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

XXIII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

3. Plněni podle smlouvy v letech náskdujicich po roce, v němž byla uzavřena, bude
probíhat na základě stanoveni rozsahu provedeni díla, jež má být uskutečněn
v příslušném kalendářním roce.

strana 19 z 21



XXIV. Celistvost smlouvy a vzdáni se práv

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a
nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednáni

V

nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. žádná ze smluvních stran není oprávněna
spoléhat na dohody nebo ujednáni, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo
jejich dodatcích.

2. jakékoli vzdáni se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno
za vzdáni se práva na jakékoli následné porušeni nebo nedodrženi podmínek smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašuji, že neuzavÍrajÍ smlouvu na základě zastoupeni, záruk nebo
jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této
smlouvě.

XXV. Postoupeni práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončeni smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedeni díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
díla a místo plněni a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazuji vyjádřit se písemně
k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů
od doručeni tohoto návrhu.

4. jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen ,,kolizní ustanoveni") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové,
bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni, jež by nahradilo
kolizní ustanoveni.

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele
žádná stanoviska, komentáře či oznámeni pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné
distributory a zpracovatele informaci.
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6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které
tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:

a) časový harmonogram postupu provedeni díla,
b) specifikace nabídkové ceny,
C) smlouva o pojištěni za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osoběl potvrzeni o

pojištěni odpovědnosti,
d) přehled poddodavatelů,

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden
výtisk.

8. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

za objednatele za zhotovitele

V Praze dne V dne

Jiří Lang Ing. Jiří Novák

ředitel jednatel

Národního bezpečnostního úřadu Gateway Plus s.r.o.
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