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Smlouva o dílo - č. zhotovitele 181 16
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova,
příspčvková organizace
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. : 518 322 216

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka
b) technických : (bude určen později)

IČO :708 40 385
DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení
Č. účtu

.

.

1.2 Zhotovitel

Tel.

Email

: MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
:518 612 307-8

:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Luděk Šebesta - jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jindřich David - stavbyvedollcí

IČO : 49971379

DIČ : CZ49971379

Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Č. ú. 673 873 543/0300
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2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny - havarijní stav.

2.2 Předmět díla je vymezen co do kvantity i kvality projektovou dokumentací, zpracovatel
Ing. Stanislav Javora, arch. č 1618 KOZS, Červen 2016

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, Že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo,

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho
údržby a likvidace,

C) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vC. úklidu stavby
dle této smlouvy,

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí,
vyřízení záboru veřejných ploch,

e) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména
všemi výchozími dokumenty, včetně případných zrněn, dodatků a doplňků sjednaných
stranami.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě výkazu výměr a je doložena položkovým
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmčtu
díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného
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zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je cenou smluvní a nejvýše přípustnou
pro daný rozsah prací a činí:

Název položky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 604 760,-
DPH 21% 127 000,-
Celková cena vČetně DPH 731 760,-

(slovy Šestsetčtyřitisícesedmsetšedesát korun českých bez daně z přidané hodnoty,
sedmsettřicetjednatisícsedmsetšedesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. V případě zjištění
rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je
jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr.

3.4 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýšé přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady,
předpokládaná rizika, apod.)

3.5 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru,
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení díla dle ČI. 4 této smlouvy.

3.6 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.

3.7 Cena obsahuje Mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- vytýčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost

3.8 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.9 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, zrněny díla s tím, že cena, termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
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Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.10 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vC. vykládky, skladování, manipulační
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla,
veškerou, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení,
prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla.
Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných
platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za
sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné
další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.11 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před tennínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke
změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci
díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.12 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, písemně, na
základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování
dodatku k této smlouvě.

3.13 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného
ocenění z předaného výkazu výměr. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které
nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnční:

Předpokládané zahájení prací

DokonČení prací 0

04. 08. 2016

30. 08. 2016
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Pokud zhotovitel splní rozsah díla před tímto konečným termínem, zavazuje se objednatel
takto dokončené dílo převzít i před tímto termínem.

4.2 Místo plnění je objekt Základní školy na ulici Kollárova 1045 ve Veselí nad Moravou

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost
předáním předmětu díla objednateli.
v souladu s touto smlouvou, bude
zhotovitele poskytnuta další plnění
doklady vyžadované touto smlouvou

provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním
Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno
bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany
dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodány

v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště a
podepsání zápisu o předáni a převzetí díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných
pro uvedení do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů
byly práce ke zhotoveni díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny
pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající
změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.

5.
Platební podmínky a fakturaČní podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem uhrazena po předání díla bez vad a
nedodělků.

5.3 Vystavená faktura bude uhrazena maximálně do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí
faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být
jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o
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dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je zhotovitel
povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to
jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků.

6.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou ČáSt)
prosté faktických vad v termínu do 3 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě
uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany
podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to
zejména:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu

či případně jiných médií,
C) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Zhotovitel je povinen zjistit po převzetí staveniště rozmístění a trasy stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.8 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány,
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

6.9 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčený a předány,
je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady
na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

6.10 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v
souladu se svými potřebami.
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6.11 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.12 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

6.13 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.14 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišt'uje zhotovitel a
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

6.15 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.16 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.

6.17 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo
překopům veřejných komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.18 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
zhotovitel.

6.19 Zhotovitel dále zodpovídá i za umist'ování, přemist'ování a udržování dopravních značek
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této
souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

6.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.21 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.22 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umíst'ován mimo staveniště.

6.23 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 3 dnů ode
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak

6.24 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

6.25 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitelem.
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6.26 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.27 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.28 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.29 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.30 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

6.3 l Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.32 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.33 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré
škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele
budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech.

6.34 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.

6.35 Zhotovitel je povinen písemně omámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

6.36 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.37 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby,
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jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své
podzhotovitele (subdodavatele).

6.38 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště.

6.39 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodčlků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

6.40 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.41 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící
užívání díla.

6.42 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

6.43 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

6.44 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhláŠky k tomuto zákonu). Zhotovitel
je povinen zajistit, Že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.45 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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7.
pojištění při plnění veřejné zakázky

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. KČ po celou dobu
provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé
porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
ZáruČní lhůta

8.1 Zhotovitel poskytuje na všechny stavební a přidružené práce a dodávky záruku v délce 60
měsíců, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství záruku v délce 24
měsíců. Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla
celkovém nebo i dílčímu.

8.2 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištční, nejpozdčji však do konce záruční doby. Oznámením .vady zhotoviteli přestává
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.3 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční
lhůta.

8.4 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele.
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9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které se
vyskytly na straně zhotovitele, činí smluvní pokuta 1,0 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

9.2 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-
KČ za každou takto reklamovanou vadu v záruční době, za každý den prodlení.

9.3 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, má právo
zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.
DalŠí ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vzniklých z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a
zákona č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory
vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související Krajský obchodní soud v Brnč.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se pInč seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, Že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, V průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení odst. 3 § 551 Obchodního zákoníku, jako
kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:
- podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. -
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- podání návrhu na vyrovnání na majetek zhotovitele dle zákona č. 328/1991 Sb. - o
konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
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- splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí
prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu Činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo
- rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání
jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí
o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou
osobou - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě,
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí Škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
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- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniŠtě do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí
Škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech včcech, které zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve
smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanoveni § 445 zákona č.
513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou
výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je
zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel
oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a
subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě
samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla
ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně
Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen
odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na
předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním
nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné
nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.
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11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.
ZávěreČná ustanovení

12.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a l
zhotovitel.

12.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinen svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

12.3 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

12.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a
finanční plnění této akce!

Ve Veselí nad Moravou dne

Za objednatel" Yr 2mg

v Kyjově dne 4,g

Za zhotovitele:

...,

gr. Jitka Kolůchová
ředitelka

Zák|adníško|aVese|Ínad Momou,
V Kdářova, příspěvková organizacePríloha c. 1 IČO: 70840385 ®

- položkový rozpočet
- projektová dokumentace, arch. č. 1618 KOZS

Ing. Luáěk Šebesta

jednatel společnosti

MSD servis spols r.o.
3vatoboBká591/87, 697 01 Kyjo\
IČO: 409 71 379, DIČ: CZ4997137£

-16-
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Rekapitulace

Rekonstrukce kotelny - havarijní stav

název ............ NISO servis spol. s r.o.
adresa ............. Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
statutární zástupce ... Ing. Luděk Šebesta, jednatel
telefon ......518 612 307 - 8 fax: ..........518 615 196

E-mail IČ .........49971379

Název Cena bez DPH (KČ) DPH 21 % Cena s DPH(KČ) (KČ)

Vytápění 493 480,- 103 631,- 597 Ill,-

Plynovod 22 408,- 4 706,- 27 114,-

Vodovod a kanalizace 38 153,- 8 012,- 46 165,-

Elektroinstalace, NlaR 50 719,- 10 651,- 61 370,-

Cena díla celkem 604 760,- 127 000,- 731 760,-

v Kyjově dne 4.8.2016 n,

jednatel společnosti

MSO servis spols r.o.
Mtoboml591/87, 697 01 Kyjoí
IČO: 409 71 379, DlČ:CZ49971376·
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Ú J U J , . ,, ..OBJEKT KOTELNA ZS - VYTAPENI j: " JKSO

ŠKP
SPECIALIZACE VYTÁPĚNÍ . ,!' ," Měrná jednotka

Počet jednotek O
STAVBA ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045 Náklady na m.j. O
Projektant Ing. Stanislav Javora, 606 277 481 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Stanislav Javora
Objednatel ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
Dodavatel MSO servis spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 34 890 Ztížené výrobni podmínky O

Z PSV celkem 446 874 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 481 764 ZařízenI staveniště 5 848

Provoz investora O
HZS O Komp|etační činnost (IČO) O
ZRN"HZS 481 764 Ostatní náklady neuvedené 5 868
ZRN+ost.náklady+HZS 493 480 Ostatní náklady celkem 11 716
Vypracova|: Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : l""" · Datum :oso seÍyis'Ĺ Ĺ8ŕ.o.
Podpis : p(Ätóbo(m 5'91 ,87, 6 7 01 K!ňcm Podpis:

.:io: 490 71 3j'9, ĎĚČ: Z40971378
't16-
\ l

l

Základ pro DPH 21,0 % 493 480 Kč
DPH 21,0 % 103 631 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CEŇA'ZA OEJEKT CELKEM h)"' 597 111 KÍ 'y

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
objekt: vytápění

Rozpočet :
KOTELNA ZŠ -VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl , HSV PSV Dodávka Montáž HZS
730 Ústřední vytápěni O 339 921 O O O
730.2 Izolace potrubí O 4 231 O O O
731 Kotelny O 18 566 O O O
732 Strojovny O 11 514 O O O
733 Rozvod potrubí O 29 279 O O O
734 Armatury O 42 573 O O O
783 Nátěry O 790 O O O
783 Stavební úpravy 34 890 O O O
" CELKEM OBJEKT 34 890 446 874 O O " O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN ' ,:.' ' KČ % Základna Kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,0 O O
Oborová přirážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništni doprava O 0,0 O O
ZařIzení staveniště 5 848 0,0 O 5 848
Provoz investora O 0,0 O O
Komp|etačnj činnost (ĹČĎ) O 0,0 O O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O O
Dokumentace dodavatele 5 868 0,0 O 5 868

CELKEM VRN. r ' , 11 716
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
VYTÁPĚNÍ

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ - VYTÁPĚNÍ

' Č'
P.Č. Číslo položky ;"í Název po|9žky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 730 Ustřední vytápěni

1 nabídka soubort 2x plynový závěsný kondenzační kotel 47,7 kW při
50/30°C, 230V, 180W včetně příslušenství ( poj. ventil,
čerpadlo, nátrubek kondenzátu, spaliny 80mm, ...), základni
ekvitermní regulace (2x směšovaná větev, 1xTV, lx ČTV) s
venkovním čidlem pro nástěnnou montáž rozšířená pro
kaskádu výhledově 3 kotlů

ks 1,00 126 910.00 126 910,00
2 nabídka D"M čidlo do jímky ON 15/50 kus 4.00 647.00 2 588.00
3 nabídka D+M vzdálené ovládání regulátoru, displej. týdenní program

kus 1,00 4 092,00 4 092,00
4 HZS Nastaveni ovladačů a regulátorů vytápěni (2x kotel, 2x

ekvitermní větev ) " elektro hod 6,00 270,00 1 620,00
5 nabídka Montáž závěsných kondenzačních kotlů do 50 kW ks 2,00 2 891.00 5 782,00
6 nabídka expanzní nádoba s pevnou membránou - 180 kPa. objem

400 dm3, DN25, D+M ks 1,00 12 495.00 12 495.00
7 nabídka sestava směšovače MIX 131, DN25, kvs=10,0 " pohon

230V. 90° l 60s, D"M ks 2,00 5 831,00 11 662,00
8 nabídka čerpadlo s elektronickou regulacI otáček 30/1-6, 230 V, 10-80

W. 2x ŠR32. D+M ks 2.00 17 493.00 34 986,00
9 nabídka neobsazeno ks
10 nabídka hydraulický oddělovač prům. 108X4, dl. 0,6 m 3x nátrubek

závitový dn 20-25, 4x nátrubek DN 65, nálevka
DN25/100mm, zákl. nátěr. D+M ks 1,00 4 408,00 4 408.00

11 nabídka ventil závitový pro odloučeni kalů DN50, DIRT, max. 6m3/h,
D+M ks 1.00 6 027.00 6 027,00

12 nabídka ventil závitový pro odloučení vzduchu DN50, AIR, max.
6m3/h, D+M ks 1,00 6 223,00 6 223,00

13 nabídka neobsazeno ks
14 nabídka neutralizace kondenzátu 400/300/220mm, DN25, filtr, náplň,

15 l/h, instalace na stěnu. D+M ks 1,00 12 495,00 12 495,00
15 nabídka montáž sestavy kompletního odkouřeni D80 - 130mm pro 2

kotle, těsnost 150Pa, včetně obj imek, konzol brň 20,50 613.00 12 566,50
16 nabídka připojovací sada kotlová 80/130 ks 2,00 6 419,00 12 838,00
17 nabídka připojovací sada komínová 130 kus 1,00 10 192,00 10192,00
18 nabídka odkouřeni prům. 130 brň 18,50 789,00 14 596.50
19 nabídka odkouření prům. 80 brň 2,00 711,00 1 422.00
20 nabídka D"M ocelové lávky a závěsy s rektifikaci kg 45,00 123,00 5 535.00
21 nabídka D+M informační a výstražné značky, popisky kus 10.00 74,00 740,00
22 HZS Spolupráce se specializaci elektro hod 4.00 270,00 1 080,00
23 nabídka Kombinovaný rozdělovač a sběrač profilu 150/150mm závit.

nátrubky 2x DN25. 2x DN32, 2x DN40, 2x DN50, 2x DN65.
základní nátěr m 1,80 4 701,00 8 461,80

24 HZS Revize typových spalinových odkouřeni hod 8,00 245,00 1 960,00
25 HZS Revize zařízeni před zprovozněním vč.tl.nádob, bez elektro

hod 15,00 245,00 3 675,00
26 HZS Soupis hlavních provozních zásad pro obsluhu s

vyobrazením skutečného schema instalacI na formátu
1x0,5m hod 6,00 368,00 2 208.00

27 HZS 2x vypláchnutí, lx plněni včetně dávkováni chemiká|ií,
odvzdušnění, zkoušky systému (v budově jen topná),
regulace těles v budově podle teploty hod 75,00 270.00 20 250,00

28 HZS obhlídka skutečného stavu instalace, uzavřeni větví podle
možnosti budovy, vypuštění systému v budově hod 24,00 270,00 6 480,00

29 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 3,00 2 876,00 8 628,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění 'J,) ·j»' G ':',' s 339 92Q:80
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
VYTÁPĚNÍ

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ - VYTÁPĚNÍ

P.Č. Číslo položky F Název Ó'o|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 730.2 Izolace potrubj

1 722181214RT8 Izolace návleková PE ti. stěny 25 mm vnit prům 32 mm m 6,00 84,00 504.00
2 730000033 D+M minerální rohože s Al pláštěm - ti. 40 mm m2 10,00 169,00 1 690.00
3 730000034 D+M minerální rohože s Al pláštěm -ti. 50 mm m2 6,00 186.00 1 116.00
4 nabídka D+M minerální rohože s Al pláštěm - ti. 80 mm m2 3.30 279,00 920,70

Celkem za 730.2 Izolace potrub/ 4 230,70
Díl: 731 Kotelny

1 731100841R00 Demontáž kotle vC. plyn.hořáku včetně uloženi na řízené
skládce do 5km kus 2,00 3 234,00 6 468,00

2 731391825R00 Vypouštěni vody z kotlů a jiných zařízení v kotelně kus 2,00 1 192,00 2 384,00
3 nabídka Demontáž kouřovodu do D 200mm z Al plechu m 6,00 181,00 1 086,00
4 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 3,00 2 876,00 8 628.00

Celkem za 731 Kotelny 18 566,00
Díl: 732 Strojovny

1 732420813R00 Demontáž čerpadel ON 50 kus 2,00 144,00 288.00
2 HZS Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 150 mm vC.

nátrubku a přírub, demontáž exp. nádob otevřených h 39,00 212,00 8 268,00
3 HZS Spolupráce se specializaci elektro při demontáži hod 5,00 245,00 1 225,00
4 732890801R00 Přemístěni vybouraných hmot - strojovny, výšky do 6 m t 1,40 1 238,00 1 733,20

Celkem za 732 Strojovny 11 514,20
Díl: 733 Rozvod potrubí

1 733110810RXO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 100 vC.
přírubových armatur do odpadu m 45,00 48,00 2 160.00

2 723110204R00 Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25 m 5.00 387,00 1 935,00
3 723110206R00 Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 40 m 15 00 471,00 7 065.00
4 723110207R00 Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 50 m 8.00 566,00 4 528.00
5 723110208R00 Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 65 m 10.00 779,00 7 790.00
6 733141105UXO Odvzduš nádoba DN50/100mm, 1bm potrubí DN10 kus 6,00 965,00 5 790.00
7 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m 0/, 3.55 3,00 10.65

Celkem za 733 Rozvod potrub/ 29 278,65
Díl: 734 Armaturý

1 730000027 nátrubek ON 15/50. M20x1,5 kus 4.00 89,00 356.00
2 730000028 tlakoměr 0-500 KPA + kohout + nátrubek kus 2.00 1 681,00 3 362.00
3 730000029 teploměr O-120°C + nátrubek kus 7,00 753,00 5 271,00
4 730000030 61216,T,25+250kPa,bronz,B, omezovač tlaku kus 1,00 1 605,00 1 605,00
5 730000031 plnicí ventil ON 15 s regulací a manometr, max.1,8m3/h kus 1.00 1 201,00 1 201,00
6 730000032 připojení zaňzení (výpustky) ON 25-65 kus 19,00 235,00 4 465.00
7 722237323R00 Kohout kulový.2xvnitřní záv. DN 20 kus 1,00 263,00 263,00
8 722237324R00 Kohout kubvý.2xvnitřní záv. ON 25 kus 5.00 363,00 1 815,00
9 722237326R00 Kohout kulový,2xvnitřni záv. ON 40 kus 8.00 733,00 5 864,00
10 722237326R00 Kohout kwový.2xvnitřni záv. on 50 kus 4.00 831,00 3 324,00
11 722237625R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 kus 3,00 490,00 1 470,00
12 722237625R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 kus 1,00 686,00 686,00
13 7222531 12ux1 spojka hadicová - HS 15 (vypouštěcí kohout), nátrubek šoub 11.00 132,00 1 452,00
14 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 9,00 154,00 1 386,00
15 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, ON 25 kus 7,00 209,00 1 463.00
16 734265316R00 Šroubení topenářské, přímé, ON 40 kus 2,00 508,00 1 016,00
17 734265316R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 50 kus 2,00 704,00 1 408.00
18 734265399 Šroubení topenářské, přímé, ON 65 kus 2,00 1 191,00 2 382,00
19 neobsazeno
20 734295214R00 Filtr, vnitřnFvnitřní Z.DN 50 kus 2,00 924,00 1 848,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4



položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
VYTÁPĚNÍ

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ -VYTÁPĚNÍ

P.Č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
21 734295215R00 Filtr. vnitřnřvnitřní Z,DN 40 kus 2,00 671,00 1 342.00
22 nabídka zátky závitové ON 32-40 kus 4,00 103,00 412,00
23 998734203R00 Přesun hmot pro armatury. výšky do 24 m 0/, 0,40 456,00 182,40

Celkem za 734 Armatury 42 573,40
Díl: 783 Nátěry
l 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z " 2x m 5,00 33,00 165.00
2 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do ON 50 mm základní m 25.00 9,00 225.00
3 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do ON 100 mm základní m 10,00 40.00 400,00

Celkem za 783 Nátěiý 790,00
Díl: Stavební úpravy

1 HZS Nezmeritelne stavební práce - lx úprava otvoru do
komínového průduchu vC, zazdění a vyspravení zdiva
tl.0,6m, 3x vybourání bet.soklu ti. 0,1m, 1m2, zazděni kapes
pro konzoly tech. zařízení a vyspravení bodově poškozených
omítek v kotelně h 50,00 245,00 12 250.00

2 nabídka vnitrostaveeništní doprava suti, naloženi, doprava do 5km a
uloženi včetně poplatku t 1,10 1 225.00 1 347,50

3 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 6,50 36,00 234.00
4 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 6,50 403,00 2 619,50
5 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 6,50 27,00 175,50
6 59800999 Obklad keramický - dle výběru investora m2 6,50 353.00 2 294.50
7 nabídka zástěna do 0,8m2 z makrolonu tl.15mm v lehkém ocelovém

rámu, kotveno do stěny a podlahy kus 1,00 858,00 858,00
8 784191201R00 Penetrace podkladu pod malbu lx m2 78,00 13.00 1 014.00
9 784195112R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 78,00 33,00 2 574,00
10 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný s email.

vC. konstrukcí doplňkových m2 7,50 102,00 765.00
11 632411150RT2 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl.30 mm cementový potěr ,

30 MPa m2 3,00 443,00 1 329,00
12 771990112U00 Vyrovnáni samoniv stěrkou tl4mm 30MPa m2 3,00 213,00 639,00
13 771575107RT2 Montáž podlah z dlažeb 25X25 cm, tmel standardní m2 3,00 368,00 1 104,00
14 59599999 Dlažba teracová - dle původního vzoru m2 3,00 250,00 750,00
15 730000019 Oplech komínové hlavy - nerez 0.6 x 0,6 m " meidingerova

.hlavice D 250mm. kus 1,00 3 724,00 3 724,00
16 952901111R00 Vyčištění budov (tech. místnosti a okolí) o výšce podlaží do 4

m m2 44,00 73,00 3 212,00
Celkem za Stavební úpravy . " . . 34 890,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
OBJEKT KOTELNA ZŠ - PLYNOVOD JKSO

ŠKP
SPECIALIZACE PLYNOVOD Měrná jednotka

Počet jednotek O
STAVBA ZS Veseli nad Moravou, Kollárova 1045 Náklady na m.j. O
Projektant Ing. Stanislav Javora, 606 277 481 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Stanislav Javora
Objednatel ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
Dodavatel MSO servis spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady . ·. ' Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem O Ztížené výrobní podmInký O

Z PSV celkem 22 408 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 22 408 Zařizení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 22 408 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 22 408 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : l""""" .Á Datum :

Podpis: pod=r=:,'= '°m'
:0: 499 7t,37 ,[J :GZ499T1370

'"i'2"
l

Základ pro DPH 15,0 % O Kč
DPH 15,0 % O Kč
Základ pro DPH 21,0 % 22 408 Kč
DPH 21,0 % 4 706 Kč

ŇCENA ZA OBJEKT¢ELKEM di , " . ) ' " ' , 27 1'14 Kč

Poznámka :
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Stavba . ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
objekt : plynovod

Rozpočet :
KOTELNA ZŠ - PLYNOVOD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl ," ' HSV PSV Dodávka Montáž HZS
. . ,723 Vnitřní plynovod O 19 208 O O O

723 B Demontáž vnitřního plynovodu O 2 328 O O O
783 Nátěry O 872 O O O

CELKEM OBjEK,T O 22 408 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN ' " " KČ % Základna kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,0 O O
Oborová přjrážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništni doprava O 0,0 O O
Zařízení staveniště O 0,0 O O
Provoz investora O 0,0 O O
Komp|etační činnost (IČO) O 0,0 O O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O O
Dokumentace dodavatele O 0,0 O O

CELKEM VRN f É O
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položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Rozpočet:
objekt : plynovod kotelna zš-plynovod

· G

P.Č. Číslo položky "" NáZeC' položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 723 Vnitřní p|ynovod

1 723120203R00 Potrubí z ocel. trubek záv.černých spoj.svař. dn15 m 3,00 371,00 1 113,00
2 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované ON 25 m 3,00 436,00 1 308.00
3 723110207R00 Potrubí ocel. "závitové černé šroubované ON 50 m 8,00 566,00 4 528,00
4 nabídka ocel. dopi. konstrukce, závěsy a konzoly, montáž kg 15.00 221,00 3 315.00
5 723190253R00 Vyvedeni a upevněni výpustek plynových DN 25 ks 2,00 151,00 302,00
6 723239101R01 plynový kulový kohout G 1/2'vČ. montáže ks 2,00 307,00 614,00
7 723239102R01 Plynový kulový kohout G 3/4' vč.montáže ks 2,00 410,00 820.00
8 734494121R00 Návarek s trubkovým závitem DN15-25, montáž, zátka ks 2,00 172,00 344,00
9 723221133r01 Hadicový kohout Ke 858 G 1/2' ks 1,00 221,00 221.00
10 nabídka 01 Šroubení závitové G 3/4' ks 2,00 55,00 110,00
11 nabídka 03 Tlakoměrový kohout G 1/2' ks 1.00 990,00 990.00
12 nabídka 04 Tlakoměr D 160 mm, rozsah 0-6 kPa ks 1,00 1 726,00 1 726,00
13 HZS Revize plynovodu, zkouška tlaková, vpuštění plynu hod 10,00 245,00 2 450,00
14 HZS Uvedení kotlů do provozu hod 5,00 245,00 1 225,00
15 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m 0/, 142,00 1,00 142,00

Celkem za 723 Vnitřní p/ynovod , 19 208,00
Díl: 723 B Demontáž vnitřního plynovodu

1 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do ON 25 vC.
armatur do odpadu m 19,50 33,00 643.50

2 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 50 VC.
armatur do odpadu m 7,00 33.00 231.00

3 HZS uzavřeni plynovodu, odplynění hod 3,00 245,00 735,00
4 hzs odpojení plynových spotřebičů DN15-25 (2ks) hod 2,00 245,00 490,00
5 723290821 ROD Přesun vybouraných hmot, odvoz, uloženi t 0,20 1 141,00 228,20

Celkem za 723 B Demontáž vnitřního piynovodu 2 327,70
Díl: 783 Nátěrý

1 783222100R00 Nátěry oce|.dop|ňk.konstr.zák|adni " syntetické dvojnás. m2 1.00 102,00 102,00
2 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+2x "lx email m 14.00 55,00 770,00

,, ,, Celkem za , 783 Nátěq '·· ·. ů%% :"1. ."", '.'.-n :{1 4, ? 87'2,JDQ
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
OBJEKT KOTELNA ZŠ - ZTI JKSO

ŠKP
SPECIALIZACE VODOVOD A KANALIZACE Měrná jednotka

Počet jednotek O
STAVBA ZS Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Náklady na m.j. O
Projektant Ing. Stanislav Javora 606 277 481 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Stanislav Javora
Objednatel ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
Dodavatel MSO servis spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady OStatní rozpočtové náklady

HSV celkem O Ztížené výrobní podmjnky O
Z PSV celkem 38 153 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 38 153 ZařízenI staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 38 153 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 38 153 Ostatní náklady celkem O
Vypracovai Za·zhotovitele Za objednatele
Jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : r"í '"' Datum :
"3U $e{v""' 8POLS r.o.

Podpis : POdPi$:p'·orskP 59 l ,697 01 Mon Podpis:
"Z'0971370

Základ pro DPH 21,0 % 38 153 Kč
DPH 21,0 % 8 012 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 46 165 Kč

Poznámka :
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Stavba : ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045 Rozpočet :
objekt: vodovod a kanalizace kotelna zš - zti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

stavebni díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace O 4 173 O O O
722 Vnitřní vodovod O 33 981 O O O

CELKEM OBJEKT O 38 153 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobni podmínký O 0.0 O O
Oborová přirážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0.0 O O
Mimostaveništni doprava O 0,0 O O
ZařIzeni staveniště O 0,0 O O
Provoz investora O 0,0 O O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 0,0 O O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O O
Dokumentace dodavatele O 0,0 O O

CELKEM VRN j O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
VODOVOD A KANALIZACE

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ-ZTl

l'

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkein (KČ)' '
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721170956R00 Vsazení odbočky PVC do potrubí DN 110-125 ks 1,00 1 065,00 1 065.00
2 721176103R00 Potrubí HT připojovací dn 50 x 1,8 mm m 10.00 159,00 1 590,00
3 721176104R00 Potrubí HT připojovací on 75 x 1.9 mm m 2,00 200,00 400,00
4 nabídka sestava PVC hadic D20-25mm. spojek a šroubení pro

kondenzát a odkap pojistných ventilů vC. montáže m 8,00 98,00 784,00
5 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50- x 1,8 včetně nálevky

ks 6,00 55,00 330,00
6 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 12 m % 1,75 2.00 3,50

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 4 172,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových dn 20-32 včetně
armatur do odpadu m 38.00 43.00 1 634,00

2 neobsazeno
3 neobsazeno
4 nabídka Demontáž TIŽ na potrubí, uloženI m 20,00 17,00 340,00
5 nabídka Řez, rozpojení v místě závitu a spojeni potrubí ocel/plast s

redukcí DN 25-40 ks 1.00 372.00 372,00
6 nabídka nerez kalové čerpadlo DN32 s plovákem, nečistoty 5mm,

1250kg/h/9m. 230V, 0,7kW, D+M ks 1,00 4 312,00 4 312,00
7 neobsazeno
8 neobsazeno
9 nabídka změkčovací filtr s katexovou náplní 11dm3, kapacita 6,6mol,

poloautomatická ovládací hlava. solná nádrž, 2XŠR15,
propojovací hadičky, D"M ks 1,00 9 261,00 9 261,00

10 722160222R1 Plastové potrubí PPR 1.6 MPa D 20 x 2.8 m 4.00 206.00 824,00
11 722160223R1 Plastové potrubí PPR 1,6 MPa D 25 x 3,5 m 2,00 255,00 510,00
12 neobsazeno m
13 nabídka 04 PE hadice D 19/2 m 5,00 32,00 160,00
14 722190402R00 Vyvedeni a upevněni výpustek dn 20-25 kus 3,00 146,00 438.00
15 722232044r01 kulový kohout G 3/4' pro vodu, vnitřní závit kus 2,00 261,00 522,00
16 722232044r01 kulový kohout G 1' pro vodu, vnitřní závit kus 1,00 387,00 387,00
17 neobsazeno
18 neobsazeno
19 nabídka ventil zpětný závitový dn25, 80°c ks 1,00 577,00 577,00
20 neobsazeno
21 nabídka vypouštěcí kulový kohout DN15 s nátrubkem ks 2,00 152,00 304,00
22 nabídka Tlakoměr D63, rozsah O - 1 MPa, kohout kus 1.00 1 137,00 1 137.00
23 neobsazeno ks
24 nabídka Šroubení závitové pozinkované G 3/4' ks 2,00 51,00 102,00
25 neobsazeno
26 nabídka filtr samočistici PN16, DN15 s manometrem a vypouštěním,

100 mikrom, 65°C ks 1,00 1 956,00 1 956,00
27 nabídka oddělovací armatura BA DN15, 4.tř, 2x ŠR15 ks 1,00 5 341,00 5 341,00
28 neobsazeno m
29 nabídka Ocelové závěsy, konzoly, lávky " montáž kg 5,00 181.00 905,00
30 722290226R00 Tlak. zkoušky vodou do DN 50 mm m 6,00 31.00 186,00
31 722290234R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do ON 80mm

včetně nezbytné části strojovny m 20,00 21.00 420,00
32 72205 rozbor vody pro úpravu vC. odběru vzorku, nastavení úpravny

vody ks 1,00 1 960,00 1 960,00
33 HZS obhlídka skutečného stavu instalace, oddělenI

demontovaného úseku, vypuštěni a napuštěni systému h 2,00 245,00 490,00
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

ZŠ Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
VODOVOD A KANALIZACE

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ-ZTI

: ' · ' ' . ·, · . , 'l ,.
,' i

P.Č. Čisto po|ožky Název položký , ' MJ množství cena l MJ celkeňi (Kč)
33 HZS vícepráce při udržení lx plynového ohřívače TV v provozu po

dobu montážních prací ve strojovně h 2,00 245,00 490,00
34 722290822R00 Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot do 12 m t 0,70 1 365,00 955.50
35 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0/, 1.20 331.00 397,20

,'ť Ce/kem za 722 Vnitřní vodovod .' 33 980,70
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZS Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 JKSO
objekt škp

,,. KOTEL,NA ZŠ-ELEKTROINSTALACE, MAR Měrná jednotkaStavba Počet jednotek O
ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Náklady na m.j. O

Projektant Ing. Stanislav Javora Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu ELPRO sro, Pavel Varsamis
Objednatel Základní škola Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
Dodavatel MSO servis spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobni podmínky-zábor veř. prostranství 11 508
Z PSV celkem 39 211 Oborová přirážka O
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 39 211 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Komp|etačni činnost (IČO) O
ZRN"HZS 39 211 Ostatní nákiady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 50 719 Ostatní náklady celkem 11 508
Vypracoval " ' Za zhotovitele . , Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : d'MSO seŕ/;: l' , ,.,. D'tum .
;vatoborgá5k1 87, e 701 Kyjot Podpis:

Podpis : P*!Si0971 3 9,, tč: Z4097137G

16-

l
.l

Základ pro DPH 21,0 % 50 719 Kč
DPH 21,0 % 10 651 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 61 370 Kč

Poznámka :
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Stavba ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
objekt : elektroinstalace, MaR

Rozpočet :
KOTELNA ZŠ- ELEKTRO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
C21M Elektromonáže O 13 418 O O
C21Ma výchozí revize elektro 3 724 O O O
C21Mb Materiály 9 251 O O O
C21Mc Dodávky zařízeni (specifikace) 4 586 O O O
C21Md Práce v HZS 8 232 O O O

CELKEM OBJEKT O 39 211 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobni podmínky 11 508 0,0 11 508
Oborová přirážka O 0,0 O
Přesun stavebních kapacjt O 0,0 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 O
Zařízení staveniště O 0,0 O
Provoz investora O 0,0 O
Komp|etačnj činnost QČD) O 0,0 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O
Dokumentace dodavatele O 0,0 O

CELKEM VRN , , , , 11 508
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

ZS Veseli nad Moravou, Kollárova 1045
ELEKTROINSTALACE, MaR

Rozpočet:
KOTELNA ZŠ-ELEKTRO

:C

g " ' 'í. ťP.Č. , Číslo položky . Název položky MJ množství cena l MJ .' celkem (Kč)'
Díl: C21M Elektromonáže
4 210010351 krab.rozvodka nástěnná do 4mm2 vC. zapoj. ks 8.00 162,00 1 296,00
5 210100001 ukonč.vod. v rozv. vč.zap.a konč. do 2,5mm2 ks 64,00 14,00 896,00
7 210100101 ukonči žil.vodičů do 16 mm2 ks 22,00 18,00 396,00
8 210100351 kab.ucpávky do 4 žil do P 21 ks 26,00 62,00 1 612,00
11 210110042 montáž prostorového, venkovního a příložného čidla) ks 9,00 45,00 405,00
12 210111021 zás. v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 4,00 101,00 404,00
16 210190002 mont.regulátoru NI ks 1,00 219,00 219,00
19 neobsazeno
20 neobsazeno
22 210220321 svorka na potrubí vC. pásku (bez vodič.) ks 18.00 68,00 1 224,00
23 210800526 CV 4 mm2 zelenožlutý (VU) m 30,00 12,00 360,00
24 210800527 CV 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 10,00 12,00 120,00
25 210802102 CMSM 2Ax0,75mm2 (VU) m 50.00 12,00 600,00
26 210802103 CMSM 2Ax1mm2 (VU) m 70,00 12,00 840,00
27 210802108 CMSM 3Cx1mm2 (VU) m 60,00 12,00 720.00
28 210802109 CMSM 3Cx1,5mm2 (VU) m 45,00 12,00 540,00
29 210802118 CMSM 5Cx1mm2 (VU) m 25,00 12,00 300,00
31 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm2 750V (VU] m 23,00 12,00 276,00
33 210810006 CYKY-CYKYm 3Cx2,5mm2 750V (VU) m 18,00 12.00 216,00
34 210810015 CYKY-CYKYm 5Cx1,5mm2 750V (VU) m 6,00 12,00 72,00
36 210860201 JYTY 2x1mm s Al laminovou folii (VU) m 48.00 12,00 576,00
37 210860202 JYTY 4x1mm s Al laminovou folií (VU) m 36,00 12,00 432,00
38 211010002 osazeni hmožinky do cihlového zdiva HM 8 ks 80,00 15,00 1 200.00
39 215012210 lišta vkládací 20/20 mm m 18,00 22,00 396,00
40 215012220 lišta vkládací 40/40 mm m 4,00 25,00 100.00
41 215012220 lišta vkládací 40/20 mm m 4,00 25,00 100,00
42 215012230 lišta vkládací 60/40 mm m 2,00 26,00 52,00
43 215012250 lišta vkládací 100/40 mm m 2,00 33,00 66,00

Celkem za C21M E/ektromonáže 13 418,00
Díl: C21Ma výchozí revize elektro
44 320410001 Celk.prohLeLzařIz a vyhot.rev.zp.do 50 tisic.mon objem 1,00 3 724,00 3 724,00

Celkem za C21Ma výchozí revize e/ektro 3 724,00
Díl: C21Mb Materiály
48 00320 krabice nástěnná do 4mm2 ks 8.00 77,00 616.00
50 00768 zásuvka nástěnná do vlhka. 230V, 10/16A. lP44 ks 4.00 71,00 284.00
52 neobsazeno
55 01487 svorka na potrubí " pásek ks 18,00 17,00 306,00
58 05151 hmoždinka HM8 ks 80,00 1,00 80,00
59 21013 lišta el. instalční vkládací 20x20 m 18,00 12,00 216,00
60 21014 lišta e|ektroinsta|ční vkládací 40X20 m 4,00 22,00 88,00
61 21015 lišta el.instalčni vkládací 40x40 m 4,00 22,00 88,00
62 30018 lišta vkládací 60/40 mm m 2,00 58,00 116,00
63 30022 lišta vkládací 100/40 mm m 2,00 96.00 192,00
69 neobsazeno
70 33736 CV 4mm2 zelenožlutý m 30,00 5,00 150,00
71 33746 CV 6mm2 zelenožlutý m 10,00 8,00 80,00
74 33914 CVKY 3Cx1,5mm2 m 23,00 12,00 276,00
75 33918 CVKY 3Cx2,5mm2 m 18,00 20,00 360,00
56 33922 CYKY 5Cx1,5mm2 m 6,00 20,00 120,00
77 42072 CMSM 2Ax0,75 mm2 m 50,00 7,00 350,00
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položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Rozpočet:
objekt : elektroinstalace, MaR kotelna zš-elektro

P.Č. Číslo položky Název položky MJ mriožstvi Cena'"l MJ ' celke'Á (KČ)
78 42076 CMSM 2Ax1mm2 m 70.00 9,00 630,00
79 42082 CMSM 3Cx1.5mm2 m 45,00 17,00 765.00
80 42086 CMSM 5Cxlmm2 m 25,00 47.00 1 175,00
81 42094 CMSM 3Cx1mm2 m 60,00 12.00 720,00
82 42232 JYTY 2Ax1mm2 m 48,00 8.00 384,00
83 42242 JYTY 4BX1mm2 m 36,00 13.00 468,00
86 44216 Podružný materiál soubor 1.00 489,00 489,00
87 44217 Podíl přidruž. výkonů z c21m a navázaného materiálu soubor 1,00 1 201,00 1 201.00
88 44218 Přesun dodávek soubor 1,00 97,00 97,00

Celkem za C21Mb Materiály ' ' 9 251,00
Díl: C21MC Dodávky zařízení (specifikace)
89 01 Dozbrojeni rozvaděče RK ks 1.00 4 312,00 4 312,00
90 neobsazeno
95 03 Doprava dodávek soubor 1.00 274,00 274,00

Celkem za C21MC Dodávky zařízeni (specifikace) 4 586,00
Díl: C21Md Práce v HZS
96 01 Naprogramování a seřízeni regulace topeni hod 8,00 294.00 2 352,00
97 02 Demontážní práce hod 8,00 294.00 2 352.00
98 03 výpomocné práce hod 12,00 294,00 3 528.00

Celkem za C21Md Práce v HZS 8 232,00
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