Smlouva o dílo č. 97/02/2019
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn
Smluvní strany

Objednatel: 
Obec Kašnice
zastoupený: 
Ing. Jana Majerová, starostka obce
sídlo:
Kašnice 38, 691 72
IČ: 

00600181
DIČ: 

CZ00600181
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:
Zhotovitel:  
VS-build, s.r.o
Zastoupený:
Ing. Michal Garláthy, jednatel společnosti
Sídlo:
Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ:
283 12 015 

DIČ:
CZ28312015

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511

1. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo dohodnutou cenu.

1.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: „KAŠNICE – prodloužení vodovodu, plynovod“ 
1.2. Předmětem díla je zhotovení stavby „KAŠNICE – prodloužení vodovodu, plynovod“ podle projektové dokumentace (příloha č. 2 této smlouvy). Dílo je přesně specifikováno a bude provedeno v rozsahu a podle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
Součástí díla není následující:
· provedení přípojek

· zajištění přístupu na pozemky nutné pro realizaci předmětu díla
· zajištění případné smlouvy a poplatky za vypouštění čerpaných vod, vč. případných rozborů vlastností vypouštěných vod
· zajištění archeologického a inženýrsko-geologického průzkumu

· případné přeložky popř. úpravy zastižených sítí

· případná opatření pro statické zajištění objektů dotčených výstavbou, případné geodetické zaměření
· zajištění přípojných míst médií (elektro, voda) včetně podružného měření pro zajištění čerpání
· případné zlepšení únosnosti zemin

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.

1.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy.
2. Termíny plnění 
2.1. Termíny plnění:
termín zahájení: 
do 5 pracovních dnů od předání staveniště 
termín dokončení: 
do 15 pracovních dnů po zajištění propojení provozovatelem 
2.2. Místo plnění díla je : k.ú.Kašnice, obec Kašnice
3. Cena díla
3.1. Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele. Cena díla je konečná
Cena bez DPH
891 462,23,- Kč
Cena včetně DPH
1.078.669,30,- Kč
3.2. Cena díla nebude překročena kromě těch případů, kdy dojde ke změně právních předpisů, např. změny sazby DPH, nebo pokud budou provedeny vícepráce, méněpráce (tj. práce neobsažené v nabídce zhotovitele viz příloha č. 1 této smlouvy) nebo dojde na základě dohody smluvních stran ke změně předmětu díla. 
3.3. Pro stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, pokud jsou v ní tyto práce obsaženy. Pokud požadované práce nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele, budou pro jejich nacenění použity jednotkové ceny RTS Brno.
4. Platební podmínky

4.1. Objednatel provede úhradu za plnění veřejné zakázky výhradně v české měně na základě příslušného daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle §28 a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaveného zhotovitelem. Nebude-li daňový doklad obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, je objednatell oprávněn takový doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Doručením nového resp. řádného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis dodávek (jednotlivých plnění) potvrzený odpovědným zástupcem objednatele.

4.2. Dílo bude objednatelem zhotoviteli hrazeno na základě částečných (dílčích) faktur vystavených jednou měsíčně. Faktury budou vystavovány na základě skutečně provedeného a písemně odsouhlaseného objemu prací, potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele, dle položkového rozpočtu zhotovitele. 
4.3. Doba splatnosti každé z faktur činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

4.4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který byla faktura vystavena. 
5. Stavební deník 

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla.

5.2. Zápisy v deníku slouží jako závazný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Objednatel dostává originál stavebního deníku a 2. průpis po ukončení realizace a předání díla.
6. Staveniště 
6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob spolu s pravomocným stavebním povolením a dalšími povoleními potřebnými podle zákona k provádění stavby (zhotovování díla). Objednatel dále nejpozději při předání staveniště předá pro provádění prací zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce na celém díle, vč. povolení přístupu na pozemky nutné pro výstavbu.
6.2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo prostor vymezený, pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a závěrečný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

6.3. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.

6.4. Dnem protokolárního převzetí staveniště na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to jest do protokolárního předání a převzetí díla. 
7. Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. 

7.2. S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně objednatelem zproštěn. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 2 dny před jejich zakrytím. 

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa a veškerá bezpečnostní pravidla vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.

7.5. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla. 

7.6. Objednatel umožní zhotoviteli provádět dílo tak, aby bylo dokončeno v požadovaném termínu. 
7.7. Objednatel zajistí a před zahájením prací poskytne zhotoviteli příslušná povolení nutná k realizaci zamýšleného díla dle této smlouvy o dílo. 
8. Předání díla
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předem, že dílo bude připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
8.2. Dokončené dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránící užívání. Vady, které nebrání užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí. 
8.3. O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, který bude vyznačen v zápisu o předání a převzetí. V zápise bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. 
8.4. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. 
9. Záruka a servis
9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a činí 36 měsíců. 

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění. Objednatel umožní, resp. zajistí zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy. 

9.3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10. Sankce
10.1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od vyúčtování. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody. Odstoupení od této smlouvy nemá rovněž vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto bodu smlouvy, vznikl-li nárok na smluvní pokutu před zánikem smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a její výše odpovídá hodnotě zajišťované povinnosti. 
10.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktur, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení. 
10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
10.4. Součet všech smluvních pokut a případné náhrady škody nepřesáhne maximální výši 10 % z ceny díla.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11.2. Za podstatné porušení smlouva se považuje zejména
11.2.1. Zpoždění zhotovitele s termínem provedení díla větším než 30 pracovních dní

11.2.2. Prodlení objednatele s úhradou odsouhlasených faktur delší než 10 pracovních dní
11.2.3. Situace, kdy objednatel nezajistí příslušné platné správní rozhodnutí umožňující výstavbu díla dle této smlouvy o dílo, případně jiná nutná povolení vč. vstupu na pozemky
11.3. Strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě přerušení prací z důvodu na straně objednatele na dobu delší jak 30 dnů. 
11.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění provedených prací směrnými cenami RTS Brno proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být číslovány. 
12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

13.2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

13.3. Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění této smlouvy (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody. 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.6. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Brně dne 

Za objednatele:
Za zhotovitele:


……………………………..
……………………………………


Ing. Jana Majerová
Ing. Michal Garláthy

starostka
jednatel společnosti

Obec Kašnice
VS-build, s.r.o.
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
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