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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. I.
Smluvní strany

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

. , jednatelkou společnosti
F. V. Mareše 2056, Benešov 256 01
27866785
CZ27866785
ČSOB a.s.

wq8ea9m

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka
122760

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Banlch 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen ,,objednatel")



ČI. II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou
součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ,,BENEŠOV, 291 - VÝMĚNA PLYN.

KOTLŮ", a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována projekční kanceláří

Ing. Vladislav Polanecký, Nádražní 2040, 256 01 Benešov, lČ 125 75 577. Zhotovitel se

rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČI. 2, odst. 1.

smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena

v příloze č, 1. smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V. a VI. této smlouvy.

4, Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynú

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

J

ČI. Ill.
Doba a místo plněni

1. Nedílnou součástí této smlouvy je ,,Harmonogram realizace předmětné stavby - stavebního
díla" - (,,BENEŠOV, 291 - výměna plyn. kotlů"), jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se

zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. věcný a časový průběh

stavby bude tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15 - ti dnů

od převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 3 měsíců od zahájení

stavebních prací.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dne 18. dubna 2019. Termín předáni

staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické

podmínky.

5. Místo plnění: ÚO Benešov, Čechova 291, 256 01 Benešov
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ČI. IV.

Vliv k|imatických podmínek, nebo nepředvidatelných vIcepraci na dobu plnění

zhotovitele
.

1, Terrníny stanovené v ČI. Ill, odst. 2. a 3. smlouvy a rovněž termíny uvedené
v harrnonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou

' dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky,
nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a prováděni
stavby, bude zahájení či prováděni stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní
klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,
nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli

návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tři

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedeni stavby

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plněni z důvodu nepředvidatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 575 952,00 KČ

dph 21%ve výši 120 949,92 kč

CELKEM 696 901,92 Kč

Slovy: Šestsetdevadesátšesttisicdevětsetjedna korun českých a devadesátdva haléřů
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Cena dilä zahrnůje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
U

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI.
Platební podmínky

' 1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla,
dokladovanou zjišt'ovacim protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dňčí plněni

smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištěni vad díla zaznamenaných při konečném
předáni-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících

10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončeni díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího

protokolu dílčí části díla ve smyslu ČI. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dňčího plnění díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručeni objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve

dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,
než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

rl Ĺ'
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z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII.
Kontrola prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručeni žádosti

objednatele, která m úže být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo
faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolnIho dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolnI den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně
oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1, Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotoveni díla z titulu

požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešeni oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány

změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací:

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě
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a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová

cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová

soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.

4. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu.

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni vIcepraci a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. IX.
Předáni - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.

Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejknání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímáni díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebráni řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

l, l
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5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsáni zápisu o převzetí -
převzetí díla.

ČI. X.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předáni
a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne

podepsáni zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručeni,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkajicI se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v či. XV.

smlouvy.

ČI. XII.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi terminu dokončení a předáni díla

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplněni termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII.
Odstoupeni od smlouvy

m

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušeni smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod. .

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIII,,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy,

je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů inso|venčního řízenÍ,

||
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c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujíckn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

" 4

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjÍždějicích do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 15.30 hod. Vzniklá suť' a
odpad bude řádně tříděn odkládán pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady

o řádné likvidaci budou předány objednateli. V případě poškozeni zařízeni nebo majetku

objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.
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7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

' l
I

ČI. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného
souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinnosti ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel

a 1 zhotovitel.
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9, Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém
portálu.

10. NedIlnou součástí této smlouvy jsou niže uvedené přňohy:

příloha č. 1 - výkaz výměr, která se sestává ze třinácti stran textu, .

příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává ze dvou stran textu,

příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavby - stavebního díla, příloha se sestává z jedné

strany textu.

!

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Uč d,, 12· (j" V Praze dne m

Milada Benešová -a ","" ..

vedoucí OSM ,L ""'" . .- . ' \C' b)
;1

"""J:'

l '

'l '

, l

11 '

,I
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

A2018559

Rekonstrukce plynové kotelny

ÚO BeneŠov, Čechova 291, 256 01 BeneŠov

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie StředoČeského kraje

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2(11&

ič:
DIČ,

Uchazeč: lČ: Vyplň
Vyplň údaj DIČ: \/yptň údaj

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

575. 952,00

Základ daně
575 952,00

O,®

Cena s DPH v CZK

výše dm."
120 949,92

0,00

696 901,92Í
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IBM:

Stavba:

A2018559

Rekonstrukce plynové kotelny

Místo: ÚO Benešew, Čechova 291, 256 01 Benešov

krajské řeúitelství palicie Středočeského kraje
".jchazeč.:

Eón c'::)jekt, Soupis µracĹ

Datum:

Projektant:

18. 12. 2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
Bi vytápěni, plynovod, zdravotechnika
OZ elektroinstalace

575 952,00 696 901,92
544 478,00 658 818,38 STA
31 474,00 38 083,54 STA
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l KRYC1 LÍŠT SOUPISU

Rekonstrukce plynové koteíny
c)!>jdcí:

01 ·· vytápění, plynovod, zdravotechnika

KSU·
Wsůj' ÚD Benešův, Čechova 291, 256 01 Benešov

Z'adaYa"tel':
Krajské ředitelství policie Středočesxého kraje

Lk:házeč:

""y
PrújektaRt:

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2018

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracována dle metodiky Urs s maximálním zatříděním poloŽek (popisu činnosti) dle Třídniku stavebních
kůnstrukcí a prací. Položky, Herě databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. jsou-li
ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobkŮ apod., jsou takové odkazy
pouze informativní a slouŽí pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů- Z zhotoviteli umožňují v

- souladu s §182, zákona č. 'l 34/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít ĺ jiných kvalitativně a technicky obdobných
zařízeni, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, cv. hlučnost
(která bezpodmínečně splňuje ptatné hygienické normy). Cetková množství u jednotlivých položek (kusy, metry)
by(a odměřena a seČtena ruČně a dWitálně z výkresů.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 544 478,00 21,00%

snížená O,t)0 15,00%

Keua s DPH v CZK '

544 478,00
výše daně
114 340,38

o,bo"

658 818,38

d



, SEavba:l Reknn$lrukce pLynové k(3telny
i

t2bjěkt:
01 - yytápěrlf, plynovod, zdravotechnika

Mi'sEů: Uč) Benešov, Čechova 29i, 256 01 Benešov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
tk:ha'zeč:

D.,um, ,,,,,,,,

"my

Projektant:

dílu. ·· Fopis

Náklady mupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSY
7i3 - izolace tepelné
721 - Zdravotechnika ·- vnitřní kanaliza€e: """" "' ""

723 - Zdravotechnika - vnitřní ptynovod
731 - Ústřední vytápění - kotelny
732 - Ústřední vytápění - strojovny "" ' ' '

'733 - Ústřední vytápění - rozvodné
' 734 - Ústřední vytápění · armatury

783 - Ddcončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a |]rí-',ce
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN9 - Ostatní náklady

Cena celkem [CZK]

544 478,00

480 078,00
8 652,00
Z 639,00

44 370,00
269 456,00
63 570,00
26 182,00
56 354,00
8 855,00

18 400,00
46 000,00

3 000,00
10 000,00
33 000,00"

l f

r ""

r; "
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N' SOUPIS PRACÍ

..5ě.M:ía:
Rekcu}$t^jkce ptyncvé kotc:ůíy

ť)t)jaj::
01 - vytápění, plynovod, zdravotechnika

MisE,o: ÚD Benešov, 29'1, 256 úl Benešov

Krajské ředi[elsNí policie Středůčeského kraje

tjcimeč:
i i"í. "1""'y[j Káď Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 18. 12, 2018

Projektant:

MJ Množství jic'z':]'

t:. PSY Práce a dodávky PSY
,_ , , i:, ..m izolace tepelné , ,..
i 'i i'; '713463131 McŘĹ'áŽ izolace potrubními pouzdry bez úpravy slepenýnii lx ti

do ?.,5 rnm ,. . . , m 40,000 71,00
/mRLáž tžpdne potrubí a ohybů Ĺvafóvkälni nebo deskami pcNrubními pouzdry Ďez

PR . povrchwé úpravy {izolatnI materiál Ve špeciíikaci) přjlepenýmt v příčných a podélňý¢h spoiích
ťzotäce jedncwrscvá, tloušťky izolace a 25 mm

i. 2 ·i .M 12k377u53 |izoíace tepelná potrubí z pěncvéhô polyetylenu 32 x 2U mm """"'""' ! """in '" "' 6,000 29,(X)

N' ,_ - izůlaee tepelní potrubí z pěnavého polyetylenu. 32 ZO'mm "
'r '3' "'!' :'i jz8377059"""" '"' '" " izdace tepelná potrubí z pěnwéhu polyetylenu 40 x ?0 mm " " m 22,®0 39,00

m.e"p izolace tepelná pott"ubí pěmvCho pdy2tyl?'?y, 40 x 20 mm
.! hi /zeľoce tepelná potrubí ľ pěnového jMyetylenu 54 x ZO mm " m 8,000 ' ' ' '"' "' ' ' '45 (X)

ZE" tcµdná potrubí z poiyeiylenu 54 x 20 mm
'ľ" I .·'· ·
! _5 .M .|?8377072

._. ,
lizotacs' tapetná potíubi z pěnového poLyetylenu 76 x 20 mm m : 4,000 65,(X)

,. .__ ,ýp' izolace tzpeiná pěnového pôtyety(enu 76 x 29 mm
, E,, :: |Přesun hmat procemní pro uůliäce tepelné v objektech \1 du 6 m ' % '" ' 8,000 520,00|___ i__ __. ,

Přesw hmat pro izolace tepelné sEanwený sazbou '(%) z ceny vcdarôvná dopravň:., P

vzdálenost do 50 m \1 objekkch výšky do ó ni

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

544 478,00

480 078,00
8 652,00

2 840,00 es Urs 2018 01

174,00 es Urs 2018 01 :

858,00 |cs Urs 2018 01

360,00 es Urs 2018 01

260,00 es Urs 2018 01

4 160,00 es Urs 2018 01 l

g "

':',, 7?1 Zdravotechnika - vni'třní kanalizace 2 639,00
i ' l íl 721 174Uá1 Potrubí kanalizační z pp µňpojovací ON 32 '" "m 7,000 290,00! 2 (J30,00j

y p?,trybí z trub připojovací on 32 ""
i '; K jKdich pru úkapy IJN32 se zápachovou uzávěrkou ' "' l kus 3,ô00j 203,00 609,00
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l - Ĺil lýjj Rud Popis MJ

FP
Kalich pro úkapy EJH32 se Upachavnu uzávěrkou a přidwnou mechanickou uzávěrkcm · kuliČkou pro
suchý 5t?.v

_. i) 72-3 ,.__ ,, Zdravotechnika - vnitřní plynovod
l 'g J.. K :otruiň oceľové hladké Černé bezešvé spojované svařoyánim tvářené za tepla D
L__ . .l . _.....- .. i -Bx2,6 mřu ,, ,.

Potrubí z ccdových trubek hladkých černých spojwaných svařováním tvářených za tepla 0 28/2,6
r jí) ' k mtscm3 :PotrubÍ welwé hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D

|76X.3.,2 mm
Wf Potrubí z ocdcwých trubď híaclkých čeniýeh spojovaných svařwáním tvářených za tepla 0 76/3,2

Ĺ n ! k ln323i164 KQhout kolový přímý g 1 pn 4ž do 185"C p(rgoprůtok£Ný vnitřní závit těžká řada

Pp kohouty kulwé PN 42 cb f85"C ptnoµŮtolmé vnltřni závit těžká řada G
1

m

Množství j[:Ze:]a Cena celkem [CZK] "
sous

44 370,00

3,000 345,00 1 035,oo|cs Urs 2018 01 ',

m 16,000 795,00
&

I
kus 3,000 465,0O;

l

12 720,00 es Urs 2018 01
l

1 395,00 es Urs 2018 ;j

PP
rěl N ň323lR02

N

Manometr lj 100 mm, rozsah 0-4 kPä, se zkušebním kohoutem
Nlancmetr D 100 mm, rezsah 0-4 kPa, se zkušébním kcíŕmtem
Havärijní plynový ventil ON 65
Havarijrň pĹynový ventil ON 65, napájení cívky ventilu na 24V DC (EVH 1U65.DJP)

kus ! 1,000: 1 850JJ0 1 850,00

kus ! 1,000| 19 460,00 19 460,00|cs Urs 2018 01

l' i K l kus 1,000 3 750,00 3 750,00!0etektw hořlavých piynů
Detektor hořlavých plynů (OHM)

..._-_ ._F15 "k' |9987Z3?01 'Přesun hmot procentní pm vmtřní plynovod v objektech v do 6 m

pp' Přesun hmct pro vnitřhi plymvcíd prccentň sazbou ("d z ceny vodorovná doprävnívzdáiemst cĺo SQ m v objektseh výšky do 6 m

% l 8,000j 520,00| 4 160,00 es Urs 2018 01"7

73.1
! 16 t ĹĹ |73¶ZMRO1

Ústřední vytápění - kQtelny
jKotel oceľový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 65 kW pro vytápění ! soubor

kw (referenční typ

269 456,00
3,00oj 79 815,00 239 445,00

PF Kotk ocelové tepicmňní plynové zá\ěsňé koMeraační pro vytápěni cb 6"Vaillant VU 656/5-5 ccoTEC)
T" " ""'___ ' _"'"' '""___ ' """'"'

l t':"' k )73.1244C02 Regulace' kctlŮ
4__

soubor l 1,000 1,00 1,OO|
Regulace KRU (refereční tyµy lx cMtermni regulátor multi1MTlC 700, 2x modul VR 32, lx modul
VR 70)

i ' "" ""'" !!7 l t': |;3ĺ?A0221 Nucený odtah spalin ON 80 mm odvod spalin přes plochou střechu
I ' , ,_- i

F'u Nucený Odtah spalin ON 80 mm odvod spalin přes ptochou střechu (cca 14 m)
7'j"| ';Ĺ':8731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m
L._.. .. , _ __ .. ,

.,., Přmm Nrot pro kotelny stanovený pmcentni sazbou (%! z ceny vudorwná dopravní vzdálenost do"" sq m v výšky dc 6 m

soubor 3,om 7 950,00

% 8,000 770,00

Z3 850,00 es URS 2018 01 l

6 160,00 es Urs 2018 01 i

"' 7'í ' Ústřední vytápění - stTQjQvňý 63 570,00
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, , . __
, - " ' " " W , .Leena Cen "· ,pč Typ '" Käd ' " Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZK]

l ' [CZK] soustava
' ) 20 K |'732113103 .}yrovnávač dynamických tlaků ON 65 PN 6 hydraulický přír"ubový kus l 1,000 1 5 15 5q0,qu es Urs 2018 lj1 í

Razdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přirubwé pm 6 (průtok Q m3/h)
PP ON 65 (8 m3/h)

! 21 l K 732391902 :Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu do 600 (itrij soubor l 1,0Dôj 14 950,til)" i3 950,00 es Urs zU1éj ("tí
j. , ... ... I

PP Opravy nádob a nádrži zpětná montáž nádob a nádrží o obsahu přes 2C'0 do 600 l

P
F\oznámka k položce:
stávajúci tlaková expanzní nádoba Rejiex NG250

l

22 K |732421453

PP

23 K 998732201

Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oůhové on 32 výttak do 6,0 m průtok 4,5 " .. - ,
swbor Lo® 13 50C,00,

m3/h pro vytapeni , l i .,, ,,,
Čerpadla teplovodní závitová mokroběŽná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PM
10, do 110'C On připojky/doprawlí výška h (m) - Čerpací výkon q (m3/h) on 32 l do 6,0 m l 4,5
m3/h (referenční typ Magna1 32-60)

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v da 6 m % 6,000i 520,00
Přesun hmot pra strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprawií vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m

31 000,0(j,cs Urs 2u18 01
.)

3 120,00 cs Urs 2018 'J'i

PP

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
l E

24 K 733111116 !Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách on 32 j m

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách
PP ON 32

25 K 733111117 ·Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách ON 40 m

26 182,00
Ĺ

6,000 385,0Ĺ
... . , . . . . . i . .

2 310,Oo|cs Urs 2018 (11

22,01]0i i39B,GUj 8 756,00 es Urs. ZUt8 (jí, ;'|
'á

PP'

! 26 K 733111118

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkatkkých v kotelnách a strojovnách
ON 40

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách ON So

potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a sÉrojovrlách
ON 50
Potrubí oceújvé hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách 0
76/3,2

Š
) m 8,000 4.72,00) 3 776,ůO:CS Urs 2018 (ĹŤ '

l

PP

27 K 733121222 m 4,00ôj 780,.0Ó 3 12Ô,G0 es Urs 2018 ':'i' J

PP

28 ,K, ]733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do ON 4(1 l É-n l 28,OOO| 95,Ůoj
P

2 660:(}ů:CS Urs 2(m úí: 'íl
R:

PP

29 K 733190108

Zkaušky těsnosti potrubí, manžety prustupwé z trubek Gcelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových závitových on do 40

P ·

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do ON 50
ZkouŠky těsnosti potrubí, manŽety prostapové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových závitových on 40 do 50
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové.z trubek ocelových zkoušky těsnosti !jotnjbi (za
p1"qvozu) z trubek ocelových hladkých 0 přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m ! 1i0,0Qj" Urs 20'18 m j

"' "' [j, 4.00(j ' " i" ,fjčÉ' 520,®jcs Urs 2,(1'18 úl
PP

' h 30 K 733190225

.i PP
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W,,__
,

J.cena . Cenovál EL j| kód- " Popis MJ Mnozst"í
[CZK] Cena celkem [CZK]F "" t' i ," "" ' '" ' " · soustava, _ . ,, __.l Jí Ĺ K lPř%.un hmot p,menW..µro p.ôtrubi y objektech v,do_6. m i % 8,000j 520,00| " 4 160,00|CS Urs 2018 01 l'

l , - -' .. ·. .. - ·' ' ' - , ..;._,. .

P? Přésuň htrňť přo stanhěný sazbuu z cEhy dopravní
an 59 Yý*y dO 6 m

734 Ústřední \/ytápění arnnatury _
_ _ _ 56 354,001"32 "l k ävitwý zpětú přímý g 514 PŇ """"! Ku¶' l 3,(100"""" "' 353,00' ' "' 1059,00[c5 Urs 2018 01

l —- .· i_z_-' ' ' ,. ., ... . . · :
7f _ , . ' Ventily láS m"c pňmě ýž'/'l

!"3.¢_!, |'Ventit Fpěu1ý g 6/4 pn 16 do_11(j'C , " """ kus l 2,000 " 453,00Ĺ """"" "" 906,00iCS Urs 2018 01 "7

PS' ., Ventily zpětné PNI 16 ch (1Q'C přímé"í"6/4 " ' """" '" '
l 34 K |)'3"4N"R01 MagnetíckY ätfj€QVäi G 6/4" _ " ' "'"'" kuS' ' 2,000 9 900,00 19 800,00r" j

W ódiučtwač nečistQt G 6/4"
, ......J_,j'; J#agnetický ndlučovaČ neČistot G 2" _ kus

,
1,000"(' 10 300,00 10 300,00| J "

' w " Ňkignetický nečistot <i '2: "

í6 µQút kulový přímý g 1"Ĺ/4"PN 47 do 185 C vmtřň' záv,t' " """""'" ' ["" kus 6,000' 650,00 3 900,00 es Urs ?018 01
Vami armatury ictjtcwé 42 do 1,8'5"C pťímé vrútřnízávit G 1 1/4

1,.27 l Uohouč přím.ýS! t í/ž pn"42 do 185"C vnitřní závit , ' ) kus """"" 8,000!"' 893,00j" 7 144,00 es Urs zdib 01" j
pe' ' ' j_Oštztn'í kul?!!é kcíhcuty PN.Q. eĺq· 185"C přímé vnitňni závit g 1"1/2 '""'
L! ., 1734292718 !Kc)h(jut ky(ový pňrný G Z PN 42 do 185"C ynitřrlí závit "" l' kus 1,000 1 390,00) '"' """" " 1 390,00jCS Urs 2018_01

.,. FI'.. ' _ Ostatní arm"!y'y kukwé koh?wy pn 42 do 185"Cbřimé vnitřní závit G 2"
; is? l k j7Mz95ElM Směšovací armµtwäfávitmá lůQj¢e5tnii on 40 se servomQLorem

_

' '"kus ""2,®oi 2 75C,00| 5 500,0jcs Urs 2018 01 , !

N SrněŠwäcí armatury trujces.tné se 40 " " ""
" il ft i:-"34411127 technický s pevným stonkem a jimkáu zadní připojeni průměr 100 mm ' """"

'délky 1QO mm, 0-1ZO "C kus 4,0CK)
255,00| 1 020,00 es Urs 2018 01

l .. .. _ ,
pp: Te'pluměry techniďÉ s pevným sEoakem a jimkm zadi'ii připojení (axtální) průměr 100 mm délkastonku '100 mm

r ' ' """'" ll 4! "i Lakoměr s pevným sůmkem a zpětnou klapkou tlak O-S bar průměr UJO mm zadní l kus i 1,000 385,® 385,00

PP . ' ' '
=, p,,ným.y!'ke'm·a kČpkou tlak prijrriěri6j'äm zadní připcjení i

l -ti !734.yt'01 smyčka k pi'ivařc·ní uhnutá BN 250 do' 3'0Q"C i his 1,000 330,00 '" 330,00 es Urs 2018 01

pf T1ak??ě'y koMenzůční slwčky k piívařeni, PH 250 do zahnuté '
' '"m"''{"t l K ]99Lí3ä201 jpřesun hmot procentní pro amiatury v Ĺbjektechw do ti m - % l 6,000j 770,00| 4 620,00jCS URS 2018 01 l

Ĺ .
f-P Pťesun hmt pro ä! stanwený pTocentni saz%u (%) z ceny vMorcmá dopravň vzdálenostdo 59 m v'o!:íjektech·výšky do 6 In

íl 783_ , Dokončovací práce -,..nátě'ý_,, 8 855,00
l l k !7C136?4551 iZákladní jedntmásohný syntetický nátěr potrubí ON do 50 mm. """"'"' r" m f 39,000 ' 110,00j 4 290,00|cS Urs 2018 01

PP
_

l Základní rtátěr armatur a kwwýc.!! do DN"Š0 'T!m syntetick,ý_
i,. 15. i K |Zác(adní jeg!!o!!ásobng $yntetiEký nátěr pctrubí ON do 100 mm m l 20,000j 110,00,'"" z 200,oo|cs Urs 2018 01

FP Základrň nátěr at'mzwr a ícmwých potrubí jedmnásobný potrubí ON 50 On 1® mm ""'""
$yn'cEtický ' -'

- 'K
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J.cena - -_ Cenová ""

PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem L(-ZKI;1 [CZK] soustava ,
l 46 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50 mm ,. m 3,00C ,,,95,®í ___ _ _ 285,(1(1 es Urs 2018 1")'1 ',

pp Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do ON 50 mm dvojnásobný syntetickýstandardní
i 47 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubĹ ON do 100 mm m 16,000 i30,0íÝ 2 080,00 es Urs z'j10 01

. F

pp Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí pntwbi přes ON 50 do on 100 mm dvojnásobnýsyntetický standardní

D HZS
48 K HZS2491

Hodir)ové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod l

Hodinavé zúčtovací sazby profesi PSY zednické výpomoci a pomocné práce PSY dělník zednických
vYpomoci
Zazdění stávajících otvorů, vymalování, stavební µřipomocně práce

80,000 z30,Doj
18 400,00

18 4®,00jcs Urs 2018 Iii :

PP

D VRN
D VRN1

49 K 013254000
PP

D VRN4
50, K 043114000

PP
51 K |04311400R

PP

Vedlejší rozpočtové náklady 46 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000.,00
:Dokumentace skuteČného provedeni stavby

.
l sc'ubar , i,0®; 3 3 000,00 es URS 2U1.8,€'1 .l

Dokumentace skutečného provedeni stavby

Inženýrská činnost 10 000,00
Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor ] 1,ůoq 4 4 000,.00 es Urs 2()!g_í:y_
Zkoušky tlakové, revize plynovodu
Zkoušky topné, zaregd.ováni soustavy, uvedeni do provozu soubor 1!e00,| 6 6

Inženýrská Činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky topné, zareguleváni soustavy, úvedení da
provozu, zkcušky zařízení dle ČSN 06 0310

d VRN9 Ostatní náklady
i 52 ! K 09100300R lOemontáž stávajiciho zařízeni kotebiy

pp . Demontáž stávajícího zařízeni kotelny VC ekologické likvidace

33 ooo,m
" "" "" ,',?tjbg!_|, . 1,000j 33 33 oóo,ih . ' ' ,. , 'i

'.t
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Stavba:
Rpkc'nstrukce plynové kotelny

objekt:

02 - elektroinstalace

KSČ):
Místo: ÚD Benešov, Čechova 291, 256 01 Benešov

Zadavatel:
Krajské řed itelstvi policie Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 18. i'Z. 2018

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky Urs s mammálním zatříděním poloŽek (popisu činnostij dle Třídníku stavebních
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatetŮ. jsou-ti
ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy
pouze informativní a slouží pouze pro určeni technické úrovně a provozních parametrů. Z 7hůt(jvitetj umožňují 'š
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných
zařízení, která maji podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkůn, parametry použití, cv. hlučnost
(která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry)
byla odměřena a seČtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

31 474,00
b "

Základ Caně 3azba d:,íů výše daně ..
.31 'ĺ:'·:,CK) 1,"ů:'; 6 609,54

i5,'j(!'.', O,®

í žu 38 083,54

. . . . : ,. . .

"mmrmmm
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5ta','&í:
RékomtMcce ptymvé koteb'iy

yi: kí:
02 e(ektr"oinstalace

ÚO Elemešw. Čechova 291, 256 01 Benešem

Krajskc řMití'ktví pdieie SL'ředQčeského kraje
Ik: heraz'Č:

Da,um, ,,,,,O,,

=my

Projektant:

Kí:id Popis

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSY
741 - Elektroinstalace ·· sihwpí'oud

VRN I- vedlejší rozpoČtové r?áklady

¥RN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Cena celkem [CZK]

31 474,00

29 974,00
29 974,00

1 500,00

1 500,00

t "

. . ,

.cL.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny '

objekt:
02 - elektroinstalace

Místo: ÚD Benešov, Čechova 291, 256 01 Benešov Datum: 18. i2. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Kra jské ředitelství policie Středočeského kraje Projektant:

l PČ Typ Kód Popis MJ Mnužstň

Náklady soupisu celkem

, "m'.Leena Cenová l
[CZK] Cena celkem [CZKJ soustava !

31 474,00

D PSY
D 741

I 1 K j741R00001
PP

2 K 741R00002
PP '

' 3 K 741R00003
PP

i 4 K 741R00004

29 974,00
29 974,QO
.kus I 3,®0' 329,íN 987,®,

kus 1,0GQ{ z90,®j ?90,®

l kus 290,00 290,0U

iÉ. .. .__J
..l

'l'
Í

PP

5 , K 741R00005

kw l 45,Ó0Ĺ 450Ä)

m 95,000 37,® 3 l
PP

Práce a dodávky PSY
Elektroinstalace - silnoproud
Doplněni rozvaděče kotelny jistič b/6a/1
Doplnění rozvaděče kotelny jistič b/6a/1
Doplněni rozvaděče kotelny jistič b/10a/1
Doplnění rozvaděČe kotelny jistič bi 10a/1
Doplněni rozvaděče kotelny jistič b/16a/1
Doplnění rozvaděČe kQtelrly ji2tič. b /16a/1
Kabel CVKY 2X2,5
Kabel CVKY 2x2,5
Dtto 3x1,5
Duo 3x1,5

, 6 ' k 1741r00d06 Dtto 3x2,5

PP Dtto 3xZ,5
: 7 K '741 R00007 Dtto 5x1,5

PP Dtto 5x1,5
8 : K 741R00008 Kabel JQTQ 2X0,8

PP Kabel JQTQ 2X0,8
9 ' k 741r00009 Vodič pospojování cy6

PP Vodič pospojováni cy6

' 10 K 741R00010 !Svorka pospojování

l ' " "' """"'""" "" '"__"' _'""- "- ' l
Ĺ m 20,0®j 45Á 9®,0¶

l m l , 20,000 ·15,00
. .. . . . ;.. .. . . .. ....

m @,0coj 34,00j Z

PP Svorka pospojováM

, , : 11 l k 741r00011 Kabelový rošt drátěný 35x50
PP Kabelový rošt drátěný 35x50

m ; 40,U®j 1 28Ci,0U i

. . ..,_-. ._ .kus 22',0® 79.,00| 1 73B,®Ĺ

m 21,Ůoť)r 260,00) S 46U,®j

Strmá 3 z 4
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l -
~—

Ŕopiš '
ľ

! ĹIŽ K !741ROOQĹ2 Trubka ve stěně 1&nm
PP ,. . . Trubka ve stěně "16nun

'l ii j 'K ;'74tR90013 Ukončení kabelu 4u10
ljkcnčeni kábelu do 4x10

: l' i4 ' K j.741RQoM4 iukorlč.eni miče p@ojování
.j" pp líko"ĚE_!íy®ičel IS : 'K 1741RRQ015 PtŮraz žciNem

;l PP zdivem
· S ' ""! !,.76 l K |741R%016 Révize el. zařízení

l µp Revize el. zařhmi
l : '('i' l K 741mo(j17 ĹPomócné práce, zkušební. PfWOZ, kompletace
í ŠIK' Purmcné pr&e, zkušetmi pfwql, kompletace

P VRN
l) VRN1

l K !5132540%
C '":

vedlejší rozpoČtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentacz skuteaeho provedeni stavby

" 'MJ N(nozstw [CZK] (-"na ceiRem [U-Kj _1 ' sousta",'á
m l 2,OOO; 65,00 130,00|

kus 32,(100 120,00 3 840,00| j

l
kus l 26,000: 29,00 " 754,00

l kus í 2,000 100,00j 200,00j

kus 1,000 4 000,00 4 000,00 i

i h® l 10,000, 320,00 3 200,00j
_

!

1 500,00
1 500,00

G ·

' soubo' i_ 1,000 1 500,00 1 500,00 es URS 2018 01 1

l
úů~a
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Příloha Č.2 ke smlouvě k č.j. KRPS- 340774/ČJ-2018-0100MN-VZ
Početlistů: 2

Z m e ii j; Es

zmžmj stávky ž' p'ůběhz c.:

lisZ 1
ŽÍSĹO i

í
l

akce ! ÚO 291 F'L'N !
l
Ľä$iä Í " ""'

EDS/SMVS ') i
C'i*drÉa'id: Krájské řecliZelst'-'í kš"ä.jé !

j BáníCh 1535 ' i
,i 156 OČ' Pizhéž 5 - ZN"íd"'ž'

i iči 7515148":
Stwebr:í ŕkma Dráb a sod.,

! 2056
',r: ' 258 CI Benešov

ič 27&36785, DIČ

?íůékřan¢:
,' Nádražní 2040

Benešov
Směrovací čísĺô: 256 (JI
lČ: /DlČ: 125 75 577

Předmět změnového listu:

' ČáSE díla dotčená změnovým

Popis změny, pcpis technickéM řešeni:

Původní řešení dle smluvní jtendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodněni změny"

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

¶4

i
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Zakázka: R 2019
Kotelna PČR Benešov - Harmonogram M A B c

Popis T l. 2. 3. 4. 1. 2, 3. 4. L 2. 3. a. ,
Vytápěni; plynovod; ' --" ' .. "' ' . ' " . ' l
71 3 Izolace tepelné . -,!é' l i: ;u i I

¶
" ·

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace i " : ; : ' l
'Ĺ "Š723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod ,, _, i :

. _.,, _ ,., . l ... .,.,., t É' ' l731 Ústřední vytápění - kotelny i i l l
732 Ústřední vytápění - strojovny i l ' l ! l

l. -- .--_- - l ll f : l ' l
E733 Ústřední výtápění - roz»'odné potrubí

_ i i i
l '

- ' ' " " .· " -- C -" - "
i i

i734 Ústřední vytápění - armatury , , , i i i í '

Zakázka: R 2019
Kotelna PČR Benešov - Harmonogram M A B c

Popis T l. 2. 3. 4. 1. 2, 3. 4. L 2. 3. a.
Vytápěni; plynovod; ' --" ' .. "' ' .. - ' , " . ' l
71 3 Izolace tepelné . -,q:' l i: ;u i I

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace i " : ; , : l
'Ĺ "Š723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod ,, _, i :
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