

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**Žižkova 57, 587 33 Jihlava**  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen  
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního  
hospodářství  
**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje  
pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
**IČ:** 70890749  
**DIČ:** CZ70890749  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
**Bank. spojení:** Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
**číslo účtu:** 4200541555/6800

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace  
**Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava**  
**Zastoupený:** RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.  
**Nadřízený orgán:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  
**IČ:** 00090735  
**Zhotovitel není plátcem DPH**  
**Peněžní ústav:** Česká spořitelna, a.s. Jihlava  
**Číslo účtu:** 1466060309/0800  
**Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292**  
**Zástupce oprávněný jednat:**  
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., [maly@muzeum.ji.cz](mailto:maly@muzeum.ji.cz), 567 573 892  
ve věcech technických: Bc. Marek Krutiš, [krutis@muzeum.ji.cz](mailto:krutis@muzeum.ji.cz), 774 064 633, 567 573 890

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

### II/353 Nové Veselí – obchvat

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

**2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:**

**I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu**

**II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci**

**2.3.** Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

**2.4.** Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

### 3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 03/2019. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.1.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 31.10.2020.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (odst. 2.2.1. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. **Faktury k úhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla.

### 4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne **197 400,- Kč** (slovy stodevadesátsedmtisícčtyřista korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **druhou smlouvu o dílo**, ve které budou vyčísleny celkové náklady na provedení ZAV. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

4.2. Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: II/353 Nové Veselí – obchvat.

4.3. Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Záznamy ve výzkumném deníku zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn Ing. Daniel Blaha.

### 5. Součinnost

5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.

5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **druhou smlouvu o dílo**, ve které bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Ve smlouvě bude vyčíslen odhad nákladů.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## 6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléjícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 6.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6.9. Smlouva obsahuje tři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 8. 02. 2019  
2019

PROJEKTOVÝ ZÁKAZNÍK  
Město Jihlava  
Městský úřad Jihlava  
Městská rada Jihlava

Objednatel:

Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství



V Jihlavě dne 7. 02. 2019  
2019

PROJEKTOVÝ ZÁKAZNÍK  
Město Jihlava  
Městský úřad Jihlava  
Městská rada Jihlava  
Městská rada Jihlava

Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

## Příloha - rozpočet

### Záchranný archeologický výzkum (ZAV): II/353 Nové Veselí - obchvat

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

#### Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	86	34400,00
2	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	60	48000,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	60	21000,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	80	20000,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	80	12000,00
1	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
<b>celkem</b>				<b>135400,00</b>

#### Zpracování ZAV (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	40	16000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	40	16000,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	40	14000,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	40	10000,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	40	6000,00
	rezerva			0,00
<b>celkem</b>				<b>62000,00</b>

celková cena

**197400,00**

Zhotovitel není plátcem DPH

#### Terénní část ZAV

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Zaměření archeologických objektů
3. Exkavace archeologických objektů

#### Zpracování ZAV

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologického výzkumu
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci