

Smlouva

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – koordinátor:

Článek I.

Smluvní strany

Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
 ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje města
 IČ: 00304450
 DIČ: CZ00304450
 jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vladimír Skácal

Adresa: Semetín 1424, 755 01 Vsetín
 Zastoupena:
 Zastoupení:
 • ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Skácal, Ing. Jan Skácal,
 • ve věcech technických: Ing. Vladimír Skácal, Ing. Jan Skácal,
 IČ: 14590051
 DIČ: CZ5709220946

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Podnikatelský subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vsetín,
 Č.j.: 1227/00/04 (dále jen „koordinátor“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	KOORDINÁTOR BOZP 2019
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	380 000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jako „BOZP“) při přípravě a realizaci staveb a odborné provedení všech právních úkonů v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 2) BOZP bude prováděna v rozsahu těchto projektů:
 - a) Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov
 - b) Stavební úpravy zimního stadionu – III. etapa
 - c) Stavební úpravy Dům kultury Vsetín č. p. 1055, Vsetín
 - d) Rekonstrukce bytů v domě č. p. 1579, 1580
 - e) Bourací práce - komín ul. Družstevní u č. p. 1569, Vsetín
 - f) Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 5. etapa
 - g) Oprava místní komunikace Sychrov – I. etapa
 - h) Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – I. etapa

3) Popis jednotlivých akcí:

A - Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov“ na parcele č. 808/1 k.ú. Vsetín a na parcele č. 808/2 k.ú. Vsetín.

V prostorách stávajícího školního areálu je situováno stávající hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem, které není předmětem revitalizace. Kolem fotbalového hřiště jsou stávající plochy s živiným povrchem, které budou vybourány a budou zde vybudovány nové prostory pro sport a volný čas. V severní části areálu bude vybudováno sportoviště (SO 01) s umělým povrchem – tenis, minitenis, cvičný tenis o stěnu, volejbal, nohejbal, streetball. Sportoviště je lichoběžníkového půdorysu o celkových rozměrech ~ 37,23 m x 24,88 m. Ve východní části areálu bude situována rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký (SO 03) o celkové délce 40,80 m, dráha š. 1,30 m. V západní části areálu bude vybudována dráha pro běh na 50 m o celkové délce 62,10 m a šířky 2,60 m. Dále bude v této části vybudován přístup do areálu ze zámkové dlažby a ze železobetonové konstrukce. V jižní části areálu budou do nového umělého povrchu instalovány stávající posilovací stroje – rozměr plochy 13,60 m x 2,10 m. Plochy budou lemovány betonovými obrubníky. Celý areál bude vybaven sportovním vybavením a mobiliářem (skladový domek, lavičky, odpadkové koše a stojany na kola).

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 – Multifunkční hřiště

DSO 01-1 – Sportoviště

DSO 01-2 – Opěrná zeď

SO 02 – Běžecská dráha

SO 03 – Rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký

SO 04 – Sklad sportovního nářadí

SO 05 – Oplocení
SO 06 – Cvičná tenisová stěna
SO 07 – Zpevněné plochy
DSO 07-1 – Dlážděné plochy
DSO 07-2 – Opěrná zeď se zábradlím
SO 08 – Venkovní odběrné elektrické zařízení
SO 09 – Plochy u venkovních posilovacích strojů

Termín předání staveniště: 15. 04. 2019
Termín zahájení stavebních prací: 02. 05. 2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 19. 08. 2019
Cena za stavební práce bez DPH: 11 000 000,- Kč

Stavební úpravy zimního stadionu – III. etapa

SO 01 – Stavební úpravy ETAPA III

Stavební úpravy budou prováděny v 1.NP v prostorách stávajících šaten dorosteneckých a žákovských týmů, včetně hygienického zázemí (WC, umývárna a sprchy), kanceláře správce ZS, chodby, místností ledařů, elektrorozvodny, dílny elektroúdržby a prostoru hlavního vstupu do zimního stadionu. Dále dojde k úpravě prodeje vstupenek a hygienického zázemí pro veřejnost.

Ve 2.NP budou prováděny stavební úpravy hygienického zázemí pro návštěvníky ZS – tribuny sezení (hygienického zázemí pro muže a hygienického zázemí pro ženy), bufety pod tribunami jsou bez stavebních úprav – provedeno v minulých etapách výstavby.

SO 02 – Vybavení šaten

Požadavkem je výroba, montáž, doprava a osazení na místě určení pro nové truhlářské výrobky – vybavení hokejových šaten a dále opravu stávajících kovových šatních lavic. Jedná se o šatní lavice pro odkládání oděvů a hokejové výstroje (kategorie žáci, dorost a muži). Všechny prvky jsou určeny do interiéru. Ve všech prostorách bude zajištěno větrání (přímé – okny a umělé – VZT potrubím) pro snížení vlhkosti v šatnách.

Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2019
Předpokládaný termín ukončení: 26. 8. 2019
Cena za stavební práce bez DPH: 18 000 000,- Kč

Stavební úpravy Dům kultury Vsetín č. p. 1055, Vsetín

Předmětem stavebních úprav je SO 02 malé sociálního zařízení – B, umístěné v 1. až 3.NP, sloužící v 1.NP pro pracovníky vedení DK, ve 2.NP pro restauraci (pouze pro veřejnost, personál má své vlastní toalety) a ve 3.NP pro zájmové spolky.

Úpravy jednotlivých sociálních zařízení budou prováděny na stávajících půdorysech, prostorově zůstanou hygienické buňky vymezené stávajícími obvodovými stěnami (bez zvětšení nebo zmenšení stávajícího prostoru). Uvnitř sociálních zařízení prostorové a funkční řešení zlepší stěny WC kabin z tenkostěnného lamina (tl. 13 mm) ve výšce 100 mm nad podlahou postavených na bodových stojkách, místo původních zděných dělicích příček a nové závěsné WC mísy. Intimita u WC pisoárů bude nově zajištěna dělicími přepážkami z plnostěnného lamina, dbáno bude na normové rozteče pisoárových mís. Na nové k-ce v rámci stavebních úprav budou použity moderní materiály s důrazem na odolnost a estetiku zvláště u pohledově exponovaných povrchových materiálů - u velkoplošných keramických dlažeb, obkladů, či nových dělicích příček z plnostěnného lamina.



Materiály a jejich barvy budou shodné u všech sociálních zařízení v následujícím výběru: Velkoformátové obklady (rozměr 600 x 300 mm) budou barvy béžové do v. 2 m, proložené ve druhé řadě odshora hnědým pásem obkladu v. 300 mm po obvodu místností. Velkoformátové dlažby (rozměr 600 x 600 mm) budou v sérii s obklady v o něco tmavší barvě béžové. Příčky z plnostěnného lamina budou barvy smetanové (smetanově žluté). Omítky (malby stěn) budou bílé, stejně jako vnitřní dřevěné dveře, až na dveře vstupní ve 2.NP (soc. zařízení pro restauraci), které budou z venkovní strany opatřeny dřevěným obkladem. Veškeré vybavení sociálních zařízení bude v provedení nerez, pokud možno zabudované ve stavbě, nebo uchycené na stavebních k-cích. Konkrétní materiály a jejich barvy budou vybrány investorem před započítáním stavby, na základě předložených vzorků dodavatelem.

Kapacity, dispoziční a provozní řešení jednotlivých sociálních zařízení zůstávají zachovány a plně vyhovují stávajícímu provozu domu kultury. V každém podlaží (1., 2. a 3.NP) jsou samostatná WC pro ženy a muže. Každé WC má samostatnou předsiň se dvěma umývadly. U každého sociálního zařízení pro ženy je přidružena úklidová místnost přístupná z prostoru předsiň, v 1.NP z chodby.

Termín předání staveniště	24. 04. 2019
Termín zahájení stavebních prací	29. 04. 2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do	16. 08. 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	4 800 000,- Kč

Rekonstrukce bytů v domě č. p. 1579, 1580

Předmětem jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce DPS 1579 - 1580 Pod Žamboškou - 8 jednopokojových bytů“

Při rekonstrukci prostor bude provedeno následující: vybourání části stávajících příček a nových vstupních otvorů včetně stávajícího jádra a zařizovacích předmětů, následné vyzdění nových příček, včetně omítek, montáž nových rozvodů vody, sprchových koutů, elektroinstalace, vzduchotechniky, nová skladba podlahy včetně podlahových krytin, montáž nových zařizovacích předmětů a kuchyňských linek.

Termín zahájení stavebních prací	01. 03. 2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do	30. 12. 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	5 300 000,- Kč

Bourací práce - komín ul. Družstevní u č. p. 1569, Vsetín

Demontáž stávajícího komínu za SVJ Družstevní 1569

Termín zahájení stavebních prací	01. 06. 2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do	30. 08. 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	200 000,- Kč

Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 5. etapa

Pátá etapa regenerace sídliště Vsetín - Luh řeší stavební úpravy místních komunikací, parkovišť, chodníků, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odstranění stávajících dětských hřišť, výstavbu multifunkčního hřiště č. 2, výstavbu hřiště pro venkovní fitness č. 2, stavební úpravy dětských hřišť č 6 a 7, ploch dodávku a montáž městského mobiliáře – parkové lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, klepače na koberce, výsadbu stromů a keřů včetně mulčování, zatravnění ploch.

Předpokládaný termín zahájení:	květen 2019
Předpokládaný termín ukončení:	září 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	9 490 000,- Kč



Oprava místní komunikace Sychrov – I. etapa

Akce řeší opravu části místní komunikace Sychrov v následujícím rozsahu - frézování živičných vrstev, odstranění stávající betonové přídlažby, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové, přeložka uliční vpustí do jiného místa MK, výšková úprava mříží a rámců stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku a výztužné geomříže, provedení obnovy vodorovného dopravního značení.

Součástí akce je i oprava chodníku - stávající povrch chodníku bude odstraněn a nahrazen novým z betonové zámkové dlažby do drti.

Předpokládaný termín zahájení:	červen 2019
Předpokládaný termín ukončení:	září 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	6 075 000,- Kč

Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – I. etapa

Akce řeší opravu části místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice v následujícím rozsahu - frézování živičných vrstev, doplnění a obnova stávající betonové přídlažby, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové, výšková úprava mříží a rámců stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku a výztužné geomříže, provedení obnovy vodorovného dopravního značení.

Na parkovacích plochách odstranění stávajících stmelených vozovkových vrstev a pokládka betonové mezerovité zámkové dlažby.

Součástí akce je i oprava chodníku - chodník bude odstraněn (živičný povrch a konstrukční vrstvy) a proveden nový chodník - konstrukční vrstvy, betonové obrubníky s povrchem z betonové zámkové dlažby.

Předpokládaný termín zahájení:	červenec 2019
Předpokládaný termín ukončení:	srpen 2019
Cena za stavební práce bez DPH:	3 140 000,- Kč

- 4) **Koordinátor bude zajišťovat u každého ze shora uvedených stavebních děl zejména níže uvedené činnosti a úkony:**

A) Přípravná fáze stavby:

- zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi** v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
- zpracuje přehled právních předpisů** a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
- zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi** příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce.
- posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany** při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů stavby
- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,



B) Fáze realizace stavby:

- a) **koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
- b) **spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací** a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
- c) **sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi** se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- d) **upozorňuje na zjištěné nedostatky** a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
- e) **Pravidelně se zúčastní kontrolních dnů stavby nebo organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích** v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
- f) **navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele stavby** o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
- g) **oznámí zadavateli stavby případy rizik**, u kterých nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- h) **kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
- i) **sleduje dodržování plánu BOZP a v případě nutnosti, vyplývající s právních předpisů, jej aktualizuje**
- j) **účastní se kontrolních dnů na staveništi, které budou probíhat každý týden.**

Koordinátor vykonává i další činnosti, které sice nejsou shora výslovně uvedeny, ale které je potřeba realizovat koordinátorem BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dle požadavků stanovených NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Článek III.

Doba plnění, lhůty a termíny

- 1) Koordinátor bude realizovat činnost a úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle termínu plnění, který bude sjednán v jednotlivých smlouvách na realizaci stavebních děl s tím, že termíny jsou blíže určeny takto:
 - a) **Termín zahájení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:**

Bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele v souvislosti s uzavřením konkrétní smlouvy na realizaci stavebního díla a předání staveniště zhotoviteli stavby s tím, že objednatel vyzve koordinátora k zahájení činnosti nejméně 10 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací.
 - b) **Termín ukončení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:**

Dle skutečného termínu dokončení stavebního díla. Ukončením činnosti koordinátora se rozumí datum převzetí konkrétního stavebního díla nebo dle upřesňujícího termínu objednatele.

Předpokládané termíny zahájení a ukončení jednotlivých stavebních děl jsou uvedeny v článku II. odst. 2 této smlouvy.



Článek IV.

Podmínky provedení díla

- 1) Koordinátor bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Koordinátor se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.
- 2) V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebního díla koordinátor předá zhotoviteli stavby a objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- 3) Koordinátor bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě (dle požadavku objednatele) veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
- 4) Koordinátor bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření, oznamuje objednateli případy podle tohoto odstavce smlouvy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
- 5) Koordinátor není oprávněn právně jednat jménem objednatele.
- 6) Koordinátor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 7) Koordinátor spolupracuje s autorským a technickým dozorem.
- 8) Koordinátor provádí další činnosti, stanovené příslušnými právními předpisy, upravující problematiku BOZP.
- 9) Objednatel se zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností koordinátora z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebné doklady a konzultace.
- 10) Objednatel předá při předání staveniště koordinátorovi plán kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele stavby, autorský a stavební dozor.

Článek V.

Cena služby a platební podmínky

- 1) Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
služby celkem	349 000	73 290	422 290



- 2) Pro obsah ceny díla je rozhodující „Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti BOZP 2018“, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
- 4) Cena za služby bude hrazena na základě předání a převzetí jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, přílohy číslo 1 – Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti BOZP 2018, která je přílohou této smlouvy, a to v závislosti na předání a převzetí příslušného stavebního díla od zhotovitele stavby bez vad a nedodělků.
- 5) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 6) Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 7) Faktury může koordinátor vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované služby přejímá.
- 8) Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a koordinátora,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (OSMISR),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
- 9) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Koordinátor provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět koordinátorovi přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 10) Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku koordinátora na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se koordinátor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.



Článek VI.

Náhrada škody a smluvní pokuty

- 1) V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností koordinátora škoda, bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 2) Koordinátor odpovídá za řádné plnění svých povinností, stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností, stanovených touto smlouvou, koordinátorem, je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 3) Pro případ, že na vyzvání objednatele, které bude provedeno s předstihem min. 7 dnů, se koordinátor nezúčastní kontrolního dne stavby, je koordinátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou neomluvenou účast.
- 4) Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.
- 5) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.
- 6) Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla, fakturované koordinátorem.

Článek VII.

Důvody ukončení smlouvy:

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti, vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) služby, realizované koordinátorem, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a pokračovat v realizaci stavebního díla
 - c) koordinátor poruší některou z povinností, stanovených v čl. IV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
 - d) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinností koordinátora, převzaté touto smlouvou, kdy touto škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli správním orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci BOZP
 - e) koordinátor opakovaně poruší některou z dalších povinností, stanovených touto smlouvou, opakovaným porušením povinností koordinátora se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinností více než 3 x za dobu jednoho kalendářního měsíce.
- 4) Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku, upravujícího možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle § 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.
- 3) Koordinátor se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště koordinátora, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5) Koordinátor bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Koordinátor souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 6) Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.
- 7) Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.



Příloha číslo 1 – Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti koordinátora BOZP - 2019

Ve Vsetíně, dne 13. 03. 2019
Za objednatele:



Město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička

Ve Vsetíně, dne 14.2.2019
Za koordinátora:



REKAPITULACE STAVEB PRO VYMEZENÍ ČINNOSTI BOZP 2019

	Název akce	Cena za činnost koordinátora BOZP bez DPH
a	Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov	64 000
b	Stavební úpravy zimního stadionu – III. etapa	97 000
c	Stavební úpravy Dům kultury Vsetín č. p. 1055, Vsetín	35 000
d	Rekonstrukce bytů v domě č. p. 1579, 1580 - 8 bytových jednotek	39 000
e	Bourací práce - komín ul. Družstevní u č. p. 1569, Vsetín	16 000
f	Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 5. etapa	50 000
g	Oprava místní komunikace Sychrov – I. etapa	29 000
h	Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – I. etapa	19 000
CELKEM předpoklad bez DPH		349 000

Uchazeč: Ing. Vladimír Skácal

Podpis

Datum: 14.2.2019