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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel")

a

ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
se sídlem: V. Nezvala 56/68, Třebíč, PSČ: 674 01
IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013

(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání

i.
Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo č. 2011H1170014 ze dne 29. 3. 2017 (dále jen smlouva), provedl zhotovitel pro
objednatele dílo: SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a
zasolením.

2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a byl tak
oboustranně naplněn účel smlouvy.

3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy/postupem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
registru smluv (dále jen „ZRS"), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle §
7 odst. 1 ZRS.

4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z
právního důvodu, který odpadl.

II.
Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného
obohacení.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k předání zhotoveného díla zhotovitelem objednateli a
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objednatel  zhotovené dílo  převzal.  Dílo  je  specifikované ve  smlouvě o  dílo,  která  je  přílohou č.  1  této  dohody.
Dílo bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
2. Ke dni 18. 10. 2017 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla celkem ve výši 4,994 450,87,-Kč.

Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve
smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze
zrušené smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku dohody.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní

strany.

IV.
Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle zrušené
smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z odpovědnosti za vady díla, zajištění či
utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této
dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném
vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem
uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být
předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v

tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany
určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v
sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Smlouva ze dne 29. 3. 2017

V Praze dne 27. 2. 2019
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ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
Objednatel: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Jednající: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková

správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná
jednat ve věcech
technických:
Bankovní spojení:
ICO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: ARCH ATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Třebíč, PSČ: 674 01
Registrace: C19429 vedená u KS v Brně
Osoby oprávněné k
podpisu smlouvy:
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení:
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo
specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné
provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve
smlouvě uvedených.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce
T004/17V/00006376 prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket s názvem:

„SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a
zasolením"

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro
plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
Stavba je financována z rozpočtu NPÚ - ÚPS v Praze.

►>

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/.

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

I. SZ Veltrusy - Dům lesního - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením,
II. SZ Veltrusy .- Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením,
III. Dokumentace skutečného provedení stavby Domu lesního (dále jen DSPS).
IV. Dokumentace skutečného provedení stavby Oranžérie (dále jen DSPS).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,

odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas,
jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto
smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li
plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou
dokumentací.

2.5. Rozsah předmětu smlouvy je podrobně specifikován v projektových dokumentacích
uvedených v odst.2.6.

2.6. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s Objednatelem odsouhlasených
projektových dokumentací (dále jen PD), která je součástí zadávacích podmínek:

o SZ Veltrusy - Dům lesního - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením, 09/2016,
zpracovatel Ing. arch. Petr Dostál, ČKA- 00728,

o SZ Veltrusy - Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením, 09/2016,
zpracovatel Ing. arch. Petr Dostál, ČKA - 00728,

o a oceněných Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen
„Položkový rozpočet“).

2.7. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky,

č.j. NPU-420 /17310/2017,

Závazné stanovisko - Rozhodnutí OKPP KÚSK a další potřebná dokumentace jsou
součástí zadávací dokumentace. Souhlas stavebního úřadu s provedením stavby bude
předán vydání.
Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně
závaznými předpisy.

2.8. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek, služeb anebo provedení prací pro
dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění
plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem
použití díla, pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
Objednatele a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovýmto dodáním dodatečných
služeb anebo provedením prací. Změna závazku ze smlouvy - viz čl.18.

*>>
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré
související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v
položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny
jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci,
d) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a

vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní
předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení,
informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného
odstranění,

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
h) vyzkoušení díla (funkčnost větrání, drenáží, měření vlhkosti, salinity po odsolení)
i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství,

dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb
související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,

j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně
správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,

k) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami
dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,

l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
n) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo

celém díle (stavbě) až do dne dokončení protokolárního předání a převzetí
poslední části díla Objednatelem,

o) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli,
zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou
kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy
neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch,
nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na
náklady Zhotovitele podle této smlouvy,

p) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí,
dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného
vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních
konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních
a/nebo obdobných vedení.

2.10. Výchozí údaje o místě, na kterém bude dílo prováděno.

a. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Veltrusy. Staveniště
je určeno projektovou dokumentací.

<?>>
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
ÚSTAV I V PRAZE
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2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

a. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást
dodávky díla.

b. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl.
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

c. DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla
s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu
projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla
dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo
dojde - li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického
nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele
a případně dotčených orgánů státní správy, je - li takové schválení právními
předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci
skutečného provedení.

d. DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před
podpisem protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této
smlouvy.

e. Případné změny, které budou vynuceny v souvislosti s odstraněním vady díla
před jeho předáním Objednateli, Zhotovitel projedná s Objednatelem dopředu.
Budou - li mít vynucené změny takový charakter, že jejich provedení bude
vyžadovat projednání a/nebo schválení dalšími subjekty nebo orgány, půjdou
veškeré náklady na takovou činnost k tíži Zhotovitele.

f. Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných
tištěných originálech v tištěné podobě, a v elektronické formě v níže uvedených
formátech a náležitostech.
Dokumentaci skutečného provedení díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli
ve formě kompletních sad, v provedení, odpovídajícím svým obsahem
dokumentaci, převzatou od Objednatele, ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že
Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel
se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele.
Dokumentace musí být složená na formát A4, v měřítku a podrobnosti nejméně
původní dokumentace, konstrukční a stavební detaily budou provedeny v
měřítku a provedení podle konkrétního požadavku Objednatele. Veškerá
dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě,
ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN
nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem
odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí předávané
dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující
provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich
zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické
podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

g. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro
obor pozemní stavby.

h. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci
k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci
třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.
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i. Součástí DSPS bude i polohové a výškové geodetické zaměření provedených
drenáží, inženýrských sítí souvisejících se stavbou a návaznosti na stávající
inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou
oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č.
200/1994 Sb. a bude zařazen do DSPS.

3. Smluvní cena
3.1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na

nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou, která je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného
splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu
čl. 2 této smlouvy.

3.2. Celková cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je
dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

a. Celková cena díla bez DPH .............  3 947 509,67 Kč
b. DPH .....................................................  828 977,03 Kč
c. Celková cena díla včetně DPH ........  4 776 486,70 Kč

3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v
Příloze č. 1 - Součtu celkových cen z Položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací)
pro každou z budov (Dům lesního a Oranžérie)

Dům lesního:
Cena bez DPH .................................
DPH .................................................
Cena včetně DPH ............................

Oranžérie:
Cena bez DPH .................................
DPH .................................................
Cena včetně DPH ............................

4. Platební podmínky
4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu

(dále jen „faktur“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce,
následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy.
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel
Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.

4.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně, na základě skutečně provedených a
Objednatelem odsouhlasených prací.
Platby budou uskutečňovány na základě oboustranně podepsaného Zjišťovacího
protokolu, dle ustanovení 9.4. této smlouvy nebo na základě doloženého oboustranně
podepsaného, závěrečného předávacího protokolu, dle ustanovení 9.1 této smlouvy po
dokončení předání a převzetí díla.

1 703 895,59 Kč
357 818,07 Kč

2 061 713,66 Kč

2 243 614,08 Kč
471 158,96 Kč

2 714 773,04 Kč
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Zhotovitel není oprávněn vystavit závěrečnou fakturu dříve, než bude
dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán
předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.

4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:

■ text:

„Fakturujeme Vám za provedené práce podle Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS
Praha/  ....................... /  .........  /2017, v rámci akce „SZ Veltrusy - Dům
lesního a Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením".

• označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
■ datum vystavení,
• datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného

protokolu
■ údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
■ údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury
■ údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
■ označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného včl. 1 této

smlouvy
■ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
• označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této

smlouvy
• částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
• vypořádání případně poskytnutých záloh,
■ sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem

DPH.

4.4. a) k průběžným fakturám bude přiložen:
originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. této smlouvy,
podepsaný zástupci obou smluvních stran

b) k závěrečné faktuře bude přiložen:
originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1. této smlouvy,
podepsaný zástupci obou smluvních stran

4.5. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a
zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či
žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění
definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné
podle této smlouvy.

4.6. Adresa pro doručení faktury (příjemce) je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v
této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu
Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s
příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami
oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude
uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v
rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny
chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o
doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.

4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným
vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.

4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího protokolu jsou splatné do 30 dnů od jejich
doručení (předání) Objednateli.

4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo
volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.

4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její
splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy
a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní
výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH
ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není
veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s
tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem
odváděna DPH přímo správci daně.

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní
Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den,
kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo
opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst.. 3.2 písm. b. této smlouvy.
Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

a) Předání a převzetí prostoru staveniště - nejpozději do pěti pracovních dnů od
podpisu smlouvy.

b) Zahájení stavebních prací - nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště na základě
odsouhlaseného harmonogramu prací.

c) Dokončení stavby - do 16. 8. 2017.
d) Předání a převzetí díla - nejpozději do 14 dnů od dokončení stavby.

5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací. Harmonogram
prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu
smlouvy. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je
Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu
upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů od
obdržení výhrad.

5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci
jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční
objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
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5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v
případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram
postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu,
nevyžádá - li si Objednatel podrobnost vyšší. V případě výhrad je Zhotovitel povinen
upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený
harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení
výhrad.

5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a
nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému
užívání. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě
této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy,
stanoveno jinak.

5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle
této smlouvy řádně předáno.

5.7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště,
dokončení stavby či předání a převzetí díla.

5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je
Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými
(pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést
stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s
výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako
kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich
odstranění.

6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele
6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem

pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní
činnosti.

6.2. Doklad o kvalifikaci a pracovní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen, na
požádání Objednatele, doložit.

6.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze
stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se
zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení
díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilé ohrozit
bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či
návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými
látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu.
Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky
Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní
povinnosti Zhotovitele.

6.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

6.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy k použití pro
daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do
řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
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6.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle
příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást
památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.

6.7. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele,
certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání
Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla,
předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů,
užitých k vybudování díla dle odst. 6.14 této smlouvy.

6.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní
odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za
podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby
nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli.
Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené
Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které
použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové
koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich
realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.

6.9. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje
a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty
Objednatelem Zhotoviteli, nebojsou k provádění díla nezbytné.

6.10. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět
Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své
smluvní povinnosti.

6.11. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se
zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní
správy a právními předpisy.

6.12. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými
dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za
Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

6.13. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) a
obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele,
což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud
nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.

6.14. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení,
stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a
příslušnými Nařízeními vlády, zejména nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení
vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. v účinném znění, protokoly,
certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České
republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která
jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této
smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice
výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.

6.15. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná
opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že
stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky.
Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného
majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu
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díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů
sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění
komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně.
Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy státního zámku Veltrusy
(kastelána) a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti
návštěvnického provozu během provádění díla.

6.16. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u
Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním
dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele
a jeho poddodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci v
prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné
předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci
Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této
oblasti dále povinen:

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a
prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů,
Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102,
odst. 1, zákoníku práce

c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,

d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho
činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní
památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a
zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat,
životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických
zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými
prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,

e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla
zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník
Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

6.18. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části
majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

6.19. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou
vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu
věci účinně a včas upozornit Objednatele.

6.20. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních
předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného
zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.

6.21. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady
o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.

6.22. Harmonogram prací dle odst. 5.2 může být upraven na základě dohody Zhotovitele nebo
Objednatele, avšak nemůže být změněn limitní (konečný) termín dokončení díla
stanovený v odst. 5.1 .písm.c) této smlouvy.

6.23. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
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6.24. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění
předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za
soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.

6.25. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a
umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou
zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je povinen zařízení
staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2 uvedl do stavebního
deníku.

6.26. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které
vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního
rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.

6.27. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv
žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám,
ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s
úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku,
vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.

6.28. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
6.29. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce a/nebo

náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.

6.30. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení
prací delší než 1 pracovní den.

6.31. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí,
zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré
podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní
prostředí.

6.32. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných
kontrolních dnech.

6.33. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na
dalších případných správních řízeních, se stavbou souvisejících.

7. Pojištění Zhotovitele a díla
7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu

podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo
pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.

7.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané živelní pojištění částí
nemovitosti, které jsou předmětem díla.

7.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 5 000
000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých).

7.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

7.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech,
spojených s pojistnou událostí.

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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7.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou
součinnost, která je v jejich možnostech.

7.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
7.8. Doklady o pojištění díla dle odst. 7.1 je povinen Zhotovitel předložit Objednateli

nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii a tyto doklady jsou přílohou č. 4 této
smlouvy.

8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele
8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Veltrusy.
8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru

objednatele (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět
Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.

8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a
pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá
Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je - li vyžadován
příslušnými předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této
smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny
zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.

8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na
předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP - a to tak, že
nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí
omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a
příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a
ochranu areálu.

8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich
provedení, použité materiály, rozsah anebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní
fotodokumentaci, ze které bude způsob provedení patrný včas, obvykle nejméně 3
pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e- mailem) vyzvat k
jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu
pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo
oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

8.7. Provádění díla se bude řídit termíny a harmonogramem dle čl. 5 této smlouvy,
nedohodnou - li se smluvní strany v odůvodněných případech jinak.

8.8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej
Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou
dokumentací, rozhodnutími orgánu státní správy nebo obecně závaznými právními
předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností
Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě,
sjednává se, že se jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od
smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
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8.9. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s
předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.

8.10. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu
výstavby.

8.11. TDS je oprávněn:
a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány

nebo uskladněny dodávky díla,
b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních

deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,
c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, příp. stavebního povolení,

rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče,
státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace
díla,

d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život
nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí, nebo
pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč, stanovenou zvláštními
předpisy a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,

e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí
realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek,
odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho
poddodavatelů

f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných
termínů,

g) sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané a
dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky
těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (atesty, protokoly apod.),

h) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
i) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
j) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů,

kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a
úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejich součástí. Svým
podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost
podkladů.

k) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a
nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla
Objednateli

l) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech
dokladů a dokumentace o provedení díla.

9. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní

předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel
písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude
podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující
povinnosti:

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména

dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty
materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách
provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná
dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení,
dokumentace pro provoz a údržbu díla, doklady o splnění podmínek
stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů,
doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle
platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

c) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s
výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,

d) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
e) musí být předáno vyčištěné staveniště,

9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy
začíná běžet záruční doba na dílo dle odst 13.1.

9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a zástupcem Objednatele (TDS) bude za
každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném
měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové
ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

10. Zabezpečení jakosti
10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou a

všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky
a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla.
Výjimku mohou tvořit dodávky anebo technologie, tvořící památkovou hodnotu díla,
předepsané k použití památkovými orgány.

10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této
smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se
Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem,
bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní
povinnosti.

11. Řízení stavby, Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se
týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane
později).

11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy
zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění
díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
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11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel
a druhou kopii pověřený zástupce Objednatele (TDS).

11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit
záznamy.

11.6. Zástupce Objednatele, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat
k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu.

11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.8. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních

předpisů.
11.9. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.10. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11.11. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

11.12. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

11.13. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se
kolaudační souhlas nevyžaduje.

11.14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.

11.15. Zástupce Objednatele (TDS) je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně
(mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním.

11.16. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci
technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.

11.17. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo
přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11.18. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající
funkci technického dozoru.

11.19. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů.
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11.20. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným.

11.21. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty
geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel
neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod
stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.

11.22. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele
nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa
uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.

11.23. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy,
svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému
archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu
neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené
právními předpisy.

11.24. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do
stavebního deníku.

11.25. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými
právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:

a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti

nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to
nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.

f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při
projednávání záborů a dopravních opatřeních

12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota
12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením §

2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího
předání Zhotovitel.

12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele
podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.

12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní
dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho
poddodavateli.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou
porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V
PRAZE
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13. Odpovědnost za vady, záruky
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání

prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá
vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými
předpisy.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství
stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60)
měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle
této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla
Objednatelem dle odst. 9.1.

13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel
Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími
nároky Objednatele:

a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění
vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen
tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem
podle povahy vady, nebo

b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části -
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od
oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu
vady, nebo

c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako
prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v
důsledku vady.

13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může
Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady
Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady,
které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30)
dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má
Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.

13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno
odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických,
provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn
odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v
reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.

13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v
původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části
díla do provozu.

13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.
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14. Smluvní pokuty
14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:

a. pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 5 smlouvy (podpis
protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst.
3.2. dle této smlouvy za každý den prodlení, formou slevy z ceny díla;

b. pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo
poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ,
formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo
Objednatele na náhradu vzniklé škody;

c. pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 10.000 Kč,
formou slevy z ceny díla;

d. pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za
každý započatý den 10.000 Kč, formou slevy z ceny díla;

e. pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a
uznaných za každý započatý den 10.000 Kč, formou slevy z ceny díla;

f. V případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí
jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem,
100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, formou slevy z ceny díla.

g. pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP
anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky,
10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ, formou slevy z ceny
díla;

h. za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, formou slevy z ceny díla.

14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností
Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních
opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i
pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu
realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.

14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a
náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i
obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a
odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.

14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami,
vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.

14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od
oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní
stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.

14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle
příslušných ustanovení smlouvy.

14.7. Povinná smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou slevy z ceny
díla, uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30)
kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.
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15. Náhrada škody
15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem i v

případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to
ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou
škodu a nezahrnuje ušlý zisk.

15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel
způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly
Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti
či zcela Objednatel.

16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy
16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě

podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
a) převod závazků Zhotovitele, povinností nebo práv plynoucí z této smlouvy na jiný

subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
b) když práce provedené Zhotovitelem, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky

nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními
předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v
dohodnutém termínu,

c) když došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu
vinou Zhotovitele o více než 10 pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné
kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravil v
dohodnutém termínu,

d) když Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem porušuje v místě plnění
nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany
zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li
způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této
smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,

e) pokud součet smluvních pokut dosáhne výše 20% celkové smluvní ceny dle odst.3.2,
f) když Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných

norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
g) když Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do

rozsahu, kvality nebo termínů.

16.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět,
pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany,
c) druhá strana vstoupí do likvidace.

Vznik kterékoliv z těchto skutečností je každá smluvní strana povinna písemně oznámit
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď
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však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana dozvěděla o vzniku těchto
skutečností.

16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká
povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli
způsobené škody.

16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy
Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení
smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto
oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a
licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a
výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto
případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel
na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je
oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na
úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.

16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy
zvláštního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto
musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:

a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem,
předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy
Objednatelem,

b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy
nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.

Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi
ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení
oznámení neprodleně:

a) zastaví provádění díla,

b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,

c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od
smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá
práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni
odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.

16.6. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo
písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé
smluvní straně.

16.7. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným
ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na
náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek,
nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo
v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.

16.8. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
Zhotoviteli.
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17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály,

které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy
získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu,
nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám
bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije
tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak
získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.

17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí.
Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není
tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.

17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické
povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň
potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných
kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená
ustanovení analogicky.

17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se

souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu
obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné
porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v
souvislosti s plněním smlouvy.

18. Změna závazku ze smlouvy
18.1. V případě vzniku změn závazku ze smlouvy bude Objednatel vždy postupovat v souladu

§ 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb.

19. Řešení sporů
19.1. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.
Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní
straně.

19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1. smlouvy Objednatel
a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá
smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen
obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu
po právní moci respektovat.

20. Sdělení
20.1 Veškerá sdělení budou zasílána doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele uvedenou

v ustanovení v článku 1. této smlouvy a na adresu Objednatele uvedenou v odst. 4.6.
této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou
poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka



Strana 22/23

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ UZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
ÚSTAV I V PRAZE

poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti,
které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů
apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

21. Ostatní ustanovení smlouvy
21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím

řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej
nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.

21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem
informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím
tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy

21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a
doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a
pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných
jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit
samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.

21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat
jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit
samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.

21.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je
sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel
obdrží po 1 vyhotovení.

21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

21.8. Pokud Zhotovitel neupozornil písemně Objednatele na nedostatky v předkládaných
podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že
provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla.

21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

21.10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s
realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

21.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny
za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu
Objednatele, a to v souladu se ZZVZ č. 134/2016 Sb. Zhotovitel je seznámen se
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za
porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

21.12. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud tato smlouva bude podléhat
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se
dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit
Zhotovitel.
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Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněné soupisy prací) pro obě budovy
Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele
Příloha č. 4: Pojistná smlouva
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací (pokud jsou)

V Třebíči dne 29. 3. 2017

Za Objednatele
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PŘÍLOHA č. 1 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY (OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ) PRO OBĚ BUDOVY
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

CC-CZ:
Datum: 20.3.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

1 703 895,59

1 703 895,59

DPH základní snížená 21,00%
15,00%

ze ze 1 703 895,59 357 818,07

Cena s DPH v CZK 2 061 713,66

Zhotovitel

MCHMTPAMÁŤiO středisko 2 áala S8.674 01 Tfebfó

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: __ Razítko

JKSO:
Místo: Veltrusy

Objednatel:
NPÚ - ÚPS v Praze

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Veltrusy

NPÚ - ÚPS v Praze

Datum: 20.03.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavba: Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

1 703 895,591) Náklady z rozpočtů

1 Dům lesního - oprava poruch způsobených
vlivem vlhkosti a zasolení 1 703 895,59

2 061 713,66

2 061 713,66

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 703 895,59 2 061 713,66



Strana 1 z 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení
JKSO:
Místo: Veltrusy

CC-CZ:
Datum: 20.03.2017

Objednatel: IČ:
NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady 1 703 895,59

Cena bez DPH 1 703 895,59

DPH základní 21,00% ze 1 703 895,59 357 818,07
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 2 061 713,66

Zhotovitel

.j. CHAT!' PAMÁTKY spol. s íto.
slit cílsko 2 ®

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení
Místo: Veltrusy

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.03.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 703 895,59
HSV - Práce a dodávky HSV 1 433 255,19

1 - Zemní práce 118 572,06
2 - Zakládání 63 853,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 595,99
5 - Komunikace pozemní 14 564,48
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 769 696,06
8 - Trubní vedení 31 949,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 956,78
997 - Přesun sutě 66 653,90
998 - Přesun hmot 71 413,72

PSV - Práce a dodávky PSV 270 640,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 835,63
764 - Konstrukce klempířské 17 275,40
766 - Konstrukce truhlářské 18 315,39
767 - Konstrukce zámečnické 5 791,20
781 - Dokončovací práce - obklady 11 909,93
783 - Dokončovací práce - nátěry 105 795,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 717,75

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 703 895,59
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ROZPOČET

Stavba: Dům lesního - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

Veltrusy

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze
Zhotovitel: ARCHATT PAMATKY spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 703 895,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 433 255,19
1- Zemní práce 118 572,06

i K 121101103
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

m3 25,815 73,23 1 890,43

258,15*0,1 25,815

2 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 61,135 915,79 55 986,82

"9.2" 6,25 6,250

"kanalizace" (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2 40,920

"vsak" 14,7*(1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3) 13,965

Součet 61,135

3 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 30,568 187,49 5 731,19

61,135/2 30,568

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m m2 81,840 90,20

i—”—=—“—= !
7 381,97

"kanalizace" (19,49+9,27+1,0)*(1,15+1,6)/2*2 81,840

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m m2 81,840 20,18 1 651,53

6 K 162301101

Vodorovné přemístění na dočasnou skládku přes
50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,135 81,79 5 000,23

"9.2" 6,25 6,250

"kanalizace" (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2 40,920

"vsak” 14,7*( 1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3) 13,965

Součet 61,135

7 K 162301101.
Zpětné přemístění z dočasné skládky přes 50 do
500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro zásyp
a terénní úpravy

m3 61,135 81,79 5 000,23

8 K 162301101.. Zpětný dovoz ornice z dočasné skládky m3 25,815 81,79 2 111,41

258,15*0,1 25,815

9 K 171201201 Uložení sypaniny a ornice na dočasné skládky m3 86,950 13,69 1 190,35

výkopy

"9.2" 6,25 6,250

"kanalizace” (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2 40,920

"vsak" 14,7*(1,0*0,5+(2,0+1,0)/2*0,3) 13,965

Místo: Datum: 20.03.2017

Projektant:
Zpracovatel:
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258,15*0,1

Mezisoučet

61,135

25,815

25,815

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

m3 23,164 91,11 2 110,47
sypaninou se zhutněním

Součet 86,950

"kanalizace" (19,49+9,27+1,0)*1,0*(1,15+1,6)/2 40,920

-28,76*0,1 -2,876

-(9,27*0,45*1+19,47*0,55*1) -14,880

11 K 17420110 Hlinitopísčitá vrsva nad vsakem m3 0,540 870,00 469,80

10,79*0,5*0,1 0,540

12 K 17511110
Hutněný podsyp potrubí a šachty - písek, štěrkopísek,
kamenivo - dle PD m3 2,876 1 007,96 2 898,89

28,76*0,1 2,876

13 K 17511111
Hutněný obsyp potrubí - písek, štěrkopísek,
kamenivo - dle PD m3 14,880 583,01 8 675,19

Součet 23,164

14 K 18111113 Plošná úprava terénu do 500 m2 - přespádování
plochy navazující na okapní chodníček

m2 100,000 57,08 5 708,00

15 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 258,150 31,05 8 015,56

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 258,150 15,90 4104,59

17 005724100 osivo směs travní parková ks 6,454 100,00 645,40

9,27*0,45*1+19,47*0,55*1 14,880

258,150*0,025 6,454

2 - Zakládání 63 853,10

18 K 211511111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
kamenivem 16/32 mm m3 7,350 913,19 6 711,95

14,7*0,5*1,0

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m m2 45,160 16,65 751,91

4*10,79+1+1 45,160

20 M 69311190 Seotextilie syntetická 300 s/m2 m2 54,192 32,50 1 761,24

45,16*1,2 54,192

21 K 22121111

Sanace zdivá proti vlhkostní - injektáž chemickým
prostředkem, včetně provedení vrtů do zdivá m2 17,760 2 793,90 49 619,66

7,350

22,2*0,8 17,760

22 K 225311114
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45°
hl do 25 m hor. Ill a IV m 0,800 3 330,00 2 664,00

"2.3" 0,8 0,800

23 273321411 Podkladní beton pod šachtou v jímce m3 1,078 2 174,71 2 344,34

1,54*0,7 1,078

3 - Svislé a í konstrukce 32 595,99

24 K 31920232
Vyspravení a očištění zdivá pod vnější izolaci, zatření
transvápenou maltou m2 80,240 340,12 27 291,23

fasáda
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"jih" 28,0 28,000

"východ" 17,5 17,500

"sever" 17,5 17,500

Mezisoučet 63,000

"6.1 - m.č.1.11,1.12"
68,100

31 K 61231114
Vápenná omítka na bázi trasového vápna tl. 10
-r- ' - - m2 99,545 551,601 54 909,02

_ 1 1_ 15 mm vnitrních sten nanasena rucne
"schody nad úrovní přízemí” 5,07*3,0/2*2

15,210

86,820

-(1,2*1,95+1,08*2,0+0,95*2,0*2)

((1,2+1,95*2+1,08+2,0*2)+(0,95*2,0)*2*2)*0,6 10,668

Součet 118,708

34 K 6221111 Měření sanility zdivá • odebrání vzorků ve shodných
místech fasád před a po odsolení

kus 16,000 450,00 7 200,00

35 K 62231110
Odsolení obětovanou omítkou na bázi vzdušného
vápna s nízkým podílem pojivá m2 96,340 213,42 20 560,88

33 K 61282101

Sanační omítka zdivá štuková dle směrnice WTA
třívrstvá (postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní
povrchová vrstva) na bázi trasového vápna

m2 118,708 742,99 88 198,86

"!1PP" 50 50,000

"6.2 - m.č.1.13,1.14"
((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0 116,340

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2 17,380

-(0,95*2,0+0,7*2,0*2) -4,700

(0,95*2,0)*2*2*0,6 4,560

Mezisoučet 17,240

Součet 80,240

25 K 327213112 Dozdívka kamenné opěrné zdi m3 0,730 7 266,80 5 304,76

5- Komunikace pozemní 14 564,48
26 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 40 mm m2 26,000 18,49 480,74

27 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 26,000 113,63 2 954,38

28
 ___

K 59766111
Žlab z regulačního kamene vyspárovaný do lože z
betonu tl 150 mm m2 9,054 1 229,22 11 129,36

12,04*0,6+1,83 9,054

6- Úpravy povrchu, podlahy, osazení 769 696,06

29 K 61131114
Vápenná omítkana bázi trasového vápna tl. 10 -
15 mm vnitřních kleneb nebo skořepin stříkaná m2 40,000 628,73 25 149,20

30 K 611325422
Oprava vnitřní vápenné omítky stropů v rozsahu
plochy do 30% m2 68,100 172,54 11 749,97

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6 9,060

Součet 99,545

32 K 61231115
Vápenná omítka na bází trasového vápna tl. 10 15
mm vnitřních stěn stříkaná m2 50,000 30 147,00

■8,300

"1PP” 40 40,000

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2) -11,545
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fasada

"jih" (22,27+6,79)*1,0 29,060

"východ" (4,25+18,54)*1,0-0,95*1,0 21,840

"sever" (21,51 +7,44)*1,0-1,31*2*1,0 26,330

"západ" (8,99+13,48)*1,0-(1,08*2+1,2)*1,0 19,110

Součet 96,340

36 K 622325303
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti
2 v rozsahu do 30% m2 190,000 167,57 31 838,30

fasáda

"jih" 77

"východ" 29

"sever" 77 77,000

"západ" 7 7,000

Součet 190,000

37 K 62232590 Oprava římsových profilů m 50,000 2 400,00 120 000,00

38 K 62282101

Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle směrnice
WTA (postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní
povrchová vrstva) na bázi trasového vápna m2 234,000 742,99 173 859,66

fasáda

"jih" 49,0+28,0 77,000

"východ" 50+17,5 67,500

"sever" 35+17,5 52,500

"západ" 37 37,000

Součet 234,000

39 K 62332113 Stříkaná štuková vrstva - sokly m2 63,000 119,66 7 538,58

"2"

"jih" 28,0 28,000

"východ" 17,5 17,500

"sever" 17,5 17,500

Součet 63,000

40 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 424,000 39,93 16 930,32

sanační
"jih" 49,0+28,0 77,000

"východ" 50+17,5 67,500

"sever" 35+17,5 52,500

"západ" 37 37,000

Mezisoučet 234,000

stávající

"jih" 77 77,000

"východ" 29 29,000

"sever" 77 77,000

"západ" 7 7,000

Mezisoučet 190,000

77,000

29,000
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Součet

41 K 63651112
Přeložení dlažby z dřevěných špalíků do
bitumenového tmele, zásyp suchým křemičitým
pískem

m2 I 23,100 1 260,44 29 116,16

42 M 605918700 dlažba špalíková dubová koska 10 x10 x10 cm m2 2,541 2 431,00 6 177,17

424,000

23,100*0,1*1,1 2,541

43 K 63721112
Položení dlažby z pískovcových desek pravoúhlých
vč spárování maltou M4 na bázi hydraulického vápna
s podílem trasu

m2 26,000 660,19
17 164,94 I

52,0*0.5 26,000

44 M 58381913 deska štípaný pískovec ti 7-10 cm m2 28,600 4 460,00 127 556,00

26,0*1,1 28,600

45 K 64494112 D+M VZT potrubí do zdivá kus 0,800 2 000,00 1 600,00

í - Trubní veden 31 949,10

46 K 83136212
D+M potrubí z trub kameninových KT (240) DN 250

m 1,000 2 411,30 2 411,30

47 K 871315211
Kanalizační potrubí PVC-s SN4 DN150 s
integrovaným těsněním m 9,270 395,00 3 661,65

48 K 87136521
Kanalizační potrubí PVC- SN4 DN250, s
integrovaným těsněním m 19,490 635,00 12 376,15

49 K 89481215
Poklop betonový s betonovým kónusem pro zatížení
3 t kus 2,000 3 400,00 6 800,00

50 K 89481221 Šachtové dnoPP, nebo PF prime PVC DN 250/250 kus 1,000 2 800,00 2 800,00

51 K 89481222 Šachtové dno PP, nebo PE 90° PVC DN 150/250 kus 1,000 2 600,00 2 600,00

52 K 89481223 Šachtová roura korugovaná DN 425 m 1,300 1 000,00 1 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 956,78

53 K 9411111
Montáž a demontáž lešení fasádního vč příplatku za
použití m2 600,000 240,30 144 180,00

54 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 120,000 103,17 12 380,40

55 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při
výšce podlaží do 4 m m2 120,000 74,97 8 996,40

56 K 95394141 Osazování větracích mřížek do zdivá kus 6,000 258,88 1 553,28

57 K 95511100 Vyčištění stávajících větracích průduchů m 3,700 100,00 370,00

1,3+2,4 3,700

58 K 9601111 Stavební přípomoce kpl 1,000 30 290,00 30 290,00'

59 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,308 2 550,50  -------   ------------------------------
785,55

1,54*0,2 0,308

60 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových
příkopových tvárnic š do 800 mm

m 27,000 180,00 4 860,00

61 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na
MV nebo MVC tl do 600 mm m3 0,730 1 414,21 1 032,37

1,46*0,5*1,0 0,730

62 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 55,28 55,28

63 K 971052231
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1,000 144,83 144,83

64 K 976072221
Vybourání ventilační mřížky ze zdivá cihelného, nebo
kamenného kus 4,000 25,22 100,88

65 K 978011191
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o
rozsahu do 100 % m2 40,000 71,12 2 844,80
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"schody nad úrovní přízemí" 5,07*3,0/2*2 1NP

"jih" 77

m2

,L

190,000 17,24

77,000

"východ" 29 29,000

"sever" 77 77,000

"západ" 7 7,000

Součet 190,000

978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn
v rozsahu do 100 %

"suterén" 50

m2 268,253

50,000

86,820

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2)

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6

"6.2 - m.č.1.13,1.14"

((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0 116,340

-(1,2*1,95+1,08’2,0+0,95*2,0*2) ■8,300

10,668

68 K 978015391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí
v rozsahu do 100 % m2 234,000 43,10 10 085,40

Součet 268,253

fasáda

"východ” 50+17,5 67,500

"sever" 35+17,5 52,500

"západ" 37 37,000

69 K 978015391.
Otlučení vnější vápenné omítky obětované rozsahu
do 100% m2 96,340 43,10 4 152,25

fasáda

"jih" (22,27+6,79)*1,0 29,060

"východ" (4,25+18,54)*1,0-0,95*1,0 21,840

"sever” (21,51 +7,44)*1,0-1,31*2*1,0 26,330

"západ" (8,99+13,48)*1,0-(1,08*2+1,2)*1,0 19,110

Součet 96,340

70 K 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného m2 502,253 47,42 23 816,84l

Součet 234,000

vnitřní

"suterén" 50 50,000

"schody nad úrovní přízemí" 5,07*3,0/2*2 15,210

1NP

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12”

15,210
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((3,89+3,58)*2+(1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0 86,820

-(1,1*1,95+0,95*2,0*2+0,7*2,0*2*2) -11,545

(1,1+1,95*2)*0,9+(0,95*2,0)*2*2*0,6 9,060

"6.2 - m.č.1.13,1.14"

((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0 116,340

-(1,2*1,95+1,08*2,0+0,95*2,0*2) -8,300

((1,2+1,95*2+1,08+2,0*2)+(0,95*2,0)*2*2)*0,6 10,668

Mezisoučet 268,253

fasáda

"jih" 49,0+28,0 77,000

"východ" 50+17,5 67,500

"sever” 35+17,5 52,500

"západ" 37 37,000

Mezisoučet 234,000

Součet 502,253

997 - Přesun sutě 66 653,90

71 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 9 m ručně

t 56,097 209,78 11 768,03

72 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km se složením t 1 626,813 13,86 22 547,63

73 K 997013509
Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 56,097 163,15 9 152,23

74 K 99701380 Poplatek za uloženi suti na skladce (skládkovné) t 56,097 413,32 23 186,01

998 - Přesun hmot 71 413,72
75 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 88,551 806,47 71 413,72

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
"jih” 28,0 28,000

"východ" 17,5 17,500

"sever" 17,5 17,500

Součet 63,000

"6.1 - m.č.1.11,1.12"

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2 17,380

(0,95*2,0+0,7*2,0*2) -4,700

(0,95*2,0)*2*2*0,6 4,560

Součet 17,240

78 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 12 m

% 908,116 3,33 3 024,03

270 640,40
93 835,63

76 K 71111214 Minerální izolační stěrka jednosložková vč m2 126,000 640,00 80 640,00
systémového vyztužení

77 K 71111215
Minerální izolační stěrka jednosložková vč

m2 17,240 590,00 10 171,60
systémového vyztužení vnitřní

fasáda

63*2 126,000

"6.1 - m.č. 1.11,1.12"
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79 K 76401901

Revize a úprava oplechování zdi na šikmé střeše,
úprava oplechování na bocích vikýře hosp.křídla a v
místě styku střechy a sever, průčelí, atd dle PD - ozn
KL3

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

80 K 76453899
Úprava stávajícího svodu a žlabu ve dvoře, plech CU,
ozn KL1, kompletní provedení dle PD kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

81 K 76453999
Úprava stávajícího svodu u JV nároží, materiál plast,
ozn KL2, kompletní provedení dle PD kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

82 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m % 170,000 1,62 275,40

766 - Konstrukce truhlářské

83 K 76666201 Okno nadsvětlíku T1 - výměna stávajícího pevného
křídla za kopiise sklápěcím křídlem, vel. 1370/330
mm, vč. kování, povrchové úpravy, atd dle PD

kus 2,000 9 050,00 18 100,00

84 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m % 181,000 1,19 215,39

18 315,39

767 - Konstrukce zámečnické

85 K 76742201

uvuuuiurexuvuvvvvudci rmrznyzucvzuu mm,
ozn Z1, (osazovací kus s hrdlem s vertikální
regulovatelnou žaluzií a sítem, materiál pozinkovaný
plech, provedení atd dle

kus 3,000 1 250,00 3 750,00

86 K 76742202
D+M dvoudílné kovové větrací mřížky: osazovací
rámeček 200/200 mm, ozn Z2, materiál ocel,
pozinkováno, provedení atd dle PD

kus 3,000 650,00 1 950,00

87 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m % 57,000 1,60 91,20

5 791,20

781 - Dokončovací práce - obklady 11 909,93

88 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do
25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 17,240 404,64 6 975,99

"6.1 - m.č.1.11,1.12”

(2,38+(1,86+0,9)*2)*2,2 17,380

•(0,95*2,0+0,7*2,0*2) -4,700

(0,95*2,0)*2*2*0,6 4,560

Součet 17,240

89 M 5976102 obkládačky keramické 20 x x20 cm bílé m2 18,964 242,00 4 589,29

17,240*1,1 18,964

90 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 12 m

% 115,653 2,98 344,65

783 - Dokončovací práce - nátěry 105 795,10
91 K 78380681 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 190,000 102,69 19 511,10

fasáda

"jih" 77 77,000

"východ" 29 29,000

"sever" 77 77,000

"západ" 7 7,000

Součet 190,000

92 K 78382744

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr vnějších omítek
odstín totožný se stávajícím odstínem, vč provedení
zkoušky - 2 vzorků cca á 1 m2

m2 424,000 203,50 86 284,00
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"jih" 49,0+28,0 77,000

"východ" 50+17,5 67,500

"sever" 35+17,5 52,500

"západ" 37 37,000

Mezisoučet 234,000

stávající

"jih" 77 77,000

"východ” 29 29,000

"sever" 77 77,000

"západ" 7 7,000

Mezisoučet 190,000

Součet 424,000

784 - Dokončovací 17 717,75
784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 68,100 20,47 1 394,01

94 K 784221101 Dvojnásobné malby v místnostech do 3,80 m m2 376,470 43,36 16 323,74

"klenby" 40

"stěny"

40,000

"1NP"

"schody nad úrovní přízemí" 5,07*3,0/2*2 15,210

"6.1 - m.č.1.10,1.11,1.12”
((3,89+3,58)*2+( 1,86+2,38)*2+(1,86+0,9)*2)*3,0

"6.2 - m.č.1.13,1.14"
((5,96+3,76)*2+(5,92+3,75)*2)*3,0

"1PP" 50 50,000

Součet 376,470

"stropy ooprava" 15,5+2,0+4,4+23,1+23,1

"stropy oprava" 15,5+2,0+4,4+23,1 +23,1 68,100
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

CC-CZ:
Datum: 20.3.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

2 243 614,08

2 243 614,08

DPH základní snížená 21,00%
15,00%

ze
ze

2 243 614,08 471 158,96

Cena s DPH v CZK 2 714 773,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko
Objednavatel
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ARCHATT PAMÁTKY «pol. s sýedlskoZ ®
lávala 68,674 01 Tfebíč

Č: CZB07S3013

JKSO:
Místo: Veltrusy

Objednatel:
NPÚ - ÚPS v Praze

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Veltrusy

NPÚ - ÚPS v Praze

Datum: 20.03.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

1 Oranžérie - oprava poruch způsobených
vlivem vlhkosti a zasolení

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 243 614,08

2 243 614,08

2 243 614,08

2 714 773,04

2 714 773,04

2 714 773,04
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO:
Místo: Veltrusy

CC-CZ:
Datum: 20.03.2017

Objednatel: IČ:
NPÚ - ÚPS v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 243 614,08

2 243 614,08

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze 2 243 614,08
ze

471 158,96

Cena s DPH v CZK 2 714 773,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Místo: Veltrusy Datum: 20.03.2017

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze
Zhotovitel: ARCHATT PAAAÁTKY spot, s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 243 614,08
HSV - Práce a dodávky HSV 1 201 746,81

1 - Zemní práce 58 831,55
2 - Zakládání 59 783,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 140,78
5 - Komunikace pozemní 6 457,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 651 113,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 825,66
997 - Přesun sutě 25 495,05
998 - Přesun hmot 93 098,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 041 867,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 960,73
762 - Konstrukce tesařské 7 277,25
764 - Konstrukce klempířské 16 606,98
765 - Krytina skládaná 23 797,75
766 - Konstrukce truhlářské 711 325,22
767 - Konstrukce zámečnické 17 678,40
783 - Dokončovací práce - nátěry 101 364,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 55 856,78

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 243 614,08



Stavba: Oranžérie - oprava poruch způsobených vlivem vlhkosti a zasolení

Strana 3 z 9

ROZPOČET

Veltrusy

Objednatel: NPÚ - ÚPS v Praze
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 58 831,55

1 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 40,000 915,79 36 631,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5 40,000

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 20,000 187,49 3 749,80

40,0/2 20,000

3 K 13971110 Ruční výkop sond pro ověření základové spáry a tras
podzemních sítí

kus 2,000 915,79 1 831,58

4 K 162301101

Vodorovné přemístění na dočasnou skládku přes
50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,000 81,79 3 271,60

(55*1,0)*0,6+(28,0*0,5)*0,5 40,000
28*0,5*0,05

9 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,300 2 268,37 7 485,62

3,300

10 K 212572111
Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - zásyp
flexibilního větracího potrubí m3 9,900 801,00 7 929,90

9,900

11 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních
D 160 mm bez lože 55,000 141,50 7 782,50

55,000

5 K 162301101.

Zpětné přemístění z dočasné skládky přes 50 do
500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 pro zásyp
a terénní úpravy

m3 40,000 81,79 3 271,60

6 K 171201201 Uložení sypaniny na dočasnou skládku m3 40,000 13,69 547,60

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 10,600 91,11 965,77

"9.1" (35,0+8,0*2)*0,6*0,3+2,0*0,6*0,3*2 9,900

14
I 69311190 geotextilie syntetická 300 g/m2 m2 94,875 32,50 3 083,44

8 K 18111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 ■ přespádování
plochy navazující na okapní chodníček m2 150,000 57,08 8 562,00

Součet 10,600

Datum: 20.03.2017

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Místo:

2 243 614,08

1 201 746,81

0,700

82,500

82,5*1,15 94,875
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12 K 21275522 Šachta drenážní kus 5,000 5 500,00 27 500,00

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m m2 82,500 12,21 1 007,33

"9.1" (35,0+2*8,0+2,0*2)*(0,6*2+0,3)
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Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45°
hl do 25 m hor. Ill a IV m 1,500 3 330,00 4 995,00

"2.3” 0,8 0,800

"2.4" 0,7 0,700

Součet 1,500

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 31023724
Dozdívka parapetů ve zdivu nadzákladovém cihlami
pálenými tl do 300 mm kus 8,000 2 285,60 18 284,80

17 K 310278842

Oprava koruny zdivá štítů, přezdění porušeného
zdivá z plných cihel 290/140/65 mm P20 M15 na
transvápennou maltu M4, vč vyčištění a injektování
trhlin

kpl 1,000 29 500,00 29 500,00

18 K 31920132
Vyrovnání horního povrchu zdivá soklu do spádu 5%
maltou m2 2,220 279,78 621,11

0,15*27,8-1,95 2,220

19 K 31920232
Vyspravení a očištění zdivá pod vnější izolaci, zatření
transvápenou maltou m2 75,250 340,12 25 594,03

”2.1" 31,5*1,5 47,250

"2.2" 28*1,0 28,000

Součet 75,250

20 K 340236212
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo
stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 1,000 140,84 140,84

5 - Komunikace pozemní 6 457,80
21 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku SP tl 40 mm m2 30,000 32,57 977,10

22 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 30,000 182,69 5 480,70

74 140,78

60*0,5 30,000

23 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky
stropů v rozsahu plochy do 30%

m2 174,700 154,34 26 963,20

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5 174,700

24 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky
stěn v rozsahu plochy do 30% m2 580,403 135,22 78 482,09

oprava omítek

"1.01" (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5) 217,194

"1.02" (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5) 74,344

"1.03-1.08"
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

125,583

"1.09+1.10" ((
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35 163,282

Součet 580,403

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 651 113,91

Sanační omítka zdivá štuková dle směrnice WTA
třívrstvá (postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní
povrchová vrstva) na bázi trasového vápna61282101 m2 86,975 742,99

"6.1" (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5

"6.2" (3,085+6,57)*2*1,5 28,965

26 K 6221111
Měření sanility zdivá - odebrání vzorků ve shodných
místech fasád před a po odsolení kus 16,000 450,00 7 200,00

27 K 622142002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 4,680 206,99 968,71

Součet 86,975

(2,0*6+1,8*21*0,3 4,680
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28 K 62231110 Odsolení obětovanou omítkou na bázi vzdušného
vápna s nízkým podílem pojivá

m2 64,480 213,42 13 761,32

"sever" 27,83*1,0-0,8*1,0*2 26,230

"jih"
19,5+ (1,4*2+1,0*2+1,5)*<0,2+0,4)/2+( 1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

23,910

"západ+východ" (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2 14,340

Součet 64,480

29 K 622325303
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v
rozsahu do 30% m2 239,000 167,57 40 049,23

"sever” 86 86,000

"jih" 65 65,000

"západ+východ" 40+48
88,000

Součet 239,000

30 K 62232590 Oprava římsových profilů m 50,000 2 400,00 120 000,00

31 K 62282101

Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle směrnice
WTA, (postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní
povrchová vrstva) na bázi trasového vápna m2 138,500 742,99 102 904,12

"sever” 31,0+9,0 40,000

"jih" 31,0+19,5 50,500

"západ+východ" (18,0+19,0)+(6,0+5,0) 48,000

Součet 138,500

I32

K 62332113 Stříkaná štuková vrstva - sokly m2 39,500 119,66 4 726,57

"2” (9+19,5+6+5) 39,500

i
33 K 629135101

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do
150 mm m 19,600 200,38 3 927,45

8,000*2,0+2*1,8 19,600

34 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 377,500 39,98 15 092,45

sanační

"sever" 31,0+9,0 40,000

"jih" 31,0+19,5 50,500

"západ+východ” (18,0+19,0)+(6,0+5,0) 48,000

Mezisoučet 138,500

stávající

"sever" 86 86,000

"jih" 65 65,000

"západ+východ" 40+48 88,000

Součet 377,500

35 K 63721112

Položení dlažby z pískovcových desek pravoúhlých
vč spárování maltou M4 na bázi hydraulického vápna
s podílem trasu

m2 30,000 660,19 19 805,70

60*0,5 30,000

d
I 58381913 deska štípaný pískovec tl 7-10 cm m2 33,000 4 460,00 147 180,00

30,000*1,1 33,000

37 K 63751111
Dlažba z plných cihel do pískového lože vč spárování
maltou M4 - před vstupy m2 2,970 481,99 1 431,51

1,8*0,6+1,95*0,6+1,2*0,6 2,970

38 K 64494112 D+M VZT potrubí do zdivá

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

kus 2,000 2 000,00

232 825,66
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(6*2,0+2*1,8)*0,15*0,3 0,702

46 K 976072221 Vybourání ventilační mřížky ze zdivá cihelného kus 1,000 25,22 25,22

47 K 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v
rozsahu do 100 % m2 86,975 56,04 4 874,08

"6.1" (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5 58,010

"6.2" (3,085+6,57)*2*1,5 28,965

Součet 86,975

48 K 978015391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v
rozsahu do 100 %

m2 138,500 43,10 5 969,35

"sever” 31,0+9,0 40,000

"jih" 31,0+19,5 50,500

"západ+východ" (18,0+19,0)+(6,0+5,0) 48,000

Součet 138,500

49 K 978015391.
Otlučení vnější vápenné omítky obětované rozsahu
do 100% m2 64,480 43,10 2 779,09

"sever” 27,83*1,0-0,8*1,0*2 26,230

"jih"
19,5+(1,4*2+1,0*2+1,5)*(0,2+0,4)/2+(1,5+1,0*2+
1,4*2)*0,4

23,910

"západ+východ” (8,17+2,0)*1,0*2-(1,8+1,2)*2 14,340

Součet 64,480

50 K 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného m2 225,475 47,42 10 692,02

vnitřní

"6.1" (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5 58,010

"6.2" (3,085+6,57)*2*1,5 28,965

Mezisoučet 86,975

fasáda

"sever" 31,0+9,0 40,000

"jih" 31,0+19,5 50,500

"západ+východ" (18,0+19,0)+(6,0+5,0) 48,000

Mezisoučet 138,500

Součet 225,475

997 - Přesun sutě ________________________________  ______________________________________ 25 495,05

51 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 6 m ručně

t 24,389 184,59 4 501,97

52 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km se složením t 24,389 143,56 3 501,28

42 K 95394141 Osazovaní větracích mřízek do zdivá kus 6,000 150,00 900,00

43 K 9601111 Stavební přípomoce kpl 1,000 30 290,00 30 290,00

44 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 55,48 55,48

45 K 973031151
Ubourání parapetů ve zdivu cihelném na MV nebo
MVC v. 150 mm, hl 300 mm m3 0,702 2 686,49 1 885,92

180,000

39 K 9411111 Montáž a demontáž lešení fasádního vč příplatku za
použití

m2 600,000 240,50 144 300,00

40 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 170,000 103,23 17 549,10

41 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při
výšce podlaží do 4 m m2 180,000 75,03 13 505,40

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5+
5,3
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PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 960,73

"podzemí" (31,5+28,0)*0,3*2

Součet 114,700

58 K 71113211 Uchycovací lišta drenáž.folie kotvená ke zdivu m 31,500 122,41 3 855,92

59 K 71113212
D+M geotextiliíe 400 g/m2_jako ochrana izolace

m2 63,000 72,66 4 577,58

"2.1" 31,5*1,0*2 63,000

60 K 71174788 D+M Systematizované průchodky pro utěsnění
prostupů potrubí svislou izolací obvod.zdí

kusí 5,000 1 000,00 5 000,00

61 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v do 12 m % 1 044,815 3,33 3 479,23

762 - Konstrukce tesařské 7 277,25

62 K 7623419 Úprava laťování - podložení latí na krokvích, případná
úprava konce latí pro nové položení krytiny

m2 50,000 138,18 6 909,00

63 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 12 m % 69,090 5,33 368,25

764 - Konstrukce klempířské 16 606,98

64 K 76424555
Stříška na komín TiZn tl. 1,5 mm, ozn KL1, ve střední
části upraven do segmentového tvaru, atd dle PD kus 1,000 7 600,00 7 600,00

65 K 76424642
Oplechování parapetů rovných z TiZn předzvětralého
plechu rš 200 mm, ozn KL2, KL3 m 15,600 560,40 8 742,24

6*2,0
12,000

3,600

56 K 71111212
Bitumenová izolační stěrka vč systémového
vyztužení m2 31,500 560,00 17 640,00

"2.1" 31,5*(1,5-0,5) 31,500

57 K 71111214
Minerální izolační stěrka jednosložková vč
systémového vyztužení m2 114,700 640,00 73 408,00

"nad úrovní terénu" (9+19,5+6+5)*2 79,000

53 K 997013509 Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 707,281 12,19 8 621,76

54 K 99701380
Poplatek za uloženi suti na skládce (skládkovné)

t 24,389 363,69 8 870,04

998 - Přesun hmot
55 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 96,593 963,82 93 098,27

1 041 867,27

35,700

66 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m % 163,422 1,62 264,74

765 - skládaná 23 797,75

93 098,27

Součet 15,600



Strana 9 z 9

K 76511111
Zpětná montáž krytiny bobrovky dvojitě, vč
hřebenáčů, s plynulým navázáním shodnou
pokládkou až na hranu štítů, atd dle PD

m2 50,000 174,77

"jih+sever” 25+25 50,000

69 K 76511182
Demontáž krytiny keramické hladké a

m2 50,000 69,16 3 458,00
hřebenáčů k dalšímu použití

"jih+sever" (25+25)*39/10 195,000"jih+sever" 25+25 50,000

70 K 765114511
Krytina keramická bobrovka štítová hrana z
okrajových tašek režných do malty, atd dle PD m 20,800 385,00 8 008,00

5,2*4 20,800

68 M 5966001
Taška bobrovka režná ■ předpoklad doplněni
10%  ___________   _______________ kus 195,000 11,00 2 145,00
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766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

71 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v
objektech v do 12 m % 223,495 6,48 1 448,25

72 K 76666291

Dveře T1 - úprava otvoru ve spodní části dveřního
kudla a osazení mřížky 400/100 mm, atd dle PD kus 1,000 7 200,00 7 200,00

73 K 76666292

Okno T2.1 - 2.6 - vel. 1900/4400 - opatrné odstranění
nesoudržných nátěrových vrstev, nová povrchová
úprava, doplnění CU trubky na hrdlo truhlíku na
kondenzační vodu,atd dle popisu v PD

kus 6,000 66 880,00 401 280,00

74 K 76666293

Okno T3.1 - 3.2 - vel. 1200/2100 - opatrné odstranění
nesoudržných nátěrových vrstev, nová povrchová
úprava, atd dle popisu v PD

kus 2,000 30 240,00 60 480,00

75 K 76666294

Dveře T4 - vel. 1050/5000, 2kř s nadsvětlíkem -
opatrné odstranění nesoudržných nátěrových vrstev,
nová povrchová úprava, provedení atd dle popisu v
PD

kus 1,000 63 000,00 63 000,00

76 K 76666295

Oprava oken vel. 1900/4400 mm, ozn. T2.1- T2.6,
výměna a celoplošný nátěr spodního prvku rámu
(borovice), demont.a zpětná plech.žlabů + doplnění
odvodňovacích trubiček, výměna skel spodní řady
tabulek, atd dle PD

kus 6,000 28 500,00 171 000,00

77 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m % 7 029,600 1,19 8 365,22

711 325,22

78 K 76742201

u -w uvuuuni le xuvuve vetracrmi !ZKy zuv; zw mm,
ozn Z1, (osazovací kus s hrdlem s vertikální
regulovatelnou žaluzií a sítem, materiál pozinkovaný
plech, provedení atd dle PD

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

79 K 76742202

D+M dvoudílné kovové větrací mřížky: osazovací
rámeček 200/200 mm, ozn Z2, materiál ocel,
pozinkováno, provedení atd dle PD

kus 2,000 650,00 1 300,00

80 K 76742203

D+M protipožární žaluziový průvětrník 400/500 mm,
ozn Z3, s požární odolností El 60DP1, provedení atd
dle PD

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

81 K 76742204

D+M žaluziové větrací mřížky na fasádu 300/300 mm,
ozn Z4, materiál pozinkovaný plech, fasádní nátěr,
atd dle PD

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

82 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m % 174,000 1,60 278,40

17 678,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 101 364,16
«3 K 78380681 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 239,000 102,69 24 542,91

"sever" 86 86,000

"jih" 65 65,000

"západ+východ" 40+48
88,000

Součet 239,000

84 K 78382744
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr vnějších omítek

m2 377,500 203,50 76 821,25

sanační

"sever" 31,0+9,0

"jih" 31,0+19,5 50,500

"západ+východ" (18,0+19,0)+(6,0+5,0) 48,000

Mezisoučet 138,500

stávající

"sever" 86

"jih" 65

"západ+východ" 40+48

86,000

65,000

88,000



Součet 377,500
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784 - Dokončovací
85 K 784121005

Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,DO m
m2 755,103 21,28|

stropy

55 856,78
16 068,59

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5 174,700

stěny

oprava omítek

"1.01" (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5) 217,194

"1.02" (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5) 74,344

”1.03-1.08"
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2 125,583

"1.09+1.10" ((
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35 163,282

86 K 78422110 Dvojnásobné malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 842,078 47,25 39 788,19

Součet 755,103

stropy

124,2+20,9+3,3+1,2+1,5+1,4+1,4+1,5+5,8+13,5 174,700

stěny

sanační

"6.1" (19,15+6,57*2)*1,5+19,15*0,5 58,010

"6.2" (3,085+6,57)*2*1,5

oprava omítek

"1.01" (19,15+6,57*2)*(5,35-1,5)+19,15*(5,35-
0,5)

"1.02” (3,085+6,57)*2*(5,35-1,5)

”1.03-1.08"
((2,75+0,9*3+1,05+1,015+1,3*6)*2)*(3,6+4,6)/2

"1.09+1.10" ((
2,905+4,405)*2+(2,905+5,045)*2)*5,35

Součet

28,965

217,194

74,344

125,583

163,282

842,078





ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE

PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

OPRÁVNĚNÁ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

TYPAZ, s.r.o.

KOORDINÁTOR BOZP

Artumes, s.r.o.

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA ÚSTAV I V PRAZE

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCÍ



PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA r V PRAZE

NÁROD
NÍ

PŘÍLOHA Č. 4 POJISTNÁ SMLOUVA

ÚSTAV"



Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
paní Jitka Mrázová, obchodní specialista

(dále jen "pojišťovna")

ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
V. NEZVALA 56/68, 674 01 TŘEBÍČ 1, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 60753013,
korespondenční adresa: V. NEZVALA 68, 674 01 TŘEBÍČ 1, ČESKÁ REPUBLIKA

kterou zastupuje

(dále jen "pojistník")

Tato pojistná smlouvaje ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, Bmo-Královo
Pole, IČ 25561804. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto

pojišťovacího zprostředkovatele.
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Cisto pojistné smlouvy 85017242-11
Stav k datu 14,11.2016

Kód produktu: DS

.911 C -a i

Pojištění odpovědnosti
1. Úvodní ustanovení
1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými
pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný
Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti
2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 19429.

3. Rozsah pojištěni, pojištěná nebezpečí
3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4, 5,6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

100 000 000,- Kč
Česká republika

10 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením
hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí
osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má
tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti
s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpáni jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek,
zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištěni v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou
veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10 000 000,- Kč
Česká republika

5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo
zeminy, erozí a v důsledku poddolování
Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu
při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo
zeminy, erozí a v důsledku poddolování.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

1 000 000,- Kč
Česká republika

5 000,- Kč
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3.3.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na
hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho
závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé na zvířatech,
d) vzniklé na motorových vozidlech,
e) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
f) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízení

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.4. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou
výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při
ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 10. 11. 2007 do 15. 11.2016.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článku 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.5. Doložka Vlil Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch
zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištěni se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem
nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc
z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.6. Doložka V99 Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody
plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v
pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s
opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek,
látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro
poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublíženi na zdraví nebo usmrcení
nebo na majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění
nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě
škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí
pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit škodu či újmu:
a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
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Číslo pojistné smlouvy: 85017242-11 Kód produktu: DS

Stav k datu 14-

2 000 000,- Kč
Česká republika

5 000,- Kč

5 000 000,- Kč
Česká republika

5 000,- Kč



Kód produktu: DSČíslo pojistné smlouvy: 85017242-11
Stav k datu 14.12016

b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením
nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory
nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
ch) vzniklou v důsledku porušeni obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušeni bylo
nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné
události,
i) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo
musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události.
j) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků
neumožňoval,
k) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo
tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu
přesahující částku splatnou jako plněni z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši Pojištění v rozsahu této doložky se
sjednává s územním rozsahem Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.7 Doložka VI10 Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy (Ekologická újma) Odchylně od
ustanovení článku 24 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na náhradu nákladů vynaložených na
nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
v platném znění (dále jen "zákon o ekologické újmě"), došlo-li k ni na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin,
na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen "ekologická újma").
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev škody plynoucí z
této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná,
časově a prostorově ohraničená událost, která se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou
činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojištění se ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:
a) "primární" nápravy,
b) "doplňkové" nápravy,
c) "vyrovnávací" nápravy.
Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy.
Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění v případě, že náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v
době trvání pojištění na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného
pojištění (dále jen "preventivní náklady").

Pojišťovna poskytne pojistné plnění do výše ujednaného sublimitu pojistného plnění v rozsahu správním orgánem schválených nebo
uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřením) k odstranění bezprostřední hrozby
ekologické újmy nebo nápravných nákladů na nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí
znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo
předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.
Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě
škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) a dále náklady na
odborníka uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.

Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé
nebo hrozící:
a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování, přepravě či čerpání látek
znečišťujících vodu;
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Kód produktu: DSčito pojistné smlouvy: 85017242-11
Stav k datu láJ1-201^

b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či vypouštění látek do vodních těles, při
němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody (zařízeni na odpadní vody a riziko vypouštění);
c) s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, demontáží, údržbou nebo servisem zařízení uvedených pod písmeny a) a b) tohoto
odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízeni, není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary, odpařováním či podobnými procesy pH
manipulaci s těmito látkami;
e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny do oběhu po vzniku pojištění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P, které platí přiměřeně i pro toto pojištění, se pojištění v rozsahu této doložky dále
nevztahuje na náhradu nákladů vynaložených na předcházeni nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:
a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
b) výroby, dodávky, nakládání či vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské mrvy, prostředků na ochranu
rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo
neodtečou na nemovitý majetek, který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k zákonu o
ekologické újmě;
d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi;
f) škody či újmy v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plném' z jiných druhů pojištění;
g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných činností;
h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl pojištěný vědom;
k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plněni bude poskytnuto pouze v případě, že
pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou nedbalostí);
l) provozu zařízení na moři;
m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího zařízení;
n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena
emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstraněni nebo
zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebyla
považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu;
r) těžební činnosti;
a dále hrozící
s) na podzemních vodách nebo vyplývající ze změn na zásobnících podzemních vod;
t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na chráněných druzích a přírodních
stanovištích, které se tam nacházejí;
u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí v rozsahu doložky VI10 Ekologická újma má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v
článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm.f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen
splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučím, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5
bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny pojistné plnění odmítnout).
b) pojištěný má dále povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k
provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak neučiní a pověří
odborníka bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto odborníka.

Pokud pojistník, pojištěný maří svým jednáním vyřízení práva formou uznání, uspokojení nebo narovnání navrhované pojišťovnou, není
pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané tímto jednáním pojistnika, pojištěnéhp, ani úrok z prodlení za dobu maření.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění 1 000 000,- Kč
pro všechny škodné události nastalé v průběhu doby trvání pojištění. Preventivní náklady budou hrazeny pouze do výše 30 %
sublimitu pojistného plnění sjednaného pro toto pojistné nebezpečí. Pojištění v rozsahu této doložky
se sjednává s územním rozsahem Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí

Česká republika
5 000,- Kč

strana 5 z 7
l Jťí-’ L

338. Doložka VX1 - V112 Nemajetková újma
Odchylné od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného
nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo
usmrcení.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu.

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
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Kód produktu: DSČW pojené smlouvy: 85017242-11
Stav k datu 14- 11-2016

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč
3.4. Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plněni vyplacená ze všech škodných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě.

3. 5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen
uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v
rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by
způsobil sám.

3. 6. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. b)
VPPMO-P.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši 1.000.000,- Kč, územní rozsah Česká republika,
spoluúčast se sjednává ve výši 5 000,- Kč.

4. Povinnosti pojištěného
4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním
prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojištěný povinen splnit
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4
VPPMO-P (právo pojišťovny odmítnout plněni z pojištění).

Pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění
prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří
odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5. Pojistné za Jednotlivá pojistná nebezpečí
5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem
daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,874703 %o. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 132 416
024,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:
položka č. pojistná nebezpečí pojistné v Kč*
1 Poiištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 115 824 -
2 doložka V70 28 500,-
3 doložka V71 6 528,-
4 doložka V723 3 871,-
5 doložka V76a o,-
6 doložka V99 3 000.-
7 doložka VI10 3 000,-
8 doložka VI11 1,-
9 doložka VX1 600,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 161 324,- Kč.

6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 14. 11.2016 do 13. 11.2017

strana 6 z 7
i Í 'I i



Číslo pojistné smlouvy: 85017242-11
Stav k datu 14. 11-2016

Kód produktu: DS
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7. Pojiitné # jeho splatnost
71 Přehled pojistného k datu 14. 11. 2016 za pojištěni sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo název pojištění roční pojistné v Kč

T Pojištění odpovědnosti 161 324,-
Celkem v Kč 161 324,-1
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek 161 324,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v terminech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou
součásti této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8501724211, konstantní symbol 3558.

7.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé
jednorázové pojistné.

7.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

8. Zívíreiná ustanovení
Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracováni osobnich a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů
uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a
souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto
odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jim uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných
skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam zjednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této
smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění,
spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit
pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

9. Přílohy výpis z OR
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PŘÍLOHA Č. 5 SEZNAM PODDODAVATELŮ S PLNOU IDENTIFIKACÍ (POKUD JSOU)

Tímto jako statutární zástupce prohlašuji, že provedeme tuto stavbu vlastními zaměstnanci
bez použití poddodavatelů.

František Joura, jednatel





NPÚ - ÚPS Praha /2011H1170014_1/..lf/?íf/2017

Strana 1 (celkem 3)

NÁRODNÍ
> PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha /2011H1170014/200/2017 uzavřená
dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany
Objednatel: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Jednající: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková

správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná
jednat ve věcech
technických:
Bankovní spojení:
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Třebíč, PSC: 674 01
Registrace: C19429 vedená u KS v Brně
Osoby oprávněné k
podpisu smlouvy:
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení:
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013

uzavírají tento dodatek:
2. Předmět dodatku

Akce: „SZ Veltrusy - Dům lesního (DLS) a Oranžérie (ORA) - opravy poruch způsobených
vlhkostí a zasolením".
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných méněprací a víceprací v rámci předmětné
akce dle odsouhlaseného Změnového listu 1 (ZL 1), jejichž potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní
veřejné zakázky. Jedná se o změny výměr omítek na základě nových poznatků, které nebylo
možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové dokumentace předpokládat a o
vícepráce vyvolané nepředvídatelným nálezem historického topeniště u Oranžérie. Mění se
celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla v
čl. 3 odst. 3.2. a 3.3. Dále se mění lhůty pro dokončení a předání díla v čl.5, odst. 5.1., písm. c),
d).

3. Smluvní cena

Změny jsou obsaženy v přiloženém Změnovém listu 1, který je k tomuto dodatku přiložen
včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást.

3.2. Celková cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je
dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:
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Cena díla dle SoD č. NPÚ - ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena díla bez DPH ...........................................................................  3 947 509,67 Kč
DPH 21% ...........................................................................................  828 977,03 Kč
Celková cena včetně DPH ................................................................  4 776 486,70 Kč

Schválené vícepráce a méněpráce díla dle ZL 1 (viz příloha)
Vícepráce bez DPH 315 706,45 Kč
Méněpráce bez DPH _______________________________________ - 135 570,77 Kč
Celkem bez DPH 180 135,68 Kč
DPH 21% _________________________________________________ 37 828,49 Kč
celková cena s DPH 217 964,17 Kč

Celková cena díla se stanovuje
Celkem bez DPH ...............................................................................  4 127 645,35 Kč
DPH 21% .................................................................................................  866 805,52 Kč
Celková cena s DPH .............................................................................  4 994 450,87 Kč

3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v SoD a ve ZL 1 - viz
příloha, pro každou z budov (Dům lesního a Oranžérie).

Dům lesního (DLS):
Cena dle SoD č. NPÚ - ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena bez DPH...................................................................................  1 703 895,59 Kč
DPH 21% .................................................................................................  357 818,07 Kč
Cena včetně DPH ................................................................................... 2 061 713,66 Kč

Schválené vícepráce a méněpráce DLS dle ZL 1 (viz příloha):
Vícepráce bez DPH 144 407,72 Kč
Méněpráce bez DPH _______________________________________ - 86 115,31 Kč
Celkem bez DPH 58 292,41 Kč
DPH 21% _________________________________________________ 12 241,00 Kč
celková cena s DPH (po zaokrouhlení) 70 533,00 Kč

Cena oprav DLS dle Dodatku č.1:
Cena bez DPH........................................................................................ 1 762 188,00 Kč
DPH 21% .................................................................................................  370 059,48 Kč
Cena včetně DPH ................................................................................... 2 132 247,48 Kč

Oranžérie (ORA):
Cena dle SoD č. NPÚ - ÚPS Praha/2011H1170014/200/2017:
Cena bez DPH...................................................................................  2 243 614,08 Kč
DPH 21% .................................................................................................  471 158,96 Kč
Cena včetně DPH ...................................................  .......................... 2 714 773,04 Kč
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Schválené vícepráce a méněpráce ORA dle ZL 1 (viz příloha):
Vícepráce bez DPH 171 298,73 Kč
Méněpráce bez DPH ________________________________________ - 49 455.46 Kč
Celkem bez DPH 121 843,27 Kč
DPH 21% _________________________________________________ 25 587,00 Kč
celková cena s DPH (po zaokrouhlení) 147 430,00 Kč

Cena oprav ORA dle Dodatku č.1:
Cena bez DPH.....................................................................................  2 365 457,35 Kč
DPH 21% .................................................................................................  496 746,04 Kč
Cena včetně DPH ................................................................................2 862 203,39 Kč

5. Lhůty plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

c) Dokončení stavby Dům lesního - do 16. 8. 2017.
Dokončení stavby Oranžérie - do 6. 9. 2017.

d) Předání a převzetí díla Dům lesního - nejpozději do 31.8.2017 Předání a převzetí
díla Oranžérie - nejpozději do 21.9.2017

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po
jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle
Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 16. 8. 2017 V Třebíči, dne 16. 8. 2017





ZAKÁZKA: „SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžérie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením"

ČÍSLO ZAKÁZKY: NPÚ-ÚPS/Praha/2011H1170014/200/2017
OBJEDNATEL: Národní památkový ústav
ZHOTOVITEL: ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o
TDS: Typaz s.r.o.
PROJEKTANT:
OBJEKT: Dům lesního, Oranžérie
ROZPOČET: Viz. příloha

CENA (bez DPH) 180.135,68 (Dům lesního: 58.292,41 ; Oranžérie: 121.843,27)

POPIS ZMĚNY

Ve Změnovém listu č.l jsou uvedeny odůvodněné méněpráce a vícepráce v rámci předmětné akce, jejichž
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností po odkrytí příslušných částí stavby.
Uvedené méněpráce a vícepráce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
Jedná se o změny výměr omítek na základě nových poznatků, které nebylo možné s náležitou péčí v době
zpracovávání projektové dokumentace předpokládat a o vícepráce vyvolané nepředvídatelným nálezem
historického topeniště u Oranžérie.

ZMĚNU VYVOLAL Zhotovitel, Objednatel

ZPŮSOB PROJEKČNÍHO
ŘEŠENÍ ZMĚNY

Zápis do stavebního deníku X

Dodatek projektové dokumentace

Dokumentace skutečného provedení

Zápis z KD X

TERMÍN REALIZACE
ZMĚNY Červen až září 2017

VLIV ZMĚNY NA
DOKONČENÍ DÍLA Dům lesního - nemá vliv, Oranžérie - prodloužení termínu z důvodu archeolog, nálezů

PŘÍLOHY
Položkové rozpočty

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

I
fiRCU/nlT
|PAMÁTKY

V jT Změna číslo: Stránka 1 z 1

ZMĚNOVÝ LIST 1 Datum : 15.8.2017



Položkový rozpočet stavby

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stavba: 17/2-05 SZ Veltrusy

Objekt: 01.01 Dům lesního_ZMĚNY

Rozpočet: 001 ZL_01 Omítky - dům lesního

Objednatel: Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3
11800 Praha-Malá Strana

IČO: 75032333

DIČ. CZ75032333

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

V. Nezvala 68/56
67401 Třebíč

Vypracoval:

Zhotovitel: IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Rozpis ceny

HSV
Celkem

58 292,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkém

ABSOLUTNÍ VÍCEPRÁCE 144 407,72 CZK

ABSOLUTNÍ MÉNĚPRÁCE -86 115,31 CZK

Základ pro základní DPH 58 292,41 CZK

Základní DPH 12 241,00 CZK

Zaokrouhlení -0,41 CZK

Cena celkem s
DPH

70 533,00 CZK



Položkový rozpočet
S: 17/2-05 SZ Veltrusy

0: 01.01 Dům lesního_ZMĚNY

R: 001 ZL_01 Omítky - dům lesního

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 018,94

1 139711101. Vykopávka v uzavřených prostorách - nová položka m3 1,617001 1 867,00 3 018,94

Díl“ 2 Základy a zvláštní zakládání 10 281,55
2 22121111

Sanace zdivá proti vlhkostní - injektáž chemickým prostředkem,
včetně provedení vrtů do zdivá DOI. 21

m 3,68000 2 793,90 10 281,55

Díl: SM Úpravy povrchu, podlahy 32561,84
3 602015122 Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně-tloušfka vrstvy 30 mm

fasáda - nová položka
m2 40,88800 640,00 26 168,32

4 610452205
Omítka trassvápená příplatek za další 1 cm - nová Doložka

m2 193,02500 148,00 28 567,70

5 596291115. ftezání kamenné dlažby tl.100 mm , nová položka m 22,27000 208,73 4 648,42

6 60201512
Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně - příplatek za každý
centimetr tloušťky, tloušťka vrstvy, 10 mm - nová ooložka

m2 289,68000 189,00 54 749,52

7 61231114. Vápenná omítka na bázi trasového vápna ti. 10-15 mm vnitřních
stěn nanášená ručně - DOI. 31

m2 -43,91250 551,60 -24 222,14

8 62282101. Vnější sanační štuková omítka třívrstvá dle směrnice WTA
(postřik,nehydrofobní jádro, hydrofobní po,, změna na trasovou
om - ool.č 38

m2 -40,88800 742,99 -30 379,38

9 63721112.
Položení dlažby z pískovcových desek pravoúhlých vč spárování
maltou M4 na bázi hydraulického vápna,, pol. 43

m2 -5,26750 660,19 -3 477,55

10 58381913. deska štípaný pískovec tl 7-10 cm, pol. 44 m2 -5,26750 4 460,00 -23 493,05

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7101,94
11 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 - nová položka m3 1,61700 3 170,00 5 125,89

12
631319171

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm - nová ooložka
m3 1,61700 291,47 471,31

13 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150
mm KD37 - nová ooložka

t 0,05818 25 863,57 1 504,74

Díl: 96 Bourání konstrukcí -4 543,19
14 978013191. Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do

100 % pol. 67
m2 -43,91250 56,04 -2 460,86

15 978023411. Vyškrabání spár zdivá cihelného , pol. 70 m2 -43,91250 47,42 -2 082,33

Díl: to to to Přesun hmot 9 631,95
16(998018002. Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m, pol. 75 t 11,94335 806,47 9 631,95

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 239,38
17 997013212. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budów v

do 9 m ručně pol. 71
t 0,20147 209,78 42,26

18
997013501. Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do

1 km se složením, ool. 72
t 5,84257 13,86 80,98

19 997013509. Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km ořeš 1 km. pol. 73

t 0,20147 163,15 32,87

20 99701380. Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné), pol. 74 0,20147 413,32 83,27

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby
Stavba: 17/2-05 SZ Veltrusy

Objekt: 02.01 Oranžeríe_ZMÉNY

Rozpočet: 001 ZL_02 Omítky - oranžérie

Objednatel: Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3
 _________ 11800 Praha-Malá Strana _____________
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

V. Nezvala 68/56 67401 Třebíč
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 121 843,27

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 121 843,27

ABSOLUTNÍ VÍCEPRÁCE 171 298,73 CZK

ABSOLUTNÍ MÉNĚPRÁCE -49 455,46 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 121 843,27 CZK

Základní DPH 21 % 25 587,00 CZK

Zaokrouhlení -0,27 CZK

Cena celkem s DPH 147 430,00 CZK

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013



Položkový rozpočet
S: 17/2-05 SZ Veltrusy

0: 02.01 Oranžerie_ZMĚNY

R: 001 ZL_02 Omítky - oranžérie

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 55 529,99

1 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - pol.č.2 m3 5,61600 187,49 1 052,94

2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pol.č.3 m3 5,61600 915,79 5 143,08

3 162301101
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - □ol.č.4

m3 22,94400 81,79 1 876,59

4 171201201
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - OQl,Č,§

m3 22,94400 13,69 314,10

5 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - pol.č.7 m3 5,61600 91,11 511,67

6 174101102 Zásyp ruční se zhutněním - topeniště - nová položka m3 5,61600 357,05 2 005,19

7 139711101. Vykopávka v uzavřených prostorách - nová položka m3 17,32800 1 867,00 32 351,38

8 58344169 Stěrkodrtě frakce 8-16 A - nová položka m3 22,94400 535,00 12 275,04

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 767,84
9 212312111 Lože trativodu z betonu prostého - pol.č.9 m3 0,49200 2 268,37 1 116,04

10 212572111 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného - pol.č.10 m3 2,46000 801,00 1 970,46

11
212755116

Trativody z drenážních trubek DN.16 cm bez lože - pol.č.11
m

8,20000
141,50 1 160,30

12
289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2 - překrytí topeniště - nová

položka
m2 43,68000 93,28 4 074,47

13 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, tODeniště - pol
č.1 3

m2
8,20000 12,21 100,12

14 69366198
Geotextilie FILTER 300 g/m2 š. 200cm 100% PP - ool.č.14

m2
10,66000

32,50 346,45

Díl: 6//:' Úpravy povrchu, podlahy 42 895,31
15 602015122 Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně-tloušťka vrstvy 30

mm. fasáda - nová ooložka
m2 55,52400 640,00 35 535,36

16
610452205

Omítka trassvápená příplatek za další 1 cm - nová položka
m2 138,81000 148,00 20 543,88

17 622434133 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst, svstém
Weber.san WTA - položka č.31

m2 -64,68600 742,99 -48 061,05

18 60201512
Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně - příplatek za každý
centimetr tloušťky, tloušťka vrstvy, 10 mm - nová noložka

m2 184,53500 189,00 34 877,12

Díl: 96 Bourání konstrukcí -829,34
19 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1 -4 do 100 % - ooložka

č.48
m2 -9,16200 43,10 -394,88

20|978023411. Vyškrabání spár zdivá cihelného - pol.č.50 m2 -9,16200 47,42 -434,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 044,54
21 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m - pol.č.55 16,64682 963,82 16 044,54

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -565,07
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - pol.č.52 -0,54056' 143,56 -77,60

23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - pol.č.53 t -15,67618 12,19 -191,09

24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - pol.č.51 t -0,54056 184,59 -99,78

25 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - pol.č.54 t -0,54056 363,69 -196,60

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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