
SMLOUVA O DÍLO č. 2019/0130
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.f Občansky’> zákoník

L
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
IČ:
Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Město Neratovice 
Koj etická 1028 
277 11 Neratovice
Ing. Roman Kroužecký, starosta města 
002 37 108

1.2. Zhotovitel:

Registrace: 

Smluvní zástupce:

MIRONSTAV, s. r. o.
Aubrechtové 3107/2 
106 00 Praha 10-Záběhlice 
zastoupena I
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 166875

Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:
DIČ:

246 96 668 
CZ24696668

Bankovní spojení:

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „ZŠ III - rekonstrukce kuchyně66 
v Neratovicích, ul. 28. října čp. 1157, zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem 
zabezpečeny a vykonány v rozsahu podle vypracovaného výkazu výměr včetně technické zprávy 
a projektové dokumentace.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování 
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání 
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada 
provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných 
k zajištění stavby včetně úhrady potřebných mediíenergií46.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály
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a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.

2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že kuchyň v základní škole ZS III je ve 
vlastnictví objednatele a rovněž tak i ve vlastnictví objednatele je zhotovitelem realizované dílo.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 3 470 396,42 Kč
DPH 21%: 728 783,25 Kč
Celková cena včetně DPH: 4 199 179,67 Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha, a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
podle čl. II. smlouvy.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném 
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: 25.06.2019
4.2. Zahájení prací na díle: 25.06.2019
4.3. Ukončení díla: 20.08.2019
4.4. Vyklizení staveniště: 20.08.2019
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v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný 
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla. 
Ustanovení čl. 5.6 není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3 smlouvy odečíst 
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která 
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do 
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely 
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro 
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to
10.000,- Kč za každý den prodlení.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, 
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní 
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve
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smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také 
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od 
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické 
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to 
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, 
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení 
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních 
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže 
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto 
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.

7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.

VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není 
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
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budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřil provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.

IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy' o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
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9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale 
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozdčji do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.
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10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a 
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li 
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování 
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za 
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí 
veta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto 
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou 
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. 
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel jc povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty' se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

Smlouva o dílo č. 2019/0130 ZŠ III - rekonstrukce kuchyně Strana 7 (celkem 9)



XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen 
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od 
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé 
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení 
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně 
odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě 
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy' na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.
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14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
rekapitulace stavby 
harmonogram
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 09/2018
Stavba: ZŠ III oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum: 6. 9. 2018
CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24696668
Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00 DIČ: CZ24696668

^roiektant^^^^^ IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' 
označeny popisem CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

Cena bez DPH 3 470 396,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,0056 3 470 396,42 728 783,25

snížené 15,005t 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 199 179,67
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 09/2018

Stavba: ZŠ III oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum:

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Projektant:
Uchazeč: Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
Z$ III oprava podlahy kuchyně v objektu 
Základní školy v Neratovicích 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
09/2018

3 470 396,42 4 199 179,67

3 259 396,42 3 943 869,67 STA
211 000,00 255 310,00 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

ZŠ III oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum: 6. 9. 2018
CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24696668
Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10. 106 00 DIČ: CZ24696668

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 259 396,42
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 259 396,42 21,00% 684 473,25
snížené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 943 869,67
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ III oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum: 6. 9. 2018

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice
Uchazeč: Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

Projekta nt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 3 259 396,42

HSV - Práce a dodávky HSV 682 152,57
3 • Svislé a kompletní konstrukce 5 782,22

4 - Vodorovné konstrukce 13 633,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 200 046,01

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 299 115,27

997 - Přesun sutě 133 734,87

998 - Přesun hmot 29 840,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 536 306,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 334,10

713 - Izolace tepelné 14 452,90

721 • Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 149 464,04

722 - Zdravotechnika • vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

178 265,28
26 600,60

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 27 922,35

728 • Doplňkové konstrukce pro ZTI
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

8 347,50

9 716,52

741 • Elektroinstalace - silnoproud 247 941,10

751 * Vzduchotechnika 198 013,20

766 - Konstrukce truhlářské 675,62

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

84 876,00

199 773,77

776 • Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

15 420,65

253 463,97

783 - Dokončovací práce - nátěry 48 541,90

784 - Dokončovací práce • malby a tapety

791 - Zařízení velkokuchyní

113 496,75

583 000,00

M- Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

40 937,60
40 937,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ lil oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích
Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice 
Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

Datum: 6. 9. 2018

H-V>'

ipe Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 3 259 396,42

D HSV Práce a dodávky HSV 682 152,57
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 782,22

1 I K 340261021R Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými
tl 100 mm m2 1,138 792,00 901,30

i I

w *1NP pozn. 18'(0,65*0,65+0,65*0,275*4) 1,138
L2 Li 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,628 682,00 1 110,30ÍCS ÚRS 201801

w 'obezděni hydrantu'(0,65+0,25)*1,6+'zastropeni niky'0,75*0,25 1,628
I 3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 3,2001 109,12 349,18 ICS ÚRS 2018 01 ]

w 'nika hydrantu‘3,2 3,200
I 4 Lil 346244361 Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 7,200 475,20 3 421,44 CS ÚRS 2018 01

w "stoupačky kanalizace'12*2’0,2 4,800
w 'stoupačky vody'8*0,3 2,400
w Součet 7,200

D 4 Vodorovné konstrukce 13 633,40
5 K 411386611 Zabetonováni prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 28,000 465,30 13 028,40|CS ÚRS 2018 01 1

w ’kanalizace a voda'28 28,000
6 K 411388721R Zabetonováni otvorů pl do 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 1,000 605,00 605,001

W 'odstraněné vpusti'1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 200 046,01
:2 K 611325221 Vápenocementová Štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 28,000 141,90 3 973,20 CS ÚRS 2018 01

w 'prostupy kanalizace a voda'28 28,000
8 * 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 5,000 265,10 1 325,50 jCS ÚRS 2018 01

w '1NP zabetonované prostupy'1 1,000
w "vrtané otvory'4 4,000
w Součet 5,000

9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 4,050 377,30 1 528,07|CS ÚRS 2018 01
w "připojení kanalizace"10*0,15 1,500
w 'připojení vody’17*0,15 2,550
w Součet 4,050

10 K 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovtáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,628 215,60 351,00 CS ÚRS 2018 01
w ’obezdění hydrantu'(0,65+0,25)*1,6+'zastropeni niky'0,75*0,25 1,628

11 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 1,000 449,90 449.90 CS ÚRS 2018 01
w ’oprava omítky 1NP u hydrantu'1 1,000

12 K 612325421 Oprava vnitřni vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10$ m2 178,170

i3; k" 1612331121

'část m.č.2.01+2.04’
(0,9* 2,7+0,26+0,4+0,31+2,87+5,6+0,74*2+0,83+0,26*8,16+2,35+0,46+0,83+0,61 )*3,24 
+‘sloup‘0,43*4* 3,24
•'okna’1,97*2,05*2 *'ostěnr (2,05*2* 1,97)*0.22*4
-'výdej'1,5*(4,2+1,38)+'ostěnf1,5*0,07*4+(4.2+1,38)*0,07*2
-'dveře'0,8* 1,95
Mezisoučet
'm.č.2.05'
(3,18+0,31 ♦0,28+2,35*0,25*2*5,59+2,81+0,15)*3,24
-'okna'(1,97*2,05*2)+'ostěnf (2,05*2 +1,97)*0,22*2+'parapct'1,97*0,22*2
-‘výdej'1,5*1,35+'osténn,5*0,07*2 + 1,35*0,07*2
Mezi součet
’m.č.2.03+část 2.01'
(2,81 ♦2,69+5,67)*3,24
-okno'2,05*1,95+'ostenf(2,05*2+1,95)*0,22
-’dveře'0,9‘1,91
Mezisoučet
'm.č.2.09*
(2,93+0,41*2+0,39+2,79+2,46+0,22+0,62+0,3+0,14*3+3,42>*3,22 
-'dveře'(1,45*1,93+0,9*1,97Knadpražf1,64*0,05 
Mezi součet 
"m.č.2.06"
(3,42+0,15+1,87+4,36+0,15+0,24+0,27+0,9+0,16)*3,24
Mezi součet
'm.č.2.07'
(4,12+2,88+5,01+0,27*2+0,15)*3,22
-‘okno‘2,05*0,96+'ostěnr(2,05*2+0,96)*0,23+'parapeť0,95*0,23
Mezi součet
'm.č.2.08'
(3.45+3,03)*2*3,22-'dveře'0,9*1,97+'ostěnf (2,05*2+1 )*0,07 
-'ok no’0,97*2,05+'osténr(2,05*2+0,97)*0,24 
Mezisoučet
'm.č.2.10'(9,52+2,03*2+7,31)*3,22 
-'okno’0,97*2,05+’o5těnr(2,05*2+0,97)*0,24 
-’dveře'(0,8*1,94+1,17*2,06+0,6*1.91 +0,9*1.91 + 1,45*1,93)- 
'otvory'(0,58*0,3+0,65*0,65)
Mezisoučet
-'obklaď196,744
Součet
|Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

82,70 14 734.66 CS URS2018 01

96,358

•2,735
-7,169
-1,560
84.894

49,151
•4,539
-1,626
42,986

36,191
-2,667
-1,719
31,805

46.271 
-4,490 
41,781

37,325
37,325

40.894 
-0,586 
40.308

40,315
-0,772
39,543
67,266
-0,772

•10,222

56.272 
-196,744 
178,170

m2 I 195,304 i 275,Oof 53 708,60 CS URS2018 01
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F p
Kód Popis MJ Množství J.cena

ÍCZK1
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w •pod obktaďl 96,744 196,744
w •'pertinka'(0,65*0,25)*1,6 -1,440
w Součet 195,304

h4 K ,629991011 Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 49,336 42,35/ 2 089,38|CS ÚRS 2018 01 j
w *okna vnitřní strana’1,97*2,05*4« 1,95*2,05*0,96*2,05*0,98*2,05*0,97*2,07 26,136
w "výdej okna obě strany"4,2*1,5*2*1,38*1,5*2* 1,35*1,5*2 20,790
w ‘chodba výtah’1,17*2,06 2,410
w Součet 49,336

15 K 1631311116
l_______ ________

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
[25/30 m3 10,065 4 026,00 40 521,69 CS ÚRS 2018 01

w •m.č.2.01 *77,52*0,07 5,426
w ‘m.č.2.03*7,55*0,07 0,529
w *m.č.2.04*2,69*0,07 0,188
w *m.č.2.05*15,94*0,07 1,116
w *m.č.2.06*12,5*0,07 0,875
w *m.č.2.07*14,29*0,07 1,000
w *m.č.2.09* 18,68*0,07 1,308
w Mezisoučet 10,442
w -'odtok.žlaby’(4*0,45*4*0,25*0,45*3)*0,05 -0,377
w Součet 10,065

16 K
I I

631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30 m3 0,884 r .

4 026,00; 3 558,98 CS URS 2018 01 |

w *m.č.2.08*9,82*0,09 0,884
i17. 631312141 Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,073 4 488,00 327,62 CS ÚRS 2018 01 !

w *m.č.2.10*0,45*1.8*0,09 0,073
18 631319112R Příplatek k mazanině za provedeni spádovaného žlábku do 450x100 mm m 16,750 Í 495,00 8 291,25)

w *odtok.žlaby*(4*4+0,25*3) 16,750

1 19 K 631319171 Příplatek k mazantně tl do 80 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže m3 10,065 271.70 2 734.66 CS ÚRS 2018 01

20 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodni vrstvy před vložením 
výztuže m3 0,844 136,40 115,12 CS ÚRS 2018 01

21 K 631351101 Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách m2 3,690 298,10 1 099,99 CS ÚRS 2018 01
w "mezi m.č.2.01 a 2.02*0,8*0,05 0,040
w *žlábky*((4*0,45)*2*3+(4-»0,9)‘2)*0,1 3,650
w Součet 3,690

22 K 631351102 Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 3,690 72,16 266,27 CS ÚRS 2018 01
23 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,216 34 540,00 7 460,64 CS ÚRS 2018 01

w KARI 4/150/150"
w m.č.2.01*77,52*1,351/1000 0,105
w m.č.2.03*7,55*1,351/1000 0,010
w m.č.2.04'2.69*1,351/1000 0,004
w m.č.2.05*15,94*1,351/1000 0,022
w m.č.2.06*12,5*1,351/1000 0,017
w m.č.2.07*14,29*1,351/1000 0,019
vv m.č.2.08*9,82*1,351/1000 0,013
w m.č.2.09'18,68*1,351/1000 0,025
w m.č.2.10"1,8*0,45*1,351 /1000 0,001
w Součet 0,216

24 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 159,800 234,30 37 441,14[CS ÚRS 2018 01 |
w *m.č.2.0l'77,52 77,520
w *m.č.2.03"7,55 7,550
w •m.č.2.04'2,69 2,690
w "m.č.2.05'15,94 15,940
w *m.č.2.06*12,5 12.500
w *m.č.2.07*14,29 14,290
w "m.č.2.08'9,82 9,820
w "m.č.2.09*18,68 18,680
w *m.č.2.10'1,8*0,45 0,810
w Součet 159,800

25 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 110,020 68.53 7 539,67 CS ÚRS 2018 01

w 'část m.č.2.01+2.04*

w (0,9+2,7+0,26+0.4+0,31+2,87+5,6+0,74*2+0,83+0,26+8,16+2,35+0,46+0,83+0,61)**slo 
Up'0,43‘4 29,740

w *m.č.2.05*(3,18+0,31+0,28+2,35+0,25*2+5,59+2,81+0,15) 15,170
w *m.č.2.03+část2.0l*(2,81+2,69+5,67) 11,170
w *m.č.2.09*(2,93+0,41*2+0,39+2,79+2,46+0,22+0,62*0,3+0,14*3+3,42) 14,370
w *m.č.2.06*(3,42+0,15+1,87+4,36+0,15+0,24+0,27+0,9+0,16) 11,520
w *m.č.2.07*(4.12+2,88+5,01+0,27*2+0,15) 12,700
w *m.č.2.08*(3,45+3,03»0,07)‘2 13,100
w *m.č.2.10*(1,8+0.45) 2,250
w Součet 110,020

26 K 634662111 Výplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách akryiátovým tmelem m 53,000 92,29 4 891,37 CS ÚRS 2018 01

27 K 634911124 Řezáni dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 53,000 144,10 7 637,30 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 115,27

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 k«/m2 m2 310,790 65,00 20 201,35 CS ÚRS 2018 01

w 'm.č.2.01*77,52 77,520
w *m.č.2.03*7,55 7,550
w *m.č.2.04*2,69 2,690
vv *m.č.2.05*15,94 15,940
w *m.č.2.06*12,5 12,500
w *m.č.2.07*14,29 14,290
w "m.Č.2.08‘9,82 9,820
w *m.č.2.09*18,68 18,680
vv *m.č.2.10*19,89 19,890
w *m.č.2.11*12,96 12,960
w ‘část.m.č.2.02*11,8 11,800
w Mezisoučet 203.640
w *1NP*
w 'sklad brambor‘29,62 29,620
w ‘sklad ovoce*7,32 7,320
w 'hrubá příprava brambor a zeleniny‘18,7 18,700
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem (CZK]

Cenová
p ÍCZK1 soustava

w "strojovna chladímy'4,26 4,260
w "hrubá příprava masa"10,85 10,850
w 'sklad konzerv’10,2 10,200
vv *DKP*11,5 11,500
w "ostatní místnosti pro čištěni potrubí VZT~14,7 14,700
w Mezisoučet 107,150
vv Součet 310,790

29 K 952900103R Vyklizeni a stěhováni nábytku a mobiliáře dotčených prostor na místo určené
investorem soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

30 K 952900104R Zpětné nastěhování nábytku a mobiliáře dotčených prostor soubor 1,000 10 000,00 10 000.00
31 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 296,090 65,00 19 245,85 CS ÚRS 2018 01 1

w "m.č.2.01*77,52 77,520
w "m.č.2.03'7,55 7,550
w "m.č.2.04‘2,69 2,690
w "m.č. 2.05"15,94 15,940
w "m.č.2.06*12,5 12,500
w "m.č.2.07"14,29 14,290
w "m.č.2.08'9,82 9,820
w "m.č.2.09*18,68 18,680
w "m.č.2.10*19,89 19,890
w *m.č.2.H*12,96 12,960
w *část. m.č.2.02*11,8 11,800
w Mezisoučet 203,640
w *1NP"
w "sklad brambor‘29,62 29,620
w "sklad ovoce"7,32 7,320
w "hrubá příprava brambor a zeleniny*18.7 18,700
w "strojovna chladírny‘4,26 4,260
w 'hrubá příprava masa’10,85 10,850
w ’sklad konzerv'10,2 10,200
w DKP'11,5 11,500
w Mezisoučet 92,450
w Součet 296,090

32 K 952902020R Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou suti a materiálu soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
33 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 112,870 5,40 609,61 CS ÚRS 2018 01

w "závěrečný úklid ostatní místnosti*
W *po nátěrech m.č.2.13’6,91 6,910
w "po dštěni VZT potrubí 1NP*8,5-1 r3*1,2*2*1,65*10,11 23,960
vv "chodba 1NP*62 62,000
w *rampa*20 20,000
w Součet 112,870

34 JL, 952902231 Čištěni budov omytí schodišť m2 11,800 7,89 93,07 CS ÚRS 2018 01
w "závěrečný úklid schody z 1NP do 2NP*11,8 11,800

35 X 953942120R Osazování a dodávka ochranných nárožníků PVC barva šedá dle PD m 46,500 87,45 4 066,431
w 'pozn.5*31*1,5 46,500

36 K
.
953981101R
—

Demontáž a zpětné osazeni drobného vybavení upevněného na stěnách
(např.zásobníky.dávkovače.mvdelnikv.držáky,police apod.) soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

K 965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teraccm tl do 150 mm pl dc
1 m2 m3 0,122 3 531,00 430,78 CS ÚRS 2018 01

w *m.č.2.10*1,8*0,45*0,15 0,122

38 K 965043441 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl
přes 4 m2 m3 22,537 3 049,50 68 726,58|CS ÚRS 2018 01

w *m.č.2.0t*77,52*0,145 11,240
w "m.č.2.037,55*0,145 1,095
W "m.č.2.04*2,69*0,145 0,390
VY *m.č.2.05*15,94*0,145 2,311
VY *m.č.2.06*12,5*0,145 1,813
w *m.č.2.07*14,29*0,145 2,072
w *m.č.2.08*9,82*0,145 1,424
w *m.č.2.09*l8,68*0,145 2,709
w Mezisoučet 23,054
vv •"odtok.žlaby*(4*0,42*2* 1,9*0,4* 1*0,5*3*2,1‘0,4)*0,08 •0,517
w Součet 22,537

39 K ! 965049112 Připlatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes,
100 mm m3 22,659- 1 045,00 23 678,66 CS ÚRS 2018 01

VY *m.č.2.01*77,52*0,145 11,240
W *m.č.2.037,55*0,145 1,095
W •m.č.2.04‘2,69*0,145 0,390
W *m.č.2.05*15,94*0,145 2,311
W *m.č.2.06*12,5*0,145 1,813
W *m.č.2.07*14,29*0,145 2,072
W *m.č.2.08*9,82*0,145 1,424
W *m.č.2.09*18,68*0,145 2,709
w Mezisoučet 23,054
w "odtok.žlaby*(4*0,42*2*1,9*0,4*1*0,5*3*2,1*0,4)*0,08 •0,517
w Mezisoučet -0,517
w *m.č.2.10*1,8*0,45*0,15 0,122
w Součet 22,659

40 K | 965081213 Šourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolilových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 152,53o!
i

132,00 20133,96 CS ÚRS 2018 01 j
w ‘m.č.2.0177,52 77,520
w m.č.2.037,55 7,550
VV *m.č.2.04*2,69 2,690
w *m.č.2.0575,94 15,940
VY 'm.č.2.06*12,5 12,500
vv *m.č.2.07*14,29 14,290
w *m.č.2.08*9,82 9,820
VY *m.č.2.09*18,68 18,680
w Mezisoučet 158,990
w -‘odtok .žlaby* (4*0,42*2*1,9*0,4*1*0,5*3*2,1*0,4) •6,460
W Součet 152,530

41 K |965081611 i Odseká ni soklíků rovných ' m 2,650 29.48 78,12 ,CS ÚRS 2018 01
w *m.č.2.08*2,65 2,650

42 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 114,40 114.40ICS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 'pozn.8'1 1,000

43 K 972054251R Vybouráni otvoru v 2B stropech nebo klenbách pl do 0.09 m2 tl do 250 mm kus 28,000 385,00 10 780,00 i
w 'kanalizace a voda'28 28,000

| 44 « 973031151 Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,042 3 685,00 154,77 CS ÚRS 2018 01
w 'prohloubeni niky peo hydrant 1NP"0,65*0,65*0,1 0,042

1 45 K 974031154 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m | 27,000 165,00 4 455,00 i CS ÚRS 2018 01
W 'pro připojeni kanalizace'10 10,000
w ‘pro připojeni vody'17 17,000
w Součet 27,000

46 K |974031157 jvysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm s do 300 mm m 8,000 201,30: 1 610,40 jCS ÚRS 2018 01 j
w "stoupačky vody’8 8,000

47 K 974031165 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 24,000 218,90 5 253,60 CS ÚRS 2018 01 |
w "pro stoupačky kanalizace "2*12 24,000

148 « 976085311 Vybouráni kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříži pl do 0,6 m2 kus 3,000 78,10 234,30!CS ÚRS 2018 01 |
w "podlah.žlab*3 3,000

49 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus 3,000 93,17 279,51 CS ÚRS 2018 01 |

w ■podlah.žlab*3 3,000
50 K 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů m 0,250 2 928,001 732,00|CS ÚRS 2018 01 |

w 'pro nové vpusti'1'0,25 0,250
K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 0,750 3 324,00 2 493.00JCS ÚRS 2018 01

w "pro nové vpusti*3*0,25 0,750
!52 K 977312113 Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 5,400 336,60 1 817,64|CS ÚRS 2018 01 j

w ■m.č.2.10 pozn.2a’(0,45*1,8) 2,250
w 'oddělení od ponechané mezi dveřmi"(0,9*0.8+1,45) 3,150
w Součet 5,400

i*
K

0_0.,.... Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do97801312’ m2 178,170 45,00 8 017,65 CS ÚRS 2018 01 |

w *jako oprava'178,17 178,170
1-

* 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100% m2 4,768 91,00 433,89 CS ÚRS 2018 01

w 'pod obklad'
w 'm.č.2.08'
w 2,65*2 •'okno'(2 -1,05)*0,98 ♦’ostěm'” (2-1,05 )*0,21 *2 4,768

■* K 978059541 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 191,976 137,50 26 396,70jc$ ÚRS 2018 01 |
w 'část m.č.2.01+2.04"

w (0,9*2,7+0,26*0,4+0,31 +2,87+5,6+0,74*2+0,83+0,26+8,16*2,35+0,46*0,83*0,61 )*2+’s 
loup'0,43*4*2 59,480

w -'okna'1,97‘(2-1,07)‘2+’ostěnř(2-1,07)*0,22*4 -2,846
w -'výdej"(2-0,85)*(4,2+1,38)+'ostěnr(2-0,85)*0,07*4+(4,2+1,38)‘0,07 -5,704
w -‘dveře"0,8*2 •1,600
w Mezisoučet 49,330
w ’m.č.2.05"
w (3,18*0,31+0,28+2,35*0,25*2+5,59+2,81 *0,15)*2 30,340

W -*okna’(1,97*(2-1,05)+1,97*(2-1,06))*’ostěnf(2-1,05)*0,22*2+(2- 
1,06)*0,22*2+'parapeť1,97*0,22*2 •2,025

w -'výdej'(2-0,85)*1,35*'ostěnf(2-0,85)*0,07*2*1,35*0,07 -1,297
w Mezisoučet 27,018
w ’m.č.2.03*část 2.01’
w (2,81*2,69*5,67)*2 22,340
VY •’okno'(2-1,05)*1,95*‘ostěnr(2-1,05)*2*0,22 •1,435
w •*dveře'0,9‘2 -1,800
w Mezisoučet 19,105
w "m.č.2.09"
w (2,93+0,41*2+0,39*2,79*2,46*0,22+0,62*0,3+0,14*3*3, 42)*2 28,740
w -'dveře'(1,45+0,9)*2 •4,700
w Mezisoučet 24,040
w ‘m.č.2.06’
w (3,42+0,15+1,87+4,36+0,15+0,24+0,27+0,9+0,16)*2 23,040
w Mezisoučet 23,040
w ■m.č.2.07-
w (4,12+2,88+5,01+0,27*2+0,15)‘2 25,400
w ■okno'(2-1,05)*0,96+'ostění"(2-1,05)*0,23*2*'parapct'0,95*0,23 -0,257
w Mezisoučet 25,143
w ’m.č.2.08'
w (3,45*2+3,03+0,38)*2-'dveře-0,9*2+ostěnf2*2*0,07 19,100
w Mezisoučet 19,100
w ’m.č.2.10‘2,6*2 5,200
w Součet 191,976

56 K 978071281R Odsekáni a odstranění izolace proti vodě z lepenky vodorovné m2 159,800 110,00 17 578,00 Zl
w 'm.č.2.01’77,52 77,520
w 'm.č.2.037,55 7,550
w 'm.č.2.04*2,69 2,690
w 'm.č.2.05*15,94 15,940
w ‘m.č.2.06*12,5 12,500
w 'm.č.2.0ri4,29 14,290
w 'm.č.2.08*9,82 9,820
w 'm.č.2.09*18,68 18,680
w Mezisoučet 158,990
w ‘m.č.2.10*1,8*0,45 0,810
w Součet 159,800

D 997 Přesun sutě 133 734,87

57 K 997013212 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 76,508 550,00 42 079,40 CS ÚRS 2018 01

58 K 997013501 0dvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slozenim t 76,508 215,00 16 449,22 CS ÚRS 2018 01

5, K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2KD 1 km přes 1 km t 1 071,112 15,00 16 066,68 CS ÚRS 2018 01

w 76,508*14 Přepočtené koeficientem množství 1 071,112

60 K 997013801 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101 t 51,400 650,00 33 410,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170102

t 2,600 650,00 1 690,00 CS ÚRS 2018 01 |
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62 k 997013807 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód 
odpadu 170 103

t 18,390 935,00 17 194,65 CS URS 2018 01

63 K 997013822 Poplatek za uloženi stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce 
(skládkovné)

t 0,640 4 500,00 2 880,00

64 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 3,478 1 140,00 3 964,92 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 29 840,80
65 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m < 54,256 550,00 29 840,80 jCS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 536 306,25
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 334,10

66 K 711191201 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 
vrstvy

m2 164,895 185,00 30 505,58 icS ÚRS 2018 01
)

w *m.č. 2.0177,52 77,520
w ’vytaženi odtok.žlaby’((4*0,45)*2‘3*(4*0,9)‘2)‘0,1 3,650
w ’m.č.2.03*7,55 7,550
w *m.č.2.04*2,69 2,690
w 'm.č.2.05*15.94 15,940
w "m.č.2.06*12,5 12,500
w "m.č.2.07*14,29 14,290
w "m.č.2.08*9,82 9,820
w "m.č.2.09*18,68 18,680
w *m.č.2.10*1,8*0,45 0,810
w Mezisoučet 163,450
w "vytažení na stěnu*
vv *m.č. 2.08*(3,45*3,03+0,07)*2*0,1-*otvor*0,9‘0,1 1,220
w *m.č.2.10*(1,8*0,45)*0,1 0,225
w Součet 164,895

* M 58581212R stěrka hydroizoloční vodotěsná pod obklady o dlažby "S 519,419 121,00 62 849,70 □
w 164,895*3,15 Přepočtené koeficientem množství 519,419

68 K 711192202 Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 167,864 259,00 43 476,78 CS ÚRS 2018 01

W ’pod obklad*
W 'část m.č.2.01 ♦2.04*

(0,9+2.7+0,26+0,4+0,31*2,87*5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35*0,46+0,83+0,61 )*2+"s 
loup*0,43*4*2
-*okna‘1,97*(2-1,07)*2*'ostěni'<2-1,07)*0,22*4
-*výdej'(2-0,85)*(4,2+1,38)*‘ostěnr(2-0,85)*0,07‘4+(4,2+1,38)‘0,07
-*dveře*0,8*2
Mezisoučet
*m.č.2.05*
(3,18*0,31 ♦0,28+2,35+0,25*2*5,59*2,81*0,15)*2
-*okna*(1,97*(2-1,05)+1,97*(2-1,06))+*ostěnr(2-1,05)*0,22*2*(2-
1,06)*0,22*2+‘parapeť1 ,97*0,22*2
-*výdej"(2-0.85)*1,35+"ostěnf(2-0.85)‘0,07*2+1,35*0,07
Mezisoučet
*m.č.2.03+část 2.01*
(2,81+2,69+5,67)*2
•*okno*(2 • 1,05)* 1,95* 'ostěnf (2 • 1,05)*2*0,22
-*dveře'0,9*2
Mezisoučet
‘m.č. 2.09*
(2,93+0,41*2+0,39+2,79*2,46*0,22*0,62+0,3+0,14*3+3,42)*2+*horni hrana
niky’0,75‘0,25
-*dveře"(1,45*0,9)*2
Mezisoučet
"m.č.2.06*
(3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16)*2
Mezisoučet
’m.č.2.07*
(4,12*2,88*5,01 *0,27*2*0,15)*2
-*okno"(2-1,05)*0,96*’ostčnr(2-1,05)‘0,23*2+"parapef0,95*0,23 
Mezisoučet

59,480

•2,846
-5,704
-1,600
49,330

30.340 

-2,025

-1,297
27,018

22.340 
•1,435 
-1,800 
19,105

28,928

•4,700
24,228

23,040
23,040

25,400
-0,257
25,143

w Součet 167,864
69 I M Í58581212R I stěrko hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby kS 528,772 121,00 | 63 981,41 )

w 167,864*3,15 Přepočtené koeficientem množství 528,772
70 : K J 711199111R ITěsnici pás š.120 mm do spoje podlaha - stěna m 105,070! 93,501 9 824,05|

w "část m.č.2.01+2.04"

w (0,9+2,7*0,26+0,4*0,31+2,87+5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35*0.46+0.83*0,61)+*slo 29,740
up*0,43*4

w •*otvor*0,8 -0,800
W *m.č.2.05*(3,18+0,31+0,28+2,35+0,25*2+5,59*2,81*0,15) 15,170
w *m.č.2.03*část 2.01*(2,81 +2,69+5,67)-*otvor*0,9 10,270

w *m.č.2.09'(2,93+0,41*2+0,39*2,79*2,46+0,22+0,62+0,3+0,14*3+3,42)- 12,020
otvory (1,45+0,9)

w m.č.2.06*(3,42+0,15+1,87+4,36+0,15+0,24+0,27+0,9+0,16) 11,520
w *m.č.2.or(4,12+2,88*5,01 *0,27*2+0,15) 12,700
w *m.č.2.08’(3,45+3,03+0,07)*2-*otvor *0,9 12.200
w *m.č.2.10*(1,8+0,45) 2,250
w Součet 105,070

r*i« 711199112R Těsnicí pás š.120 mm do spoje stěna • stěna m 174,200Í 93,50; 16 287,70
w "část m.č.2.01+2.04*
w 21*2+*sloup"2*4+‘o5těni okna*(2-1,07)*4 53,720
w "m.č.2.05*13*2+*ostěni okna*(2-1,06)*2*(2-1,05)*2+*parapct*1,97‘2 33,720
w *m.č.2.03+část 2.01 *3*2*'ostěni okna*(2-1,05)*2 7,900
w *m.č.2.09*l4*2+*zastropeni niky*(0,75+0,25)*2 30,000
w "m.č.2.06*12*2 24,000
w *m.č.2.07*ir2+*ostěni okna*(2-1,05)*2+’parapet"0,96 24,860
w Součet 174,200

r721 k |711199113R 'Těsnicí roh vnější, vnitrní do spoje podlaha-stěna kus 91,000 31,68) 2 882,881

w 'část m.č.2.01+2.04*
w 21 *"sloup'4 25,000
w 'm.č.2.05*13 13,000
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*m.č.2.03«část 2.01*3
*m.č.2.09*14*"zastropení niky*2
"m.č.2.06*12
'm.č.2.07*11
*m.č.2.08'10
*m.č.2,10’1
Součet

Množství

3.000 
16,000 
12,000 
11,000 
10,000
1.000

91,000

J.cena
. (CZK)

Cena celkem (CZK) Cenová
soustava :

73 K 711411001 Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné za studená nátěrem penetračním , m2 191,321 26,401 5 050.87 CS ÚRS 2018 01

m.č.2.037.55 
m.č.2.04'2,69 
m.č.2.05*15,94 
m.č.2.06'12,5 
m.č.2.07*14,29 
m.č.2.08*9,82 
m.č.2.09*18,68 
m.č.2.10'1,8*0,45 

Mezisoučet 
vytažení na stěnu* 
část m.č.2.01 ♦2.04*
0,9*2,7*0,26*0,4*0,31 ♦ 2,87* 5,6*0,74*2 *0,83*0,26*8,16* 2,35*0,46*0,83*0,61 )*0,3* 
sloup*0,43*4*0,3 
otvor*0,8*0,3

m.č.2.05'(3,18«0,31*0,28+2,35*0,25*2*5,59*2,81*0,15)*0,3  
m.č.2.03*část2.0r(2,81*2,69*5,67)*0,3-*otvor*0,9*0,3 
m.č.2.09*(2,93*0,41*2*0,39*2.79*2,46*0,22*0,62*0,3*0,14*3*3,42)*0,3- 
otvory*(1,45*0,9)*0,3
m.č.2.06*{3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16)*0,3 
m.č.2.07*<4,12*2,88*5,01*0,27*2*0,15)*0,3 
m.č.2.08*(3,45*3,03*0,07)*2*0,3-otvor *0,9*0,3 
m.č.2.10*(1,8*0,45)*0,3 

Mezisoučet 
Součet

7,550
2,690

15,940
12,500
14,290
9,820

18,680
0,810

159,800

8,922

-0,240
4,551
3,081

3,606

3,456
3,810
3,660
0,675

31,521
191,321

| 74 M |fÍÍ63J50 lok asfaltový penetrační I « I 0,067 50 050,00 | 3 353,35 |CSÚ/?S 2018 01

w 191,321*0,00035 Přepočtené koeficientem množství 0,067
I 75 K (711441559 {Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavenim pásu NAIP i ! 367,677 135,30 i 49 746,70ÍCS ÚRS 2018 01

W "2 vrstvy*
W *m.č.2.01 *77,52*2 155,040
w *m.č.2.03"7,55*2 15,100
W *m.č. 2.04*2,69*2 5,380
W *m.č.2.05"l5,94*2 31,880
w *m.č.2.06*12,5*2 25,000
w *m.č.2.07*14,29*2 28,580
w *m.č.2.08*9,82 9,820
w *m.č.2.09*18,68*2 37,360
w *m.č.2.10*1,8*0,45 0,810
w Mezisoučet 308,970
w 'vytaženi na stěnu*

část m.č.2.01+2.04*
(0,9*2,7*0,26*0,4*0,31*2,87*5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35*0,46*0,83*0,61)*0,3* 
2*'sloup*0,43*4*0,3*2 

otvor*0,8*0,3*2
m.č.2.05'(3,18*0,31*0,28*2,35*0,25*2*5,59*2,81*0,15)*0,3*2 
m.č.2.03*část 2.01'(2,8l*2,69*5,67)*0,3*2-'otvof*0,9*0,3*2  
m.č.2.09’(2,93*0,41*2*0,39*2,79*2,46*0.22*0,62*0,3*0,14*3*3,42)*0,3*2- 
otvory*(1,45*0,9)*0,3*2
m.č.2.06*(3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16)*0,3*2 
m.č.2.07*(4,12*2.88*5,01 *0,27*2*0,15)*0,3*2 
m.č.2.08'(3,45*3,03*0,07)*2*0,3-*otvor"0,9*0,3 
m.č.2.10*(1,8*0,45)*0,3 

Mezisoučet 
Součet

17,844

-0,480
9,102
6,162

7,212

6,912
7.620
3,660
0,675

58,707
367,677

| pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina
76 ! M 62852265R povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloustla

pásu - 4,0 mm
m2 220,019 157,30 34 608,99

č.2.01*77,52 
m.č.2.037,55 
m.č.2.04'2,69 
m.č.2.05*15,94 

i.č.2.06’12,5 
i.č.2.07*14,29 

m.č.2.08*9,82 
m.č.2.09*18,68 
m.č.2.10'1,8*0,45 

Mezisoučet 
vytažení na stěnu* 
část m.č.2.01*2.04"
0,9*2,7*0,26*0,4*0,31*2,87*5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35*0,46*0,83*0,61)*0,3*
sioup'0,43*4*0,3
*otvor*0,8'0,3
m.č.2.05*(3,18*0,31*0,28*2,35*0,25*2*5,59*2,81*0,15)*0,3 
m.č.2.03*část 2.0r(2,8l*2,69*5,67)*0,3-’otvor"0,9*0,3 
m.č.2.09*(2,93*0,41*2*0,39*2.79*2.46*0,22*0,62*0,3*0,14*3*3,42)*0,3- 
otvory*(1,45*0,9)‘0,3
m.č.2.06*(3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16)*0.3 
m.č.2.07‘(4,12*2,88*5,01*0,27*2*0,15)*0,3 
m.č.2.08'(3,45*3,03*0,07)‘2*0,3-‘otvor'0,9*0,3 
m.č.2.10*(1,8+0,45)‘0,3 

Mezisoučet 
Součet

77,520
7,550
2,690

15,940
12,500
14,290
9,820

18,680
0,810

159,800

8,922

-0,240
4,551
3,081

3,606

3,456
3,810
3,660
0,675

31,521
191,321

77 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného osfaltu vložko nosná • impregnovaná 
polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní • minerální jemnozrný posyp ■ spodní -

...........“I I
m2 202,809 157.30 31 901,86 !

_____ __ . PE fólie tloušťka pásu -4,0 mm 1 1
*m.č.2.01*77,52 77,520
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Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w "m.Č.2.03*7,55 7,550
w *m.č.2.04*2,69 2,690
w *m.č.2.05"l5,94 15,940
w *m.č.2.06*12,5 12,500
w *m.č.2.07*14,29 14,290
w *m.č. 2.09*18,68 18,680
w Mezisoučet 149,170
w "vytaženi na stěnu*
w ’část m.č.2.01 *2.04*

w (0,9*2,7*0,26*0,4*0,31*2,87*5,6*0.74*2 *0,83*0.26*8,16*2,35*0,46*0,83*0,61)*0,3* 
*sloup*0,43*4‘0,3 8,922

w -*otvor*0,8*0,3 •0,240
w
w

w

*m.č.2.05"(3,18*0,31 *0,28*2,35*0,25*2+5,59*2,81 *0,15)*0,3 
*m.č.2.03*část 2.01*(2,81*2,69+5,67)‘0,3 *otvor'0.9‘0,3 
*m.č.2.09*(2,93*0,41*2*0,39*2.79*2,46*0,22*0,62*0,3*0,14*3* 3,42)*0,3- 
*otvory*(1,45+0,9)*0,3

4,551
3.081

3.606

w "m.č.2.06’(3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27+0,9+0,16)*0,3 3,456
w *m.č.2.07* (4,12*2,88*5,01 +0,27*2+0,15)*0,3 3,810
w Mezisoučet 27,186
w Součet 176,356
w 176,356*t, 15 Přepočtené koeficientem množství 202,809

I 78 Lk '711491172 Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná m2 159,800 26,40 4 218,72 |CS ÚRS 2018 01
w "m.č.2.01 *77,52 77,520
w "m.Č.2.03*7,55 7,550
vv "m.č.2.04’2,69 2,690
w 'm.č.2.05*15,94 15,940
w *m.č.2.06"l2,5 12,500
w 'm.č.2.07*14,29 14,290
w *m.č.2.08*9,82 9,820
w *m.č.2.09"18,68 18,680
w *m.č.2.l0"1,8*0,45 0,810
w Součet 159,800

79 * 693/1084 Seotextilie netkaná PP 700 g/m2 m2 167,790 57,20 9 597,59 \cs ÚRS 2018 01 I
w 159,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství 167,790

80 K 711499095 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2 m2 1,485j 26,40 39,20|CS ÚRS 2018 01 I
w *m.č. 2.10*1,8*0,45 0,810
w *vytaženf(1,8*0,45 )*0,3 0,675
w Součet 1,485

81 K 711499097 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2 m2 1,485 135,30 200,92 CS ÚRS 2018 01

w *m.č.2.10*í ,8*0,45 0,810
w ‘vytaženi*! 1,8*0,45)*0,3 0,675
w Součet 1,485

82 K 711747069R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm při tavením 
NAIP včetně dodávky pásů kus 13,000 600,60 7 807,80

w *vpusti*13 13,000

83 ■ 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 
m % 3 763,34 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 14 452,90
84 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólii staženými AI páskou 1x D 

do 50 mm m 72,000 63,47 4 569,84 CS ÚRS 2018 01

w 'potrubi teplé vody a cirkulace"72 72,000

85 M 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max. 250/100 *C 22/30 mm m 19,000 108,24 2 056,56 CS ÚRS 2018 01

86 M 63154531 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max. 250/100 *C 28/30 mm m 29,000 113,30 3 285,70 CSÚRS 2018 01

87 M 63154572 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max. 250/100 *C 35/40 mm m 24,000 189,20 4 540,80 CS ÚRS 2018 01 |

88 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 144,53 0,00 CSÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 149 464,04
89 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 m 6,000 417,90 2 507,40 CS ÚRS 2018 01
90 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 m 14,000 516,60 7 232,40 CS ÚRS 2018 01
91 K 721174024 Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 70 m 15,000 457,80 6 867,00 CS ÚRS 2018 01
92 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 28,000 572,25 16 023,00 CS ÚRS 2018 01
93 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 4,000 706,65 2 826,60 CS ÚRS 2018 01
94 K 721174042 Potrubi kanalizační z PP pnpojovaci DN 40 m 5,000 337,05 1 685.25 CS ÚRS 2018 01
95 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 20,000 373,80 7 476,00 CS ÚRS 2018 01
96 K 721174044 Potrubi kanalizační z PP připojovací' DN 70 m 10,000 161,48 1 614,80 CS ÚRS 2018 01
97 K 721174045 Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 100 m 8,000 553,35 4 426,80 CS ÚRS 2018 01
98 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 m 6,000 2 026,50 12 159,00 CS ÚRS 2018 01
99 K 721194104 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 66,99 334,95 CSÚRS 2018 01

100 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 74,24 593,88 CS ÚRS 2018 01
101 K 721194107 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 89,99 179,97 CS ÚRS 2018 01
102 K 721194109 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 110,25 1 102,50 CSÚRS 2018 01
103 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka nerez 138x138 kus 12,000 2 688,00 32 256,00 CS ÚRS 2018 01
104 K 721211422R Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 75 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 2 688,00 2 688,00 CS ÚRS 2018 01
105 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomitková pro pračku a myčku DN 40 kus 3,000 788,55 2 365,65 CS ÚRS 2018 01
106 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 68,000 21,11 1 435,14 CS ÚRS 2018 01
107 K 721140802 Demontáž potrubi litinové do DN 100 m 25,000 140,70 3 517,50 CS ÚRS 2018 01
108 K 721140806 Demontáž potrubi litinové do DN 200 m 3,000 196,35 589,05 CS ÚRS 2018 01
109 K 721171803 Demontáž potrubi z PVC do D 75 m 33,000 10,50 346,50 CS ÚRS 2018 01
110 K 721171808 Demontáž potrubi z PVC do D 114 m 10,000 28,25 282,45 CS ÚRS 2018 01
111 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 9,000 105,00 945,00 CS ÚRS 2018 01
112 K 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 kus 11,000 151,20 1 663,20 CS ÚRS 2018 01
113 K 727111234R Protipožární trubni ucpávky D50 kus 4,000 740,25 2 961,00

114 K 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El 90 kus 6,000 1 375,50 8 253,00 CS ÚRS 2018 01
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115 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El
90

kus 17,000 1 501,50 25 525.50 CS ÚRS 2018 01

116 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost El 
90

kus 1,000 1 606,50 1 606,50 CS ÚRS 2018 01

117 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1 494,64 0,00 CS ÚR5 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 178 265,28
118 K 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 2,000 347,55 695,10 CS ÚRS 2018 01
119 K 722130234 Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 5,000 475,65 2 378,25 CSÚRS 2018 01
120 K 722130235 Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 1,000 551,25 551,25 CS ÚRS 2018 01
121 K 722174022 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3.4 mm m 51,000 288,75 14 726,25 CS ÚRS 2018 01

122 K 722174023 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfu2e PN 20 D 25 x 4.2 mm m 72,000 352,80 25 401,60 CS ÚRS 2018 01
123 K 722174024 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 49,000 423.15 20 734,35 CS ÚRS 2018 01

124 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubi přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 13
mm DN do 22 mm

m 30,000 66.99 2 009,70 CS ÚRS 2018 01

125 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 13
mm DN do 45 mm

m 39,000 84.84 3 308,76 CS ÚRS 2018 01

126 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubi přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 20 
mm DN do 45 mm

m 33,000 111,30 3 672,90 CSÚRS 2018 01

127 K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku do DN 25 kus 40,000 181,65 7 266,00 CS ÚRS 2018 01

128 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 23,000 191,10 4 395,30 CS ÚRS 2018 01
129 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1 /2 s jedním závitem pár 2.000 380,10 760,20 CSÚRS 2018 01
130 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185‘C vnitřní závit kus 14,000 233,10 3 263,40 CS ÚRS 2018 01

131 K 722232044 Kohout kulový primý G 3/4 PN 42 do 185‘C vnitřní závit kus 1,000 339,15 339,15 CSÚRS 2018 01
132 K 722232045 Kohout kulový primý G 1 PN 42 do 185 ‘C vnitřní závit kus 1,000 491,40 491,40 CS ÚRS 2018 01
133 K 722232061 Kohout kulový primý G 1/2 PN 42 do 185*C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 347,55 1 042,65 CSÚRS 2018 01
134 K 722232062 Kohout kulový primý G 3/4 PN 42 do 185'C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 450,45 450,45 CSÚRS 2018 01
135 K 722232063 Kohout kulový primý G 1 PN 42 do 185‘C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 606,90 606,90 CS ÚRS 2018 01
136 K 722232064 Kohout kulový primý G 5/4 PN 42 do 185'C vnitřní závit s vypouštěním kus 6,000 831,60 4 989,60 CS ÚRS 2018 01

137 K 722232171 Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185’C plnoprútokový s vnějším a vnitřním 
závitem kus 23,000 363,30 8 355,90 CS ÚRS 2018 01

138 K 722191130R Připojeni • stávající flexibilní nerezové hadiceG 3/4 kus 20,000 157,50 3 150,00
139 K 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 20 m celoplechový soubor 1,000 8 169,00 8 169,00 CS ÚRS 2018 01
140 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 8 988,00 8 988,00 CS ÚRS 2018 01
141 K 722239211R Cirkulace • regulační ventil • ruční ovládání - DN 15 kus 2,000 604,99 1 209,98
142 K 722239212R Cirkulace - regulační ventil • ruční ovládání DN 20 kus 1,000 667,57 667,57

143 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubi závitového do DN 50 m 180,000 42,21 7 597,80 CS ÚRS 2018 01
144 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 180,000 38,33 6 898,50 CS ÚRS 2018 01
145 K 722254110R Demontáž hydrantových skříní soubor 2.000 2 625,00 5 250,00
146 K 722130801 Demontáž potrubi ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 39,000 58,91 2 297,30 CS ÚRS 2018 01
147 K 722130802 Demontáž potrubi ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 49,000 69,41 3 400,85 CS ÚRS 2018 01
148 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 83,000 17,64 1 464,12 CS ÚRS 2018 01
149 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 24,000 13,97 335,16 CS ÚRS 2018 01
150 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 6,000 21,11 126,63 CS ÚRS 2018 01
151 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 7,000 24,47 171,26 CS ÚRS 2018 01
152 K 727111232R Protipožární trubní ucpávky D20-25 kus 20,000 997,50 19 950,00
153 K 7271T1233R Protipožární trubní ucpávky D33 kus 3,000 1 050,00 3 150,00
154 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1 782,65 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26 600,60
155 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 2,000 323,40 646,80 CS ÚRS 2018 01
156 K 723111203 Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 2,000 387,45 774,90 CS ÚRS 2018 01
157 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 2,000 416,85 833,70 CS ÚRS 2018 01
158 K 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 5,000 491,40 2 457,00 CS ÚRS 2018 01
159 K 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 1,000 421,05 421,05 CS ÚRS 2018 01

160 K 723190104 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1 /2 F x G1 /2 F délky 75 cm spojovaná na závit soubor 5,000 2 992,50 14 962,50 CS ÚRS 2018 01

161 K 723231162 Kohout kulový primý G 1/2 PN 42 do 185 C plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 290,85 581,70 CS ÚRS 2018 01

162 K 723231163 Kohout kulový primý G 3/4 PN 42 do 185‘C plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 3,000 404,25 1 212,75 CS ÚRS 2018 01

163 K 723231165 Kohout kulový primý G 1 1/4 PN 42 do 185‘C plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 830,55 830,55 CS ÚRS 2018 01

164 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 266,01 0,00 CS ÚRS 2018 01
165 K HZS2212R Tlaková zkouška vnitřního plynovod a výchozí revize hod 2,000 157,50 315,00
166 K 723195101R Připojeni spotřebičů stávajícími nerez • flexi hadicemi kus 5,000 325,50 1 627,50
167 K 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 9,000 38,96 350,60 CS ÚRS 2018 01
168 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m 3,000 112,35 337,05 CS ÚRS 2018 01
169 K 727111233R Protipožární trubní ucpávky D33 kus 1,000 676,20 676,20
170 K 727111234R Protipožární trubní ucpávky D50 kus 1,000 573,30 573,30

D 725 __________Zdravotechnika - zařizovaci předměty ______________ _____________ 27 922,35
171 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 122,85 245,70 CS ÚRS 2018 01
172 K 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubor 1,000 63,32 63,32 CSÚRS 2018 01
173 K 725310828 Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez výtokových armatur soubor 7,000 70,46 493,19 CSÚRS 2018 01
174 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1,000 197,40 197,40 CS ÚRS 2018 01
175 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 73,82 221,45 CS ÚRS 2018 01
176 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 12,000 75,50 905,94 CS ÚRS 2018 01
177 K 725820803 Demontáž baterie stojánkové do tri otvorů soubor 2,000 151,20 302,40 CS ÚRS 2018 01
178 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 10,000 12,92 129,15 CS ÚRS 2018 01
179 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 10,000 21,42 214,20 CS ÚRS 2018 01
180 K 725219102 Atontáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor 3.000 1 302,00 3 906,00 CS ÚRS 2018 01
181 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 7,000 871,50 6 100,50 CS ÚRS 2018 01
182 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 905,10 905,10 CS ÚRS 2018 01
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183 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 3,000 257,25 771.75 CS ÚRS 2018 01
184 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové 01/2 kus 12,000 257,25 3 087,00 CS ÚRS 2018 01
185 K 725859102 Montáž ventilů odpadních do ON 50 pro zarizovací předměty kus 10,000 100,07 1 000,65 CS ÚRS 2018 01
186 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 3,000 124,95 374,85 CS ÚRS 2018 01
187 K 725869204 Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50 kus 7,000 131,25 918,75 CS ÚRS 2018 01
188 K 725980124R Dvířka instalační 200/200 kus 1,000 1 575,00 1 575,00
189 K 725800954R Připojení stávajícími nerezovými flexi • hadicemi kus 20,000 325,50 6 510,00
190 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zarizovaci předměty v objektech v do 12 m % 279,22 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 728___________ Doplňkové konstrukce pro ZTI ________________________ 8 347,50
191 K 728000001R

I r..... — —-------\----------- --------------------------------------------------------------
závitové tyče uchycené do stropu M8 m 10,000 399,00 3 990,00

192 K ,728000002R kotevní díl s dlouhým otvorem kus 10,000 435,75 4 357,50

D 735___________ Ústřední vytápění • otopná tělesa _______________________ 9 716,52
193 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 6,000 24,42 146,52 CS ÚRS 2018 01
194 K 735192944R Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového kus 6,000 495,00 2 970,00
195 K 735494815R Vypouštěni a napouštění, topná zkouška a regulace systému hod 40,000 165,00 6 600,00

D 741 Elektroinstalace * silnoproud 247 941,10
196 K 741110031R Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku nebo do 

podlah m 118,000 34,10 4 023,80

197 M 34571062 trubko elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 118,000 9,90 1 168,20 CS ÚRS 2018 01

198 K 741110032R Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku nebo do
podlah m 58,000 37,40 2 169,20

199 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korunovaná D 32/40 mm, H0PE*LDPÍ m 58,000 20,90 1 212,20 CSÚRS 2018 01

200 K 741110033 R Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku nebo do podlah m 94,000 40,70 3 825,80

201 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korunovaná D 41/50 mm, HDPE*LDPÍ m 94,000 22,00 2 068,00 CS ÚRS 2018 01

202 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 29,000 64,90 1 882,10 CS ÚRS 2018 01
203 M 34571519 krabice universální odbočná z PH s víčkem, 0 73,5 mm x 43 mm kus 29,000 16,50 478,50 CS ÚRS 2018 01
204 K 741113101R Montáž a dodávka přístrojový jednorámeček kus 29,000 14,30 414,70
205 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 85,000 26,40 2 244,00 CS ÚRS 2018 01
206 M 34142156 vodič silový s Cu jádrem CYA 6mm2 zel/il. m 85,000 20.90 1 776,50

207 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10 16 mm2 pod omítku (CY) m 93,000 26,40 2 455,20 CS ÚRS 2018 01
208 M 'j4142159 vodič silový s Cu jádrem CYA 16mm2 zel/il. m 93,000 46,20 4 296,60 CSÚRS 2018 01

209 K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25*35 mm2 pod omítku (CY) m 25,000 27,50 687,50 CS ÚRS 2018 01
210 M 34142160 vodič silový s Cu jádrem CYA 25mm2 zel./il. m 25,000 92,40 2 310,00 CSÚRS 2018 01

211 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 150,000 30,80 4 620,00 CS ÚRS 2018 01

212 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Jx1,5mm2 m 56,000 13,20 739,20 CS ÚRS 2018 01

213 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Jx2,5mm2 m 94,000 22,00 2 068,00 CSÚRS 2018 01

214 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 8,000 41,80 334.40 CS ÚRS 2018 01

215 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx2,5mm2 m 8,000 38,50 308,00 CSÚRS 2018 01

216 K 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 85,000 42,90 3 646,50 CS ÚRS 2018 01

217 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx4mm2 m 51.000 59,40 3 029,40 CSÚRS 2018 01

218 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx6mm2 m 34,000 95,70 3 253,80 CS ÚRS 2018 01

219 K 741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 56,000 85,80 4 804,80 CS ÚRS 2018 01
220 M 34111105R kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx16mm2 m 56,000 221,10 12 381,60

221 K 741137021R Montáž svorky SP kus 31,000 95,70 2 966,70
222 M 35442086R usem. svorka SP kus 31,000 24,20 750,20

223 K 741137022R Montáž svorky ST kus 106,000 95,70 10 144,20
224 M 35442087R územ. svorka ST kus 106,000 31,90 3 381,40

225 K 741321023R Montáž a dodávka proudových chráničů čtyřpólových 40/0,03A vestav. kus 3,000 2 120,80 6 362,40
226 K 741321024R Montáž a dodávka proudových chráničů čtyřpólových 50/0.03A vestav. kus 1,000 3 448,50 3 448,50
227 K 741321025R Montáž a dodávka proudových chráničů čtyřpólových 63/0,03A vestav. kus 2,000 3 503,50 7 007,00
228 K 741321063R Montáž a dodávka proudových chráničů čtyřpólových 80/0,03A vestav. kus 1,000 5 371,30 5 371,30
229 K 741320155R Montáž jistič tripólový nn do 63 A do R1.8 vestav. kus 2,000 429,00 858,00
230 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 2,000 913,00 1 826,00 CS ÚRS 2018 01

231 K 741210023R Montáž a dodávka rozvaděč Rov1 nástěnný, s prosklennými dvířky typ BK 080204,
IP65, TN-S kus 1,000 2 324,30 2 324,30

232 K 741210041R Montáž a dodávka vypínač 3x32A vč. kontrol, do rozvaděče Rovl kus 3,000 1 410,20 4 230,60
233 K 741210042R Montáž a dodávka vypínač 3x40A vč. kontrol, do rozvaděče Rovl kus 1,000 1 362,90 1 362,90
234 K 741210O43R Montáž a dodávka vypínač 3x63A vč. kontrol, do rozvaděče Rovl kus 2,000 1 383,80 2 767,60
235 K 741210044R Montáž a dodávka vypinač 3x80A vč. kontrol, do rozvaděče Rovl kus 1,000 1 639,00 1 639,00 I
236 K 741310201 Montáž vypinač (polo )za puštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 3,000 140,80 422,40 CS ÚRS 2018 01
237 M 34S35535R spínač jednopólový 10A pod.om. kus 3,000 216,70 650,10
238 K 741310233 Montáž přepínač (polo(zapuštěný šroubové připojení 6*stridavý kus 2,000 151,80 303,60 CS ÚRS 2018 01
239 M 34535536R přepínač střídavý 10A pod om. kus 2,000 222,20 444,40

240 K 741310241R Montáž vypinač (polo)zapuštěný šroubové připojeni 1 -jednopólových IP 44 kus 10,000 181,50 1 815,00
241 M 34535775R spínač jednopólový 10A pod om. IP 44 kus 10,000 198,00 1 980,00

242 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 3,000 107,80 323,40 CS ÚRS 2018 01

243 M 34555106R zásuvka Inásobná 230V/ 16A, pod om. kus 3,000 158,40 475,20

244 K 741313091R Montáž zásuvka (polo)2apušténá bezšroubové připojení 2P«P IP 44 se zapojením
vodičů kus 21,000 157,30 3 303,30

245 M 34555107R 2ásuvko Inásobná 230V/16A, pod om. IP44 kus 21,000 209,00 4 389,00
246 K 741313601R Montáž a dodávka tlačítko SOS v zasklenné skříňce kus 1,000 2 007,50 2 007,50
247 K 741990042R Montáž a dodávka tabulka k tlačítku SOS kus 1,000 107,80 107,80
248 K 741310302R Montáž a dodávka vypinač nástěnný 3x25A vč. kontrol. kus 1,000 1 130,80 1 130,80
249 K 741310303R Montáž a dodávka vypínač nástěnný 3x80A vč. kontrol. kus 2,000 40 084,00 80 168,00
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250 K 741313261R Montáž a dodávka zásuvek nástěnných provedeni IP 44 3x16 A kus 3,000 731,50 2194,50
251 K 741990085R Drobný pomocný materiál soubor 1,000 6 737,50 6 737.50

252 K 741200001R Úprava rozvaděče R1.8, odpojeni kabelů, zapojováni novývých kabelů, montáž
nových přístrojů,kontrola spojů, upevněni přístrojů, nátěry přeznačeni vývodů

soubor 1,000 2 904,00 2 904,00

253 K 741200002R Znovumontáž rozvaděče R1, a rozvaděčů vzt vč. zapojeni kus 3,000 1 405,80 4 217,40
254 K 741110000R Demontáž elektroinstalace včetně likvidace soubor 1,000 8 683,40 8 683,40
255 K 741810000R Zkoušky a revizní zpráva kus 1,000 5 045,70 5 045,70
256 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m % 2 547,37 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 751 Vzduchotechnika 198 013,20

257 K 751510001R Vyčištění VZT potrubi čtyřhranného od nánosů mastnoty, zbytků oleje a prachu s m 124,000 972.40 120 577.60l
následnou dezinfekci

258 K 751510002R Vyčištění VZT potrubi kruhového od nánosů mastnoty, zbytků oleje a prachu s m 42,000 972.40 40 840.80
následnou dezinfekci

259 751510003R Vyčištění velkokuchyňských digestoři od nánosů mastnoty, zbytků oleje a prachu s 
následnou dezinfekci kus 4,000 9 148,70 36 594,80 I

D 766 Konstrukce truhlářské 675,62
260 « 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 39,16 39,16 CS ÚRS 2018 01

w 'm.č.2.in 1,000
261 « 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 kus 8,000 204,16 CSÚRS 2018 01

w 'pro nátěr'8 8,000
262 K 766695213 Montáž truhlářských prahu dven Ikndlovych sirky přes 10 cm 1,000 102,30| 102,30 CSÚRS 201801

w 'm.č.2.11*1 1,000
263 A1 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š l5cm kus 1,000 330,00 330,00 CSÚRS 2018 01

264 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 6,76 0.00 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 84 876,00
265 K 767510221R Montáž a osazení ocelového roštu 450/585 mm podlahového žlábku kus 3,000 423,50 1 270,50

266 A1 552332500R
Výroba a dodávka nere2ového roštu podlahového žlábku 450/585 mm s možnosti 
rektifikace kompletní provedeni

kus 3,000 2 542,10 7 626,30

267 K 767510222R Montáž a osazení ocelového roštu 450/800 mm podlahového žlábku kus 15,000 578,60 8 679,00

268 AI 552332501R
Výrobo o dodávka nerezového roštu podlahového žlábku 450/800 mm s možnosti 
rektifikace kompletní provedení

kus 15,000 3 476,00 52 140,00

269 K 767510223R Montáž a osazeni ocelového roštu 450/750 mm podlahového žlábku kus 2,000 542,30 1 084,60

270 AI 552332502R
Výroba a dodávko nere20vého roštu podlahového žlábku 450/750 mm s možnosti 
rektifikace kompletní provedení

kus 2,000 3 259,30 6 518,60

271 K 767510224R Montáž a osazení ocelového roštu 450/390 mm podlahového žlábku kus 1,000 282,70 282,70

272 A1 552332503R
Výroba a dodávka nerezového roštu podlahového žlábku 450/390 mm s možnosti

kus 1,000 1 695,10 f 695,10
rektifikace kompletní provedení

273 K 767510225R Montáž a osazení ocelového roštu 450/350 mm podlahového žlábku kus 1,000 253,00 253,00

274 AI 552332504R
Výroba a dodávka nere20vého roštu podlahového žlábku 450/350 mm s možnosti 
rektifikace kompletní provedeni

kus 1,000 1 521,30 1 521,30

275 K 767510226R Montáž a osazení ocelového roštu 450/250 mm podlahového žlábku kus 3,000 181,50 544,50

276 AI 552332505R Výroba a dodávka nere20vého roštu podlahového žlábku 450/250 mm s možnosti 
rektifikace kompletní provedeni

kus 3,000 1 086,80 3 260,40

277 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m * 848.76 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 199 773,77

278 K 771474141 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm m 90,620 113,30 10 267,25 CSÚRS 2018 01

W "část m.č.2.01 *2.04'

w (0,9*2,7*0,26*0,4*0,31 *2,87*5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35 »0,46 *0,83*0,61 )**slo 
up'0,43*4

29,740

w "otvor'0,8 •0,800
w 'm.č.2.05'(3,18-0,31*0,28*2,35*0,25*2*5,59*2,81*0,15) 15,170
w 'm.č.2.03*část2.0r(2,81*2,69*5,67)-‘otvor’0,9 10,270

w 'm.č.2.09*(2,93*0,41*2*0,39*2,79*2,46*0,22*0,62*0.3*0,14*3*3,42)- 
'otvory-(1,45*0,9)

12,020

w 'm.č.2.06'(3,42 *0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16) 11,520
w 'm.č.2.07'(4,12*2,88*5,01*0,27*2*0,15) 12,700
w Součet 90,620

279 AI 5976J4175R
dlaždice keromické slinuté ne$lazované mrazuvzdorné sokl s požlábkem 29,8 x 8,0 x 
0.9 cm

kus 333,300 62,00 20 664,60

W 'celk.délka 90,62/0,3'303 303,000
W 303*1,1 Přepočtené koeficientem množství 333,300

280 M 59761419R
sokl - s položlábkem dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - roh ■ 
23x80mm

kus 85,800 116,00 9 952,80

W 'část m.č.2.01 *2.04'
W 21*'sloup'4 25,000
W 'm.č.2.05’13 13,000
w *m.č.2.03*část 2.01*3 3,000
w *m.č.2.09*14 14,000
w 'm.č.2.06*12 12,000
w *m.č.2.07*11 11,000
w Součet 78,000
w 78*1,1 Přepočtené koeficientem množství 85,800

281 « 771571921 | Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 100 ks/m2 kus 30,000j 51,70 1 551.00ÍCSÚRS2018 01 ]
w *m.č.2.10 u cl.rozvod.skříně a oprava a doplnění soklu*30 30,000

262 AI 59761401R dlaždice keramické slinuté neglozované mrazuvzdorné přes 85 do 100 ks/m2 m2 7,320 211,00 278,52

W 1,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství 1,320

283 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do
50 ks/m2 m2 158,990 510,00 81 084,90 CSÚRS 2018 01 '

w *m.Č.2.01*77,52 77,520
w *m.č.2.03*7,55 7,550
w m.č.2.04'2,69 2,690
w 'm.č.2.05’15,94 15,940
w 'm.č.2.06*12,5 12,500
w *m.č.2.07*14,29 14,290
w 'm.č.2.08'9,82 9,820
w 'm.č.2.09'18,68 18,680
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w Součet 158,990

284 M 597614355R
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné R11/8 povrch 
SRM,reliéf ni, odstín světle šedý 29,8 x 29,8 x 0,9 cm

m2 174,889! 357,00 62 435,37
I .... J

W 158,99*1,1 Přepočtené koeficientem množství 174,889
285 K 771576001R Příplatek za podlahy keramické provedení obkladu žlabů m2 7,538 148.50j 1 119,39 I

w 'odtok.žlaby'(4*0,45*4*0,25*0,45* 3) 7,538

286 K 771579198R Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolnosti proti baktenim a plísním • 
plošně

m2 166,240 71,50 11 886,16

w 'podlaha*158,99 158,990
w 'sokl'90,62*0,08 7,250
w Součet 166,240

287 K 771591165R Montáž a dodávka profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby 2,350 148,50 348,98
w 've dveřích v místě napojeni na stávající dtažbu'0,9* 1,45 2,350

288 K 771591172R Montáž a dodávka nerezového profilu pro schodové hrany m 0,800 231,00 184,80 . J
w "rozdílná výška podlah do jidelny'0,8 0,800

289 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 1 997,74 0,00 CS ÚRS 2018 01 1

D 776 Podlahy povlakové 15 420,65
290 * 776111115 Broušeni podkladu povtakových podlah před litím stěrky m2 12,960 28,16 364,95 |CS ÚRS 2018 01 |

w 'm.č.2.11'12,96 12,960
291 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 12,960 12,21 158.24 CS ÚRS 2018 01

292 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 12,960 32,78 424,83 CS ÚRS 2018 01

293 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 12,960 170,50 2 209,68 CS ÚRS 2018 01
294 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 12,960 49,72 644,37 CS ÚRS 2018 01

w "m.č.2.11'12,96 12,960
295 K 776221111 Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem m2 12,960 135,30 1 753,49; CSÚRS 2018 01 |

w "m.č.2.11'12,96 12,960

296 AI 28411012
PVC heterogenní protiskluzné nášlapnó vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 
0,05mm hořlavost Bfl S1

m2 14,256 583,00 8311,25 CS ÚRS 2018 01

W 12,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství 14,256
297 -n77640111 IR Montáž a dodávka obvodového soklu k vinyl.podlahám m 13,760 12,43 171,04 1

w 'm.č.2.11'(3,48*3,8)*2-'dveře'0,8 13,760
298 K 776410811 Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 13,760 12,43 171,04 CSÚRS 2018 01 |

w 'm.č.2.H'(3,48*3,8)*2-'dveře'0,8 13,760
299 nr 776991821 Odstraněni lepidla ručně z podlah m2 12,960 93,50 1 211,76 CSÚRS 2018 01 |

w m.č.2.11'12,96 12,960
300 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m * 154,21 0,00| CSÚRS 2018 01 |

0 781 Dokončovací práce - obklady 253 463,97

301 K 781320121R Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

m 5,660 418,00 2 365,88 CSÚRS 2018 01 |

w 'm.č.2.05*1,98*1,97 3,950
w 'm.č.2.07*0,96 0,960
w 'm.č.2.09 nad hydrant'0,75 0,750
w Součet 5,660

302 59761375R dlaždice keramické matné (světle šedá) 29,8 x 59,8 x 1 cm m2 1,406 509,00 715,65 ___I
w 'm.č.2.05'(1,98*1,97)*0,22 0,869
w "m.č.2.07*0,96*0,23 0,221
w 'm.č.2.09 nad hydrant'0,75*0,25 0,188
w Součet 1,278
w 1,278*1,1 Přepočtené koeficientem množství 1,406

303 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2 195,659 510,00 99 786,09 CSÚRS 2018 01 j

w 'část m.č.2.01 *2.04"

w (0,9* 2,7*0,26*0,4*0,31 *2,87 *5,6 •0,74*2*0,83*0,26*8,16* 2,35*0,46*0,83 *0,61 )*2*'s 
loup"0,43*4‘2

59,480

w •*okna'1,97*(2-1,07)*2*'ostěnr(2-1,07)*0,22*4 -2,846
w -•výdej*(2-0.85)‘(4.2*1,38)*"ostěnn2-0.85>*0,07*4.(4,2*1,38)*0,07 •5,704
w -'dveře'0,8*2 -1,600
w Mezisoučet 49,330
w "m.č.2.05*
w (3,18*0,31*0,28*2,35*0,25*2*5,59.2,81 *0,15}*2 30,340
w -'okna'(1,97*(2-1,05)*1,97*(2-1,06))*'ostěnf (2-1,05)*0,22*2*(2-1,06)*0,22*2 -2,892
w -'výdcj’(2-0,85)*1,35*'ostěnr(2-0,85)*0,07*2*1,35*0,07 -1,297
w Mezisoučet 26,151
w ‘m.č.2.03*část 2.01'
w (2.81 *2,69*5,67)*2 22,340
w -*okno'(2-1,05)*1,95.'ostěnf(2-1,05)*2*0,22 -1,435
w -’dveře *0,9*2 -1,800
w Mezisoučet 19,105
w 'm.č.2.09*
w (2,93*0,41*2*0,39*2,79* 2,46*0,22*0,62 *0,3*0,14*3* 3,42 )*2 28,740
w -'dveře*(1,45*0,9)*2 -4,700
w Mezisoučet 24,040
w "m.č.2.06*
w (3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9.0,16)*2 23,040
w Mezisoučet 23,040
w "m.Č.2.07*
w (4,12*2,88*5,01*0,27*2*0,15)*2 25,400
w -*okno'(2-1,05)*0,96*'ostěnf (2-1,05>*0,23*2 -0,475
w Mezisoučet 24,925
w 'm.č.2.08'
w (3,45*3,03)*2*2-'dveře*0,9*2«’ostěnr2*2*0,07 24,400
w -'okno*(2-1,05)*0,98**ostěnr(2-1,05)*0,2r2 -0,532
w Mezisoučet 23,868
w 'm.č.2.10*2,6*2 5,200
w Součet 195,659

304 « 59761375R dlaždice keramické matné (světle šedá) 29,8 x 59,8 x 1 cm m2 225,008 495,00 111 378,96 □
w 195,659*1,15 Přepočtené koeficientem množství 225,008

80S K
K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 5,200 51,15 265,98 J

w ‘m.č.2.10'2,6*2 5,200
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306 K 781479198R i Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - 
, plošně

m2 196,940 71,50 14081,21

w 'obklaď195,66+*parapcť1,28 196,940
307 k' 781494111 i Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 120,340 135,30 16 282,00|CS ÚRS 2018 01

W "část m.č.2.01+2.04"
w I0*2«’sloup’4*2 28,000
w 'okna ostěnr(2-1,07)*4 3,720
w 'výdej ostěm*(2-0.85pM4,2*1,38) 10,180
w Mezi součet 41.900
w 'm.č.2.05*
w 6*2 12,000
w 'okna ostěnr(2-1,05)*2*(2-1,06)*2>'parapcť1,97«1,98 7,730
w 'výdej ostěnr{2-0,85)*2*1,35 3,650
w Mezi součet 23,380
w *m.č.2.03«část 2.01'
w 2 2,000
w 'okno ostcní* (2-1,05)*2*
w Mezisoučet 2,000
w *m.č.2.09'
w 7*2+1,6*2 17,200
w 'parapet niky'0,75+0,25 1,000
w Mezisoučet 18,200
w 'm.č.2.06‘
w 7*2 14,000
w Mezisoučet 14,000
w 'm.č.2.07*
w 5*2 10,000
w 'okno ostěnf(2-1,05)*2*'parapet'0,96 2,860
w Mezisoučet 12,860
w 'm.č.2.08'
w 2*2*'ostěnf2*2 8,000
w "okno'ostěnr(2-1,05)*2
w Mezisoučet 8,000
w Součet 120,340

308] K 1781494511 Plastové profity ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 90,890) 94,49 j 8 588,20 CS ÚRS 2018 01
w 'část m.č.2.01+2.04'

w (0,9+2,7+0,26+0,4*0,31+2,87+5,6+0,74*2+0,83+0,26+8,16+2,35+0,46+0,83+0,61 )+'slo 29,740
up 0,43*4

w •'okna'1,97*2+'ostěnr0,22*4 •3,060
w -’výdej'{4,2+1,38) -5,580
w -"dveře'0,8 •0,800
w Mezi součet 20,300
w 'm.č.2.05*
w (3,18+0,31+0,28+2,35*0,25*2*5,59+2,81+0,15) 15,170
w -"okna*(1,97+1,98)+'ostěnf0,22*4 -3,070
w •'výdej'1,35 •1,350
w Mezisoučet 10,750
w 'm.č.2.03+část 2.01"
w (2,81+2,69+5,67) 11,170
w •’okno*1,95+'ostěnr2*0,22 •1,510
w -’dveře'0,9*2 -1,800
w Mezisoučet 7,860
w *m.č.2.09'
w (2,93+0,41*2+0.39+2.79+2,46.0,22 + 0,62*0,3+0,14*3+3,42) 14,370
w -'dveře"( 1,45+0,9) •2,350
w Mezisoučet 12,020
w 'm.č.2.06'
w (3,42+0.15+1,87+4.36+0,15.0,24+0,27+0,9.0,16) 11,520
w Mezisoučet 11,520
w 'm.č.2.07-
w (4,12+2,88+5,01 +0,27*2+0,15) 12,700
w -’okno'0,96 • "ostěnro,2 3*2 -0,500
w Mezisoučet 12,200
w 'm.č.2.08*
vv (3,45+3,03)*2-’dveře'0,9+'osténi"2*0,07 12,200
W •'okno’0,98 ♦ "ostěnf 0,21*2 •0,560
w Mezisoučet 11,640
w *m.č.2.10'2,6+2 4,600
w Součet 90,890

,309; K 998781202 j Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 12 m * I 2 534,64 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce • nátěry

.

48 541,90
3l0j K 783000103 jOchrana podlah nebo vodorovných ploch při prováděni nátěrů položením fólie m2 ] 5,000 5,51 27,56 CS ÚRS 2018 01

w 'm.č.2.13 v místě nátérů'5 5,000
|3/j| M 58124&46R :/ó/ie pro moliřské potřeby zakrývat i, 7p, 4 x 5 m m2 ! 5,250 | 5,5 0 28,88

w 5*1,05 Přepočtené koeficientem množství 5,250
| 3121 K 1783106801 I Odstraněni nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 | 26,123 73,37 1 916,64 CS ÚRS 2018 01

w "dveře plné'
w (2*(0,85*2,025))*2 6,885
w (2*(0,95‘2,025»*2 7,695
w (2*(0,65*2,025))*2 5,265
w (2*(0,775*2,025))*2 6,278
w Součet 26,123

i 313 K 783624920R j Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukci m2 I 26,123 ] 275,00 7 183,83|
W 'dveře plné'
W (2*(0,85*2,025))*2 6,885
W (2*(0,95*2,025))*2 7,695
W (2*(0,65*2,025»*2 5,265
w (2*(0,775*2,025))*2 6,278
W Součet 26,123

314; K j783601345 i Odmaštěni litinových otopných těles odmaštovačem vodou ředitelným před m2 i 54,000 95,59
1---------------------- -

5 161.86)CS ÚRS 2018 01
I i I provedením nátěru

W *pozn 11*54 54,000
|315i K [783606821 i Odstranění nátěrů z litinových otopných těles obroušením m2 | 54,000 129,80 7 009,20ICSÚRS2018 01
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Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w ’pozn.11*54 54,000

316 K 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 54,000 82,72 4 466.88 CS ÚRS 2018 01

317 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 54,000 211,20 11 404,80 CS ÚRS 2018 01

318 K 783301311 Odmaštěni zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmaštovačem m2 21,950 53,79 1 180,69 CS ÚRS 2018 01
w 'zárubně'
w ((2*2*0,8)*(0,17*2*0,05))*«2*2*0,8)‘(0,15*2*0,05)) 2,496
w ((2‘2+0,9)‘(0,18* 2*0,05))* ((2‘2*0,8)*(0,1 *2*0,05)) 2,332
w (2*2*0,6)*(0,17*2*0,05) 1,242
w (2‘2*0,6)‘(0,15*2*0,05) 1,150
vv (2*2* 1,45)*{0,1 * 2*0,05) 1,090
w Mezisoučet 8,310
w "hlavní el.rozvděč'13,64 13,640
w Součet 21,950

3t9j K 783306801 Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 21,950 73,37 1 610,47|CS ÚRS 2018 01
w ’zá rubne'
w ((2*2*0,8)*(0,17*2*0,05)M(2*2*0,8)*(0,15*2*0,05)) 2.496
w ((2*2+0,9)*(0,18*2*0,05))*((2*2*0,8)*(0,1 *2*0,05)) 2,332
w (2*2*0,6)*{0,17*2*0,05) 1,242
w (2*2*0,6)‘(0,15*2*0,05) 1,150
w (2*2*1,45)*{0,1*2*0,05) 1,090
w Mezisoučet 8,310
w 'hlavní el.rozvděč'13,64 13,640
w Součet 21,950

320j K 783314201 Základní antikorozní' jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických m2 21,950 105,38 2 313.09 CS ÚRS 2018 01
konstrukcí

w 'zárubně'
w ((2*2*0,8)*{0,17*2*0,05))*((2*2*0,8)*(0,15*2*0,05)) 2,496
w ((2*2*0,9)*(0,18*2*0,05))*((2*2*0,8)*(0,1 *2*0,05)) 2,332
w (2*2*0,6)*(0,17*2*0,05) 1,242
w (2*2*0,6)*(0,15* 2*0,05) 1,150
w (2*2*1,45)*(0,1*2*0,05) 1,090
w Mezisoučet 8,310
w “hlavní el.rozvděč'13,64 13,640
w Součet 21,950

321 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 21,950 98,56 2 163,39 |CS ÚRS 2018 01
w 'jako základní nátěr'21,950 21,950

322 K 783317101 ÍKrycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 21,950 101,31 2 223.75 jCS ÚRS 2018 01 j
w "jako základní nátěr'21,950 21,950

323 K 783601713 Jodmaštění vodou ředitelným odmaštovačem potrubí DN do 50 mm m 18,000 5.61 100,98 ;CS ÚRS 2018 01
w 'potrubí topeni" 18 18,000

324 K 783606864 Odstraněni nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním m 18,000 11,44 205,92 |CS ÚRS 2018 01
VV 'potrubí topeni" 18 18,000

325 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 29,000 15,29 443.41 cs úrs 201801 ;
W "potrubí topeni" 18 18,000
w 'potrubí plyn’11 11,000
w Součet 29,000

326 j K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 29,000 19,69 571,01 |CS ÚRS 2018 01 ;
W ■potrubí topenf18 18,000
w 'potrubí p!yn'11 11,000
w Součet 29,000

í 327| K 783617601 [krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm j~ m_______ 29,000■ 18,26 j __ 529,54 jcs ÚRS 2018 01 |

D 764 Dokončovací práce • malby a tapety 113 496,75
328j K 784121001 Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m I m2 I 839.247| 26,50| 22 240,05]CS ÚRS 2018 01

w 'nad obklad"
'část

w m.č.2.01 *2.04'(0,9*2,7*0,26*0,4*0,31 *2,87* 5,6*0,74*2*0,83*0,26*8,16*2,35*0,46* 36,878
0,83*0,61 )*1,24**sloup*0,43*4*1,24

W 'm.č.2.05'(3,18*0,31*0,28*2,35*0,25*2*5,59*2,81*0,15)*1,24 18,811
W *m.č.2.03*část 2.01’(2,81*2,69*5,67)*1,24 13,851
VV 'm.č.2.09'(2,93*0,41*2*0,39*2,79*2,46*0,22*0,62*0,3*0,14*3*3.42)*1,22 17,531
W *m.č.2.06‘(3,42*0,15*1,87*4,36*0,15*0,24*0,27*0,9*0,16)*1,24 14,285
W •m.č.2.07“(4,12*2,88*5,01*0,27*2*0,15)*1,22 15,494
W *’stropy'149,l7 149,170
W *m.č.2.O8"(3,45*3,03)*2*1,22**strop'9,82 25,631
W Mezisoučet 291,651
w ■m.č.2.l0'(9,52*2,03*2*7,31 )*3,22 obklaď2,6*2* 'strop'19,8 81,866
w *m.č.2.11'(3,48*3,8)*2*3.41 «'strop*12.96 62,610
w Mezisoučet 144,476
w 'sklad brambor'(5,58*6,05*0,27)*2*3,24*'strop'29,62 106,732
w 'sklad ovoce*(4,22«1,85)*2*3,22*'stop’7,32 46,411

w ’hrubá příprava brambor a zeleniny‘(6,08*3,1)*2*3,22*'strop'18.7- 62,539
'obkla<T(6,08»1,56)*2

w 'strojovna chladírny’(2,93*1,7)*2*3,22*'strop'4,26 34,077
w 'hrubá příprava masa'(2,81*3,86)*2‘3,24*'strop*10,85-'obklad’(1.77*3,86)*1,64 44,838
w 'sklad konzerv'(3,86*2,64)*2*3,24*'strop'10,2 52,320
w W(3,86* 3.06)*2‘3.23**strop11,5 56,203
w Mezisoučet 403,120
w Součet 839,247

3291 K 1784121011 jRozmývání podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 839,247 j 13,30 11 161,99 CS ÚRS 2018 01
vv "jako oškrábánf839,247 839,247

330 j K 1784171101 j Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 118,52o| 4,72) 559,30 CS ÚRS 2018 01
w 'm.č.2.10’19,89-1.8*0,4 19,170
w 'část m.č.2.02'11,8*0,5 5,900
w 'sklad brambor'29,62 29,620
w 'sklad ovocc*7,32 7,320
w ‘hrubá příprava brambor a zeleniny'18,7 18,700
w 'strojovna chladímy'4,26 4,260
w "hrubá příprava masa‘10,85 10,850
w ‘sklad konzcrv'10,2 10,200
w *DKP*11,5 11,500
w 'chodba u hydrantu‘1 1,000
w Součet 118,520

1
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33/1 AI 58124846R fólie pro malířské potřeby zakrývoci, 7p, 4 x 5 m [ m2 124,446 ! 5,50 684.45 |
w 118,52*1,05 Přepočtené koeficientem množství 124,446

332;' K 784171111 | Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m í m2 41,758 6,29] 262,74 CS ÚRS 2018 01
W "okno m.č.2.1H, 97*2,05 4,039
W "sklad brambor dvcře"(0,8+0,9)*2 3,400
W "sklad ovoce dveře"0,9*2 1,800

W "hrubá příprava brambor a zeleniny mřížky,dveře a 
okno‘(0,9*2)*2+1,97*2,05+0,52*0,52*2 8,179

W "strojovna chladírny dveře okno'0,97*3,13+ 1.0*2,05 5,086
W "hrubá příprava masa okno a dvcře"1,96*2,05* 1*2+0,8*2 7,618
W "sklad konzerv okno a dveře"1,96*2,05+0,9*2 5,818
W "DKP okno a dveře"1,96*2,05+0,9*2 5,818
W Součet 41,758

j 333 M '58124844 [fólie pro malířské potřeby zakrý/aci, 25p, 4 x 5 m [ m2 43,846 5,501 241,15 |CS ÚRS 2018 01

W 41,758*1,05 Přepočtené koeficientem množství 43,846

334 K 784171121 Zakrytí vnitřních ploch konstrukci nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m m2 370,598 11,44 4 239,64 CS ÚRS 2018 01

w "parapety oken*(1,97*4+1,95+0,98+0.97* 1,96*3+1 )*0,3 5,598
w "radiátory, umyvadlo 1NP"5 5,000
w "VZT potrubí a zařízeni"360 360,000
w Součet 370,598

|335 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m m2 389,128 5,5 0 2 140,20 j CSÚRS 2018 01
w 370,598*1,05 Přepočtené koeficientem množství 389.128

336 K 784171131R Zakryti stávajících ponechaných světel v prostorech dotčených stavbou soubor 1,000 3 850,00 3 850,00—

337 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 839,247 33,00 27 695,15 CS ÚRS 2018 01
w "nad obklad"

‘část
w m.č.2.0l+2.04"(0,9+2,7+0,26+0,4+0,31+2,87+5,6+0.74*2+0.83+0,26+8,16+2,35+0,46+ 

0,83+0,61 )*1,24+"sloup"0,43*4*1,24
36,878

w "m.č.2.05"(3,18+0,31+0,28+2,35+0,25*2+5,59+2,81 +0,15)*1,24 18,811
w "m.č.2.03+část 2.01‘(2,81+2,69+5,67)*1,24 13,851
w "m.č.2.09"(2,93+0,41*2+0,39+2,79+2,46-0,22+0,62+0,3+0,14*3+3,42)*1,22 17,531
w "m.č.2.06"(3,42+0,15+1,87+4,36+0,15+0,24+0,27+0,9+0,16)*1,24 14,285
w "m.Č.2.07"(4,12+2,88+5,01+0,27*2+0,15)*1,22 15,494
w ♦‘stropy’149,17 149,170
w "m.č.2.08"(3,45+3,03)*2*1,22+"strop"9,82 25,631
w Mezisoučet 291,651
w "m.č.2.10" (9,52+2,03*2+7,31 )*3,22-"obklarf 2,6*2+‘strop"19,8 81,866
w "m.č.2.11"(3,48+3,8)*2*3,41+"strop"12,96 62,610
w Mezisoučet 144,476
w "sklad brambor‘(5,58+6,05+0,27)*2*3,24+*strop"29,62 106,732
w "sklad ovoce"(4,22+1,85)*2*3,22+"stop’7,32 46,411

w "hrubá příprava brambor a zelemny"(6,08+3,1)*2*3,22+"strop"l8,7- 
"obkla<T(6,08+1,56)*2 62,539

vv "strojovna chladímy‘(2,93+1,7)*2*3,22+"strop"4,26 34,077
w "hrubá příprava masa"l2.81+3,86)*2*3,24+"strop"10,85-'obklaď(1,77+3,86)*1,64 44,838
vv "sklad konzerv"(3,86+2,64)*2‘3,24*"strop“10,2 52,320
w "DKP"(3,86+3,06)*2*3,23+’strop*11.5 56,203
w Mezisoučet 403,120
w Součet 839,247

338 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdorných v místnostech do 
,3,80 m m2 839,247 44,00 36 926,87 CS ÚRS 2018 01

vv "jako penetrace'839,247 839,247
339 Li 784950030R Oprava stávajících maleb z malířských směsí m2 48,884 71,50 3 495,21 I

w "část m.č.2.02"(11,8+0,5*2)*3,28+'strop"11,8*0,5 47,884
w 'chodba 1NP v místě hydrantu’1 1,000
w Součet 48,884

D 791 Zařízení velkokuchyní 583 000,00

340 K 791151101R Odborné odpojeni velkorozměrového kompletního vybavení a zařízeni kuchyně 
(např.šlehače,varné kotle, pánve,myčky,konvektomaty,vařiče,sporáky,trouby apod.) soubor 1,000 165 000,00 165 000,00

1

341 K 791151102R Zabaleni a stěhování na určené místo odpojeného velkorozměrového vybavení a 
zařízeni kuchyně dle PD soubor 1,000 126 500,00 126 500.00

342 K 791151103R Zpětné nastěhováni z určeného místa odpojeného velkorozměrového vybavení a 
zařízeni kuchyně soubor 1,000 126 500,00 126 500,00

343 K 791151104R Odborné zapojeni velkorozměrového kompletního vybaveni a zařízeni kuchyně 
(např.šlehače.varné kotle, pánve,myčky.konvektomaty,vařiče,sporáky,trouby apod.) soubor 1,000 165 000,00 165 000,00

D M Práce a dodávky M 40 937,60
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 40 937,60

344 460680452 Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 32,000 275,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 01

345 K 460680592 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky
do 5 cm m 80,000 73,04 5 843,20 CS ÚRS 2018 01

346 K 460710042 Vyplněni a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 80,000 53,68 4 294,40 CS ÚRS 2018 01
347 K 460740001R Protipožární utěsněni prostupů kabelů soubor 1,000 22 000,00 22 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:
ZŠ lil oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicich 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum: 6. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24696668
Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2. Praha 10. 106 00 DIČ: CZ24696668

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 000,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 211 000,00 21,0056 44 310,00

snížená 0,00 15,00* 0,00
Cena s DPH v CZK 255 310,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ lil oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice

Zadavatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice
Uchazeč: Míronstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 211 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 156 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

Datum: 6. 9. 2018

Projektant:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ III oprava podlahy kuchyně v objektu Základní školy v Neratovicích

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. 28. října 1157,Neratovice Datum: 6.9.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice
Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10, 106 00

Projektant:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
LCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 211 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 211 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

i K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor 1,000 40 000.00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 156 000,00
2 K 030001001R Zařízení a zabezpečení staveniště soubor 1,000 80 000,00 80 000,00!

3 K 033002000 Připojení staveniště na média vČ.nákladů na energie a vodu soubor 1,000 48 000,00 48 OOO.OOiCS ÚRS 2018 01

4 K 03400200 IR Zřízeni a odstranění provizorní dělicí příčky prachotěsně utěsněné- oddělující jídelnu soubor 1,000 28 000.00 28 000,00:
od stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
;* >: 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 15 000,001 15 OOO.OOiCS ÚRS 2018 01
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Časový harmonogram - " ZŠ lil - oprava kuchyně " Neratovice

l.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden

lO
unrsi

Převzetí staveniště + ZS
Bourací práce + Demontáže ( mobiliář,elektro, ÚT, ZTI)

Elektro - rozvody

Svislé kce - zazdívky

ZTI + plyn - rozvody
Úpravy povrchů - omítky

Hydroizolace - vnitřní

Hrubé podlahy - betony

Keramické obklady

Keramická dlažba

Povlakové krytiny - PVC
ZTI + plyn + ÚT - kompletace

Elektro - kompletace

Zařízení velkokuchyní - kompletace

Truhlářské prvky - vnitřní práh

Zámečnické prvky - podlahové rošty

Nátěry a malby
Dokončovací práce + úklid




