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smloUva O DÍLO
č.j.: krpl-3841-.·1Z/čj-2019-1800vz

uzavřená
dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")
1. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem KŘP-L
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk, Ing. Vladimir Libnar - náměstek krajského ředitele
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

Setertix Group s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
zapsaný:

jednatel společnosti
Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02
28831438
CZ28831438
KB-Pardubice
0100/107-4420530217

u Krajského soudu v HK, oddíl (C), vložka 31750
dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvV:
,,KŘP Lbk - Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 - oprava fasády"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v opravě fasády objektu č. p. 424 v Jablonci nad
Nisou, který je součástí areálu územního odboru Policie ČR.

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen ,,VOP")

b) dle dokumentace zpracované projektovým ateliérem ZEFRAPROJEKT s.r.o, (IČ 06686982)
z 03/2018, dokumentace k provádění stavby (dále jen ,,Rrojektová dokumentace") a soupisu
prací zpracovaného firmou PROPOS LIBEREC s.r.o. (lC 25415751) v 11/2018

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízeni staveniště
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. OmezujÍcÍ
podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:
- v odstavci 7.2. této smlouvy,
- v projektové dokumentaci (část B.8).
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Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařIzeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit, Při předání a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady,
včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a oseti
travním semenem.
Zhotovitel musí po celou dobu provádění prací umožnit bezpečný přistup do objektu
hlavním vstupem:
- přistup pro policisty, občanské zaměstnance, hosty, předvedené osoby a veřejnost,dále bude tento vstup používán pro zásobováni objektu (nutno počítat s pohybem

nákladu větších rozměrů)
- tento vstup musí zůstat pro uvedený účel trvale přístupný
- případná dňčí omezeni vstupu musí být zhotovitelem min. 3 pracovni dny předemohlášeno, časově ohraničeno a objednatelem odsouhlaseno; dílčí omezení musí

zhotovitel přednostně směřovat mimo hlavni pracovni dobu areálu (viz bod 7.3.).
Zhotovitel je povinen provést případná opatřeni pro zajištěni bezpečného přístupu
uvedeným vstupem do objektu zejména pak přístřešek.
Omezeni jiných vstupů do objektu musí být zhotovitelem min. 3 pracovni dny předem
ohlášeno, časově ohraničeno a objednatelem odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen provést
případná opatřeni pro zajištěni bezpečného přístupu uvedenými vstupy do objektu zejména
pak přístřešky.
Přístup na lešení musí být zhotovitelem zajištěn proti přístupu osob na něj mimo pracovni
dobu zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit rozmístěni zařízení staveniště, op|ocení a
zabezpečení staveniště.
Náklady na zařízeni staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v soupisu prací, v oddíle VRN3 ,,Zařízení staveniště".

b) Příprava pracoviště
Příprava pracoviště spočívá ve vybudováni ochrany:
- všech stávajÍcÍch konstrukcí, prvků (např. dveře, okna apod.),
- povrchů exteriéru (zpevněných i nezpevněných), zařízeni (vybaveni) areálu a pozemků
ve vlastnictví objednatele,
- technologických zařIzenI (klimatizace, kamery apod.),

a dalších součástí majetku objednatele, které nejsou předmětem díla (zůstávají stávajÍcÍ).
Zhotovitel je povinen tento majetek, resp. jeho součásti vhodným způsobem ochránit před
poškozením při provádění prací, zřizování staveniště, skládek materiálu, přesunu materiálu
a odpadu apod.
Veškerá poškození tohoto majetku, resp. jeho součástí způsobená jeho nedostatečnou
ochranou bude zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na vlastní náklady, přičemž
uvedeni do předchozího stavu opravou je možné pouze, pokud tím nedochází ke snÍženÍ
životnosti poškozeného majetku, resp. jeho součásti. V opačném případě je objednatel
oprávněn žádat po zhotoviteli uvedení do předchozího stavu výměnou, resp. kompletním
novým provedením.
Náklady na přípravu pracoviště má zhotovitel zahrnuty v soupisu prací, oddíl VRN9,
položka ,,Ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s lokalitou stavby .,.".

C) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:

- projednání a zajištění záboru veřejného prostranství a úhrada poplatků s tím spojených(pro stavbu lešení apod.), VC. nákladů na zřízenI, pronájem údržbu atd. potřebného
dopravního značení

- analýza stávajících omítek pro zjištěni jejich složení a provedení
- analýza stavu architektonických plastických prvků fasády
- zhotovení šablon opravovaných architektonických plastických prvků fasády
- odstraněni veškerých klempířských prvků fasády
- provedení nových klempířských prvků fasády
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- demontáž a zpětná montáž svislých vedeni hromosvodu, vC. nové povrchové úpravylana i kotev (výměna lan a kotev pouze v případě nemožnosti zpětného použití
stávajících lan a kotev)

- demontáž a zpětná montáž dodatečných prvků na fasádě
- demontáž a zpětná montáž stávajIcích zařízení umístěných na fasádě
- demontáž stávajÍcÍch informačních tabulí na fasádě a montáž nových
- demontáž a zpětná montáž mříží, vC. odstranění stávajÍcÍho a provedení nového nátěru
- důkladné očištění stávající fasády a omytí tlakovou vodou
- otlučení volných části omítek
- oprava podkladu
- hloubkový penetrační nátěr podkladu
- provedení nových omítek stejného složení a provedení jako původní omítky
- nové omítky špalet, nadpraží
- oprava poškozených architektonických plastických prvků fasády
- oprava balkonu ve dvorní části objektu
- nové hydroizolace balkónů PE fólií
- další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci

d) Ostatní součásti předmětu díla
Součástí předmětu díla je provedení všech opatření, která jsou nezbytná pro plnění plánu
BOZP. Náklady na provedeni opatření má zhotovitel oceněny v soupisu prací, oddíl VRN4,
položka ,,Náklady spojení se zajištěním bezpečnosti BOZP na stavbě".
Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu
úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové
dokumentace). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v soupisu
prací, oddIl VRN1, položka ,,Dokumentace skutečného provedení".
Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajisti úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladováni materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či
nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou
část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy, Požadované doklady budou
opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem
dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny v soupisu prací,
oddíl VRN4, položka ,,Kompletační a koordinační činnost, vC. předáni díla".

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V, a v části VI.
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součásti díla má zhotovitel oceněny v soupisu prací,
oddíl VRN9, položka ,,Ostatní náklady souvÍsejÍcĹ s lokalitou stavby ...".
Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v
projektové dokumentaci, v soupisu prací a v plánu BOZP.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujicŕ

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) Projektová dokumentace
4) Plán BOZP
5) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
vop, v projektové dokumentaci a v plánu BOZP) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétni
položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na
vlastní náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2.4.
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Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak
dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušeni.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná
takto:
Celková cena bez DPH: 2.401.668,31 KČ
DPH 21%: 504.350,35 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 2.906.018,66 KČ
slovy: dvamiIionydevětsetšesttisIcosm náctkorunšedesátšesthaléřů

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořÍdí provedením předmětu díla, není
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR
ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plněni

4.1.
Termín plnění:
Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dňčí termíny plněni:

- Předáni staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po nabytí právni moci
stavebního povolení, nejpozději do 01.04.2019

- Termín dokončení stavebních prací: 30.09.2019
- Předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 31.10.2019
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termin ukončení realizace plnění: 31.12.2019

4.2.
Dílo bude prováděno dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který zhotovitel
předloží nejpozději při předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude členěn na nás|edujÍcÍ
práce (částí díla):

a) Zařízení staveniště
b) Jižní fasáda (fasáda do ulice 28. října)
c) Západní fasáda (fasáda do ulice Klidná)
d) Severní fasáda (do dvora areálu)
e) východní fasáda (fasáda k objektu ekonomického oddělení)
f) Předání a převzetí díla

Harmonogram prací zhotovitel předloží nejpozději do 14 dni od podpisu smlouvy o dílo.

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a
postup provádění jednotlivých dúčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.

4.4.
Objednatel i zhotovitel souhlasi s přejÍmáním díla po částech, Předmětem dílčí přejímky bude
dokončená fasáda (ve smyslu členění, které je uvedeno v odstavci 4.2.).

!

Y

5. Platební podmínkV, pojištěni, smluvní pokutV

5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min, ve výši 2
mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
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5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány,

5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplnění dňčich termínů plnění uvedených v odstavci 4.1, konkrétně termínu dokončení
stavebních prací je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění
termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7,6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splněni výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplněni výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.

Při neplnění opatření na plněni BOZP (požadované pIánem BOZP či koordinátorem BOZP) bude
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé zjištěné neplnění smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatněni náhrady vzniklé škody. Každý zjištěný případ neprovedeni či
nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele za'znamená objednatel nebo
koordinátor BOZP do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán pisémnou formou do datové
schránky a e-mailem.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za prokazatelné zjištění, že
nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby
s osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno odstavci 7.2. Objednatel je rovněž v těchto případech
oprávněn odstoupit od smlouvy.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předáni díla

6.1.
K předání díla zhotovitel ddožl:
- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášenI o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· penetrace vnějších stěn
· silikonový nátěr s mikrovláknem vnějších stěn
· hydrofobní nátěr vnějších stěn
" cementová sanační malta
· ochranný nátěr výztuže
" spojovací můstek reprofilovaného betonu
· PE hydroizolační fólie
" geotextilie
· titanzinkový plech klempířských prvků

- dokumentaci skutečného provedení
- doklad o řádné likvidaci odpadu, objednateli nestačí čestné prohlášení tak jak je uvedeno
v odstavci č. 7.3 této smlouvy.
Případné měřIcí a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišt'uje zhotovitel,

7. Další smluvní ujednáni

7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele

vedoucí odboru správy majetku tel.:
pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.:

e-mail na uvedené osoby objednatele:
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za zhotovitele
-jednatel spol. tel.:

jednatel spol. tel.:
Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné podepsat připadnou dohodu o předčasném užÍvání díla:
za objednatele

vedoucí odboru správy majetku tel.:
za zhotovitele

tel:

Dohoda q předčasném užIváni musí být podepsána všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele

vedoucí odboru správy majetku tel.:
pracovník odděleni správy nemovitého majetku tel.:

e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele

-jednatel spol. tel.:
jednatel spol. tel.:

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na části
pozemku st. p. č. 1612 v k. ú. Jablonec nad Nisou, konkrétně v proluce mezi objekty č. p. 424 a
č. p. 1009. Vyčleněnou část pozemku se zázemím staveniště oddělí zhotovitel od zbylé části
areálu pevným, neprůhledným oplocenIm min. výšky 1800 mm. Oplocení nesmí po celou dobu
umožnit přistup nepovolaných osob ze zázemí staveniště do areálu Policie ČR, a to během
provádění prací, mimo pracovni dobu zhotovitele i v době přestávek atd.
Na stejném pozemku zhotovitel umístI i mobilní chemickou toaletu.

Prostory pro skladování
Pro případné skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na
části pozemku st. p. č. 1612 v k. ú. jablonec nad Nisou, na které se bude nacházet zázemí
staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajisti
bezpečné uloženI a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit
zabezpečeni skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště v případě jižní a západní fasády budou osoby zhotovitele vstupovat přímo
z uvedených ulic 28. října a Klidná, Přístup interiérem objektu nebude zhotoviteli povolen
(pokud nebude objednatelem stanoveno jinak). V případě jižní a západní fasády nebude
zhotoviteli umožněn vjezd do areálu Policie ČR (pokud nebude objednatelem stanoveno jinak).
Na staveniště v případě severní a východní fasády budou osoby zhotovitele vstupovat vchodem
z ulice 28. října. Zde budou po ohlášení vyzvednuti pracovníkem Policie ČR, který bude trvale
přítomen jejich činnosti a zajistí jim případný vstup do areálu Policie ČR potřebný pro provádění
prací. příjezd vozidel pro složení a naloženi materiálu do areálu je možný branou z ulice Klidná.
Osoby zhotovitele či jeho podzhotovitelů jsou povinni se na vyžádání legitimovat ostraze areálu
průkazem totožnosti.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli budou vyčleněna parkovací místa na veřejné komunikaci před prostorem se
zázemím staveniště. Objednatel není povinen zajistit jiná parkovací místa, a to ani na svých
pozemcích.
Při provádění Rrací na severní fasádě bude zhotoviteli pro naváženi materiálu vyčleněno
v areálu policie CR vyčleněno jedno místo pro stáni zásobovacího vozidla.
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Napojovací bod elektro - objednatel zajisti možnost připojeni rozvaděče zhotovitele, který bude
umístěn v zázemí staveniště, z rozvodů v areálu Policie ČR. Napojení rozvaděče z rozvodů
v areálu Policie ČR si zajistí zhotovitel na své náklady. Objednatel nepožaduje osazeni
podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na prováděni prací na díle.
Napojovací bod vody - objednatel zajistí možnost přivedeni vody do zázemí staveniště z rozvodů
v areálu Policie ČR. Připojení na rozvody v areálu Policie ČR si zhotovitel zajistí na vlastní
náklady. Objednatel nepožaduje osazeni podružného měření ani úhradu spotřeby vody na
provádění prací na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použiti pro
všechny procesy výstavby. Připadnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si
musí zhotovitel zajistit na vlastni náklady.
7.3.
Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nebude postačovat
čestné prohIášenI zhotovitele o řádné likvidaci odpadu. Objednatel bude při přejímce vyžadovat
protokol o průběžné evidenci odpadů. Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si
zhotovitel zajistí svoji vlastni nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů
objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajisti na
vlastni náklady.
Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízenI pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednate|e.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo mist k tomu vyhrazených.
Provádění prací na jižní a západní fasádě není ze strany objednatele časově omezeno, zhotovitel
je však povinen se řídit příslušnými právními předpisy, VC. místně platných vyhlášek. Provádění
prací na ostatních částech fasády je omezeno pracovni dobou areálu. Pracovní doba areálu
objednatele je od pondělí do pátku (mimo státem uznávané svátky) od 7,00 hodin do 15,30 hodin.
Objednatel není povinen zajistit prodloužení pracovní doby areálu.
7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a přIslušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.
7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje
veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.
7.6.
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně l.
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků,
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TOS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a techno|ogiich. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentaci či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentaci či soupisem prací požadované parametry nebo se
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě,
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány.
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Vzniklé náklady p|ynoucí ze zamítnutí či odstraněni výrobků, materiálů či techndogii hradí
zhotovitel.
7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

tel.:
Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při prováděni prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předáni staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouh|asení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.
7.8,
Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona Č.183/2006 Sb. -
Stavební zákon):

odpovědná osoba č.autorizace
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje
ustanoveni §158 odst. 1 Stavebního zákona. V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt
odsouhlasen ve stavebním deníku.

8. Závěrečná ustanoveni

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očIsbvaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujíchn právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přňohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následujicŕ
l) Smlouva o dílo
2) VOP.
8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinností.

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
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Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ni souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy:
l) VOP
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne: 1 1 -03- ?019
objednatel:

nám nomiku

Pardubice dne:8.2.2019
zhotovitel' Se/ertix Group s.r.o.


