



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

19006 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2019

č. smlouvy Objednatele: 16PU-003237/19

č. smlouvy Zhotovitele: TS/19/16815-075

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem

Bohunická 50, 619 00 Brno

IČO:

283 42 771

DIČ:

CZ 283 42 771

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem

Bohunická 50, 619 00 Brno

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek vybraných 92 mostních objektů na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, včetně zavedení do systému BMS.

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: dle Rámcové smlouvy č. 01UK-002559, článku 8.3, bod i)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 137 800,00 Kč

DPH: 238 938,00 Kč

včetně DPH: 1 376 738,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené jednorázové plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je XXXXXXXXXX

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: *po písemném pokynu objednatel*
dokončení prací: *do 6-ti měsíců od zahájení prací*

specifikace případných etap: *netýká se*

lhůta pro předání a převzetí díla: *do 6-ti měsíců od zahájení prací*

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na silnicích I. třídy v Moravskoslezském kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní listy a starší prohlídky jsou volně dostupné v systému BMS na adrese <http://bms.vars.cz/>. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy:

Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující výstupy z činnosti Zhotovitele - závěrečné vyhodnocení provedených prací - zavedení do systému BMS a vyhotovení 1x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 6-ti měsíců od zahájení prací.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
 - čl. 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele, nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.“

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 - 1) Seznam vybraných mostních objektů
 - 2) Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

15. 03. 2019

V Ostravě dne

V Brně dne 18.2.2019

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

Vedoucí společník společnosti „RS Mosty - Morava“

Příloha č. 1

19006 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2019

(Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559)

Seznam vybraných mostních objektů

Číslo mostu	Staničení	Název mostu	Délka přem. v m
11 123	242,143	Most přes potok Herlička v obci Zadky	8
11 129	293,576	Most přes řeku Moravici za městem Opava	36,23
11 133c.3	260,394	Most přes podchod pro pěši u obce Mokrý Lazce	3
11 138..2	277,918	Most na sil. I/11 přes sil. III/4785 Polanecká ul. v Ostravě	59,5
11 138b.2	278,322	Most na sil. I/11 přes rondel MÚK Rudná	25,8
11 139.1	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes D1, Bíloveckou ul. a trať ČD	252,85
11 139.2	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes silnici I/11 ul. Rudnou	69,2
11 139.3	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes D1, Bíloveckou ul. a trať ČD	316,81
11 139..1	278,386	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	238,15
11 139..2	278,398	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	238,5
11 139B.3	278,971	Most na sil. I/11 přes obslužnou komunikaci	4
11 143	284,351	Most na ul. Rudné přes ul. Místeckou v Ostravě	60,02
11 145A	285,933	Most na ul. Rudné přes trať ČD v Ostravě	51,7
11 145B	286,264	Most přes Pstruží potok v Ostravě - Kunčicích	3,5
11 146B.2	288,377	Most přes sil. I/59 ul. Fryštátskou v Ostravě - Radvanicích	21,4
11 159	305,870	Most přes místní potok za obcí Horní Těrlíčko	3,5
11 160B	314,860	Most přes silnici Dolní Žukov - Svibice	16,78
11 161	314,937	Most přes MK Pod farmou	21,82
11 162	315,582	Most přes MK Rakovec	19,68
11 163	315,690	Most přes potok Rakovec, trať ČD a rampu 1	214,65
11 163.1	0,000	Most na rampě 1 MÚK přes potok Rakovec	6,6
11 163.3	0,000	Most na rampě 2 MÚK přes potok Rakovec	6,03
11 164.1	0,000	Most na rampě 6 MÚK přes silnici I/11	48,77
11 164.2	0,000	Most na rampě 6 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnský	191,5
11 164.3	0,000	Most na rampě 4 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnský	194,7
11 164.4	0,000	Most na rampě 5 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnský	223,2
11 194	340,113	Most přes místní komunikaci v Mostech u Jablunkova	7,76
11 195	340,859	Most přes údolí s MK a potokem Ošetnice	313,9
11 196	341,966	Most přes podchod u Mostů u Jablunkova	6,1
11 197	342,245	Most přes erozní rýhu u Mostů u Jablunkova	24,08
11 198	342,532	Most přes MK u Mostů u Jablunkova	21,5
11 199	342,603	Most přes údolí s erozní rýhou a polní cestou - estakáda	118,7
11 200	343,356	Most přes podchod u Mostů u Jablunkova	6,1
11 201	343,676	Most přes účelovou komunikaci (přístup k vleku) a vodoteč u Mostů u J.	19,2
11 202	343,891	Most přes erozní rýhu u Mostů u Jablunkova	14,5
11 204	344,463	Most přes erozní rýhu u Mostů u Jablunkova	21,5
11 205	344,595	Most přes neuzpevněnou polní cestu u Mostů u Jablunkova	6,1
11 207	346,288	Most přes údolí - estakáda před hraničním přechodem	226,25
11 207.1	0,000	Most na připojovací rampě na Hřčavu přes MK	7,2
45 003	5,280	Most přes řeku Bystřici v Dětičově nad Bystřicí	8,41
45 012	17,777	Most přes místní potok před obcí Vaňšov	3
47 051	75,607	Most přes řeku Odru ve městě Odry	31,73
47 058	83,580	Most přes Husí potok ve městě Fulnek	11,55
47 060	84,658	Most přes Gručovský potok ve městě Fulnek	14
48 007	10,076	Most přes místní potok u obce Dub	3
48 009	12,368	Most přes průchod pro zvěř u obce Starojedká Lhota	3
48 010	13,481	Most přes místní komunikaci před Novým Jičínem	8,6
48 011	15,350	Most přes místní komunikaci u obce Starý Jičín	4,94
48 013	16,114	Most přes podchod pro pěši v obci Jičina	4,14
48 018..3	24,208	Most přes polní cestu a potok u Libhoště	250,7
48 032	33,253	Most přes potok Klenos za městem Příbor	4,6
48 033	34,107	Most přes místní potok za městem Příbor	3,29
48 034	34,883	Most přes silnici III/4806 u obce Háčov	29,1
48 095..1	69,328	Most přes potok Šadový a MK	134,4
48 095..2	69,316	Most přes potok Šadový a MK	134,4
56 017	30,002	Most na ul. Hlučinské přes teplovod v Ostravě - Hrušově	3,01
56 018a1	0,000	Most na rondelu MÚK Místecká přes Černý příkop a dálnici D1	367,25
56 018a2	0,000	Most na rondelu MÚK Místecká přes dálnici D1 a Černý příkop	213,75
56 031..3	35,590	Most přes vodovod VŽ v Ostravě - Vítkovicích	2,75
56 032..1	35,716	Most přes ul. Ruskou v Ostravě - Vítkovicích	14,73
56 032..2	35,722	Most přes ul. Ruskou v Ostravě - Vítkovicích	14,73
56 035..3	35,880	Podchod mezi Energetikou Vítkovice a závodem 1.	3
56 048..3	39,736	Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě - Jih	5
56 049..1	40,319	Most na ul. Místecké přes ul. Krmelinskou	18,5
56 049..2	40,324	Most na ul. Místecké přes ul. Krmelinskou	18,5
57 007	16,329	Most přes místní potok za Městem Albrechtice	3
57 026	60,777	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec	4,8
58 006	8,990	Most přes řeku Lubinu ve městě Frenštát p. Radhoštěm	15,08
58 012	15,741	Most přes řeku Lubinu v obci Vlčovice	25
58 019	24,732	Most přes trať ČD a náhon před obcí Skotnice	105,05
58 022	30,655	Most přes řeku Lubinu za obcí Mošnov	26,76
58 028..1	46,689	Most na ul. Plzeňské přes trať ČD a DPFO	47,88
58 028..2	46,778	Most na ul. Plzeňské přes trať ČD a DPFO	47,98
59 004	8,579	Most přes podchod pro pěši ve městě Orlová	4,68
59 010	17,073	Most přes silnici I/67 před městem Karviná	18,22
67 007	6,349	Most přes potok Mlýnský před městem Karviná	3
67 009	9,928	Most přes řeku Olši ve městě Karviná	151,7
67 023	29,290	Most na silnici I/67 přes Bohumínskou strážku	12,5
68 003	0,141	Most přes dálnici D48 před obcí Hnojník	58,86
68 004	0,636	Most přes místní potok před obcí Hnojník	5,6
68 007	3,029	Most přes potok Černá za obcí Hnojník	16,48
68 010	4,805	Most přes řeku Ropičanku za obcí Střítež	23
11J 180	0,000	Most přes potok Prašivá v obci Bystřice nad Olší	4,25
D48 083..3	61,856	Most přes erozní rýhu a průchod pro zvěř u obce Třanovice	6,7
D48 086..3	64,633	Most přes erozní rýhu a průchod pro zvěř u obce Horní Žukov	6,55
D48 087..3	65,249	Most přes biokoridor s erozní rýhou u Horního Žukova	11,17
D48 090..3	68,127	Most přes místní komunikaci a potok u obce Dolní Žukov	10,23
D48 091..3	68,196	Most přes biokoridor u obce Dolní Žukov	12
D48 092..3	68,828	Most přes místní komunikaci u obce Dolní Žukov	9,93
D48 094..1	69,018	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	43,58
D48 094..2	69,009	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	43,58
D56 063a.3	51,765	Most přes podchod pro pěši u obce Svadnov	2,5