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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“) 

 

číslo smlouvy objednatele: 2016/005356 

číslo smlouvy zhotovitele:………………  
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 

osoba oprávněná zastupovat objednatele: 

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 

 

bankovní spojení: XXXX  

číslo účtu:        XXXX 

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

a 

DIPONT s.r.o.   

se sídlem Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec     

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153  

IČO: 28693094 

DIČ: CZ28693094 

 

Zastoupená:  Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti   

 

bankovní spojení:  XXXX  

číslo účtu:  XXXX 

  

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

 

tuto  

 

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 

I. 

Účel a předmět smlouvy   

 

1.1. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), obstarání 

případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení 

tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem 

„„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště -  Radobyčice“ 

(dále i „cyklostezka“). Projektová dokumentace je předmětem díla. 

 

1.2. Záměrem objednatele je vybudovaní cyklostezky o celkové délce 710 m a šířce 3,5 m s povrchem 

z hutněných asfaltových vrstev a k ní související stavební objekty, to znamená provedení veškerých 

stavebních prací, dodávek a služeb pro objednatele nutných k provedení stavebních prací. 

Cílem je vybudování cyklostezky z hutněných asfaltových vrstev a k ní souvisejících stavebních objektů  

jejímž účelem je zejména zajištění bezpečného pohybů cyklistů v dané lokalitě, která slouží k trávení 

volnočasových aktivit občanů.   
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Aby byly výše popsané cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným předpokladem důkladná 

projektová příprava a to jak stavební části, tak případných souvisejících technologických dodávek. 

Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další navazující 

aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, 

a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit.  

 

Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad do zadávacího řízení pro výběr zhotovitele 

stavby. 

 

1.3. Objednatel klade vzhledem k účelu cyklostezky vysoké nároky na dosavadní zkušenosti Zhotovitele s 

plněním obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do 

obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto Smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že 

disponuje kvalifikovaným realizačním týmem. 

 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně a včas, 

na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje 

dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 

za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, zejména závazků vyhotovit 

PDPS s obstarat případná rozhodnutí nezbytná pro realizaci cyklostezky, jejichž splnění má proběhnout v 

rámci lhůty pro předání díla. 

 

1.6. Závazek vyhotovit PDPS zahrnuje zejména 

 

a) zpracování návrhů PDPS a její předkládání objednateli k vyjádření,  

b) konzultace návrhů PDPS s objednatelem,  

c) úpravy PDPS dle požadavků objednatele,  

d) obstarání bezvadných nezbytných dokladů a dokumentací za objednatele, zejména rozhodnutí, 

vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních 

předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a dokumentací 

zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných 

dokumentů či podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů a geodetického zaměření nezbytných 

či vhodných pro to, aby PDPS mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro 

realizaci cyklostezky mohla být vydána, a  

e) úpravy Projektové dokumentace dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných 

osob.  

 

Porušení povinností dle tohoto písmene je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 

1.7. Součástí PDPS bude seznam ČSN vztahujících se k PDPS.  

1.8. Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou zhotovitelem v PDPS 

použita v tomto významu.  

1.9. Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň sedmi (7) dnů před předáním PDPS v termínech dle čl. 2.1 této 

smlouvy vyzvat Zhotovitele k předání vyššího než ve smlouvě dohodnutého počtu vyhotovení. Zhotovitel je 

povinen v takovém případě předat další požadovaná vyhotovení ve lhůtě pro předání. Cena za další 

požadovaná vyhotovení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána na základě cen obvyklých v místě 

a čase jejich obstarání.  

1.10. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PDPS, 

zejména zapracovat do PDPS případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a budoucích 

správců jednotlivých stavebních objektů, zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez 

dopadu na cenu díla.  

 

1.11. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění díla jsou 

obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která je její nedílnou 

součástí.  

 

1.12. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a se 

zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel je rovněž 
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srozuměn s tím, že požadavky objednatele na cyklostezku se mohou měnit. Zhotovitel v této souvislosti 

přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PDPS změny. 

 

1.13. PDPS se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového 

řešení cyklostezky; zejména tak, aby  

 

a) byla cyklostezka ekonomicky efektivní jak z hlediska její realizace, tak především následného provozu, 

a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,  

b) při vybudování cyklostezky byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k 

životnímu prostředí či obnovitelné materiály. 

 

1.14. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 

neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 

objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své 

odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 

 

 

1.15. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do úplného a 

kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré náklady spojené 

s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 

a) předání konceptu PDPS k odsouhlasení 

objednateli:     do jednoho (1) měsíce od uzavření smlouvy 

 

b) předání čistopisu PDPS objednateli:  do čtrnácti (14) dnů po odsouhlasení konceptu 

PDPS ze strany OSI MMP a SVSmP  

  

2.2. Dílo provedené v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem 

dokončení sjednaným touto smlouvou. 

 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně 

na straně objednatele. 

 

2.4. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) nebo b) je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

2.5. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 

 

III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo po jeho řádném provedení a předání dle podmínek 

stanovených touto smlouvou sjednanou cenu v celkové výši: 

 

289.200, - Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě Korun českých),  

DPH činí 21%,, tj.  60.732,-  Kč (slovy: šedesát tisíc sedm set třicet dva  Korun českých);  

 

celková cena činí 349.932,-Kč s DPH (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc devět set třicet dva Korun 

českých).  

 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1 této smlouvy, je sjednána jako nejvýše 

přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění 

svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, 

jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s 
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realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 

licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy 

 

3.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy po předání předmětu díla dle této smlouvy bez 

zjevných vad a nedodělků a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. O předání předmětu díla bez zjevných 

ad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 

 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne řádného předání předmětu díla bez vad a nedodělků dle 

této smlouvy. 

 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dní ode dne předání 

daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla. 

  

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na základě 

této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání celé výše ceny za dílo z 

bankovního účet objednatele. 

 

3.4. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 

splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet objednatele. 

 

3.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky 

objednatele 16TUOIN23 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH 

v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo 

nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně 

spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, 

daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta 

splatnosti 30 dnů, datum uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na 

Statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 

75 370 a doručena na adresu Statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

 

3.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 

opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 

3.7. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 

Pokynu. 

 

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se 

aplikuje postup uvedený čl. 3.6 této smlouvy.  

 

3.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na 

základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 

235/2004 Sb.  

 

3.10. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

 

3.11. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této 

smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
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IV. 

Předání a převzetí díla 

 

4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného v čl. I této 

smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem a 

v termínech dle této smlouvy. 

 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, pokud bude 

objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůty pro plnění uvedených v čl. 2.1 

smlouvy. 

 

4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude smluvními 

stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat 

objednatele i zhotovitele. Předávací protokol o splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. b) této smlouvy musí 

obsahovat prohlášení, že dílo neobsahuje žádné zjevné vady a nedodělky.  

 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 

§ 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a 

sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související právní předpisy a 

technické normy.  

 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 

souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a 

ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 

Smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 

5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat 

upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k cyklostezce, tyto s ním konzultovat a dílo provést 

tak, aby cyklostezka v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele 

odpovídala. 

 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o podstatné 

porušení Smlouvy.  

 

5.6. Zhotovitel je povinen předložit PDPS objednateli ke kontrole a to do jednoho (1) pracovního ode dne 

doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejich předložení a to v jakékoliv fázi rozpracovanosti 

PDPS a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou 

zahrnuty v ceně díla.  

 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 

1.000.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy povinen předložit 

objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad o 

pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy. 

 

5.8. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla projednávat řešení s objednatelem a všech dotčených 

orgánů a organizací na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této 

smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně 

nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Jakékoliv schválení díla ze strany objednatele v žádném případě 

nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost díla. 
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5.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu objednatele 

odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to do jednoho pracovního dne ode dne doručení e-

mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 5.8 této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu 

objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla za každý, i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele 

pro zasílání výzev dle tohoto článku je dipont@dipont.cz .  

 

5.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.9 této smlouvy neprodleně, 

nejpozději do 3 pracovních dní, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě mu sdělit náhradní 

kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z ceny díla za každý, i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

5.11. V případě, že pro splnění povinnosti zhotovitele bude nezbytná součinnost objednatele, zavazuje se 

objednatel vyžádanou součinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli specifikovat tuto součinnost 

předem. 

 

VI. 

Autorská práva 

 

6.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 

možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 

Objednatel není povinen licenci využít.  

 

6.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v neomezeném 

rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořena jejím 

autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na 

základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, 

zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále 

neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 

6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se 

výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli 

souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo 

poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

 

6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 

odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými 

díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě 

vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace i o 

autorství zhotovitele.  

 

6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 

veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s 

písemným souhlasem Objednatele. 

 

6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této smlouvy. 

Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy je prosté všech právních vad a 

zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost. 

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny v záruční 

lhůtě. 

mailto:dipont@dipont.cz
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7.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání PDPS a končí dnem řádného dokončení realizace 

cyklostezky, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání PDPS. § 2630 OZ tím není dotčen. 

 

7.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke dni jejího 

převzetí Objednatelem měla vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 

vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu PDPS, vlastnosti 

běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti stanovené 

technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, 

pak pro účel obvyklý.  

 

7.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou 

k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se 

považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 

Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o 

tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká 

práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 

7.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  

b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  

c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  

d) odstoupit od smlouvy.  

 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a 

uplatnit jejich kombinaci.  

 

7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 

reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

 

7.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 

reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 

zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 

nákladů na odstranění vady od objednatele.  

 

7.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení 

reklamace. Ustanovení čl. VII odst. 7.7 se nepoužije. 

 

7.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará 

objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese 

zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě 

dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 

uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

 

7.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dní 

ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dní ode dne doručení 

reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 

jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v 

souladu s ustanoveními tohoto článku. 

 

7.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 

neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, nechat je odstranit 

třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli skutečné 

náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání 

záruky z této smlouvy. 

 

7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 

a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady 

vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a 

požadovat odstranění vady přímo po tomto subdodavateli. 



„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště -  Radobyčice“ 

16TUOIN21 
 

Stránka 8 z 14 
 

 

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 

smlouvou a náhradu škody. 

 

7.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace cyklostezky výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům 

zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobila vada v PDPS. 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených této smlouvě. 

 

8.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v 

prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

  

8.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 

8.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 

8.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu 

škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na 

splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím 

soudu. 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 

9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

 

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 

- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 

- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 

9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

 

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 

uvedených podmínek.  
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a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 

zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného 

porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 

měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 

němž byla výpověď objednateli doručena. 

9.6. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 

9.7. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku 

smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

 

9.8. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze 

smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PDPS, kterou do té doby objednateli 

nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto 

část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z 

ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, 

že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 

povinen předanou PDPS zhotoviteli vrátit.  

 

9.9. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen uhradit 

zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PDPS, které objednatel reklamoval a jeho práva z 

vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj 

nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předanou 

PDPS zhotoviteli vrátit.  

 

9.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této smlouvy bude 

vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením jejich 

specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu. 

 

9.7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur delším než 30 

dní ode dne doručení. 

 

9.8. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty 

sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před 

odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 

X. 

Další povinnosti zhotovitele 

 

10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 

dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

díla a poskytnout jim součinnost. 

 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícím z této smlouvy.  

 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 

určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 

stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak živnostenského 

oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 

provedl předmět plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje platným osvědčením 

pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby vydaného v souladu požadavky zákona č. 360/1992 

Sb. Kopie osvědčení je součástí přílohy č. 2 smlouvy.  
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10.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat a 

zahrnout do časového plánu a ZOV. 

 

10.5. Zhotovitel se zavazuje během zpracování PDPS spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zřídí 

objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné výškové a 

směrové body pro podrobné vytýčení stavby 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v plném znění. 

 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 

navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by 

mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 

 

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. 

Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit 

původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 

 

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 

přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení 

§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně 

příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 

v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena 

na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského 

soudního řádu, v platném znění. 

 

11.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 

ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode 

dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami neplatí, tj. 

tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní 

strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že 

neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout 

kdykoliv.  

 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 

přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 

smlouvy souhlasí. 

 

11.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající 

se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 

smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z 

jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   

Příloha č. 2:  Pojistná smlouva a autorizační osvědčení 

11.11. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) 

vyhotovení. 
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11.12. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou 

známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz 

souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 23.11.2016    V Libouchci dne 16.11.2016 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………………… 

Ing. Pavel Grisník    Ing. Marta Nováková     

vedoucí Odboru investic MM   jednatelka společnosti DIPONT s.r.o.    
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Příloha č. 1 smlouvy: 

 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 

 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v rozsahu a obsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. PDPS musí být dále 

zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, musí respektovat 

příslušné ČSN, ON, TKP a TP.  

 

PDPS bude zpracována v podrobnostech realizační dokumentace dle požadavků objednatele.  

 

 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projekční kanceláří Valbek, spol. s.r.o., středisko Plzeň 

Radyňská 21, 326 00 Plzeň (dále i „DSP“); 

- stavební povolení sp. zn. UMO3/30171/10 ze dne 19.08.2010, které nabylo právní moci dne 

18.09.2010, včetně vyjádření k DPS (viz. dokladová část DSP).     

- územní rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: STAV/04473/09/KOF ze dne 14.9.2009, které nabylo 

právní moci dne 26.10.2009.     

Součástí závazku ze smlouvy je rovněž: 

- vyhotovení průvodní zprávy zpracované v souladu s předchozím stupněm projektové dokumentace 

(DSP); 

- polohové vytýčení obvodu staveniště (souřadnice lomových bodů stavby); 

- provedení podrobného inženýrsko - geologického průzkumu; 

- zpracování související dokumentace, tj. 

 aktualizovaná vyjádření všech správců sítí; 

 plán BOZP; 

 projekt nakládání s odpady; 

 projednání řešení dokumentace PDPS s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu 

jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze a odsouhlasení se správcem a 

objednatelem, zejména s Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně (OSI MMP) a 

Správou veřejného statku města Plzně (SVSmP), a dále zpracování zápisů výrobních výborů za 

účasti dotčených orgánů a institucí v rozsahu dle této smlouvy. 

PDPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  

 

Zhotovitel uvede v textové části prováděcí dokumentace  případné změny v  PDPS oproti předchozímu 

stupni projektové dokumentace (DSP). 

 

PDPS musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ a 

„Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách Správy 

veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz. 
 

Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu čl. 5.8 smlouvy v rozsahu alespoň: 

- vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 

- závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu PDPS objednateli k odsouhlasení (1 

stejnopis); 

za účasti min. zástupců objednatele, zástupců SVSmP, OSI MMP a DI, případně dalších, objednatelem 

určených osob. 

 

Jakékoliv schválení PDPS ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a 

nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PDPS. 

 

Součástí PDPS bude soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

  

 

 

http://www.svsmp.cz/
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Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (dále „TSKP“),  který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, se sídlem Praha 10, 

Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na 

jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  

 Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy dle 

nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle 

klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a 

Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 

„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

 Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI MMP 

způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejpozději tři (3) pracovní dny před vydáním jeho finální 

verze odsouhlasen cenovým oddělením Objednatele. 

 Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně 

oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění 

zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

 

Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 

 

„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uvede žádný údaj, nepochází z cenové 

soustavy ÚRS.“  

 

 

 Soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel 

(.xls,.xlsx). Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL VZ datových souborů 

zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci celého Soupisu; 

 

Finální PDPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

 6 x PDPS v listinné podobě; 

 1 x PDPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném CD ve formátu *.dwg; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě, založený v 1. stejnopisu listinné PDPS (po 

objektech); 

 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx; 

 1 x oceněný Soupis v listinné podobě (po objektech); 

 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx. (po 

objektech). 
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