

Smlouva o dílo

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Milan Moravec – AQUABEST

IČ: 457 50 301

se sídlem Vraňany 125, 277 07 Vraňany

zastoupená panem Milanem Moravcem

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

ä

Obec Strašnov

IČ: 002 38 678

se sídlem Strašnov 85, 294 31 Krnsko

zastoupená starostou obce panem Leošem Lepšíkem

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo na pozemku p.č. 498/66, k.ú. Strašnov, které spočívá v provedení 1 ks hydrogeologického vrtu o průměru 305/ 195 mm v souladu s nabídkou ze dne 12.06.2018 – vrtných a vystrojovacích prací včetně materiálu, následně dovystrojení včetně vyčištění vrtu injektorem, 21denní čerpací zkoušky a následného odběru a vyhodnocení vzorku vody (kompletní rozbor dle příslušné normy pro pitnou vodu) (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít po etapách a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Čas a místo plnění

Práce budou prováděny následovně: 1. etapa – přípravné práce, vlastní vrtání a vystrojení vrtu budou zahájeny nejpozději 25.7.2018 a potrvají nejdéle do 30.9.2018, 2. etapa – vystrojení vrtu včetně čerpací zkoušky a vyčištění vrtu bude navazovat na 1. etapu a potrvá do 30.10.2018, 3. etapa – dovystrojení vrtu trubkami a čerpadlem bude následovat po vyhodnocení čerpací zkoušky a bude dokončena nejpozději do 30.11.2018.

III. Cena díla

Celková cena za provedení díla je stanovena ve výši 1.013.450,- Kč bez DPH, 1.226.275,- Kč včetně DPH.

IV. Platební podmínky

Po provedení 1. etapy (vrtné práce a vystrojení vrtu včetně předání předávacím protokolem) bude vyúčtována částka 862.670,- Kč včetně 21% DPH formou faktury se splatností 14 ti dnů od doručení faktury objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele, uvedený na faktuře. Po provedení 2. etapy bude vyfakturována částka v celkové výši 363.605,- Kč včetně 21% DPH formou faktury se splatností 14 dnů od doručení faktury objednateli na účet zhotovitele, uvedený na faktuře. 3. etapa – dovystrojení vrtu trubkami a čerpadlem bude vyúčtována k datu 30.11.2018 po předání díla předávacím protokolem. Vyúčtování bude

obsahovat celkovou částku 1.013.450,- Kč + 212.825,- Kč (21% DPH) s odpočtem obou faktur (1. a 2. etapa) a doúčtováním 3. etapy (trubky a čerpadlo).

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předá objednateli předmět díla do užívání formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

VII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

Stejně sankce platí i pro zhotovitele díla při nedodržení termínu prací

VIII.

Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou v podobě dodatků, přičemž každý dodatek musí mít číslo, datum a musí být opatřen podpisy obou smluvních stran.

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily, že s jejím zněním v plném rozsahu souhlasí a na důkaz své svobodné vůle,

bez náznaku tísně či za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran tuto smlouvu opatřují svými vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vydávána ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Vraňanech, dne 23.7.2018


Ve Strašnově, dne 25.7.2018

Za zhotovitele:

Milan Moravec - AQUA BEST
Studny, vrty, čerpadla
Vraňany 125, 277 07 Vraňany
Tel.: 602 265 137, 345 694 770
IČ: 45750301, DIČ: CZ45750301

Milan Moravec

Za objednatele:



Leoš Lepšík

OBEC STRAŠNOV
Strašnov 85, p. Krnsko
okr. Mladá Boleslav
IČO: 00238678

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018,
respektive ze dne 25.07.2018**

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Milan Moravec – AQUABEST

IČ: 457 50 301

se sídlem Vraňany 125, 277 07 Vraňany

zastoupená panem Milanem Moravcem

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

ä

Obec Strašnov

IČ: 002 38 678

se sídlem Strašnov 85, 294 31 Krnsko

zastoupená starostou obce panem Leošem Lepšíkem

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících občanského zákoníku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018, respektive ze dne 25.07.2018:

I.
Čas a místo plnění

Článek č. II smlouvy o dílo se mění následovně:

Práce budou prováděny následovně: 1. etapa – přípravné práce, vlastní vrtání a vystrojení vrtu budou zahájeny nejpozději 25.7.2018 a potrvají nejdéle do 21.10.2018, důvodem prodloužení termínu je prodloužení dvouměsíčního výpadku výroby potřebného plastového materiálu – potrubí německého partnera, 2. etapa – vystrojení vrtu včetně čerpací zkoušky a vyčištění vrtu bude navazovat na 1. etapu a potrvá do 06.11.2018, 3. etapa – dovystrojení vrtu trubkami a čerpadlem bude následovat po vyhodnocení čerpací zkoušky a bude dokončena nejpozději do 30.11.2018.

II.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo

Ostatní ujednání výše citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s tímto dodatkem č. 1 řádně seznámily, že s jeho zněním v plném rozsahu souhlasí a na důkaz své svobodné vůle, bez náznaku tísně či za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo opatřují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 1 se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Vraňanech, dne 08.10.2018

Ve Strašnově, 08.10.2018

Za zhotovitele:


.....
Milan Moravec

Za objednatele:


.....
Leoš Lepšík



Milan Moravec - AQUABEST
Studny, vrty, čerpadla
Vraňany 125, 277 07 Vraňany
Tel.: 602 265 137, 315 694 770
IČ: 45750301, DIČ: CZ5911170375