


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	ČS Strážnického - Telemetrie	JKSO	812.33
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 304</b>	Splašková kanalizace - tlaková		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2016061</b>	III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického		Náklady na m.j.	0
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart			
Objednatel	Město Moravská Třebová			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 256	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	44 720	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	48 976	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	6 360	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 336	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 336	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Zdeněk Sojma		Jméno :	Jméno :
Datum : 6.3.2019		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
	0		
Základ pro DPH	0,0 %		55 336 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>55 336 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016061 III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 304 Splašková kanalizace - tlaková	ČS Strážnického - Telemetrie

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	44 720	4 256	6 360
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 720</b>	<b>4 256</b>	<b>6 360</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 256	0
Provoz investora	0	0,0	4 256	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 976	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 976	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet


Stavba :	2016061 III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 304 Splašková kanalizace - tlaková	ČS Strážnického - Telemetrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	32,00	20,16	645,12
2	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,00	26,88	107,52
3	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00	219,60	219,60
4	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	16,00	18,48	295,68
5	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	3,00	18,48	55,44
6	210860203R00	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	3,00	18,48	55,44
7	P.C.01	Dveřní spínač dodávka+montáž	kus	1,00	816,00	816,00
8	P.C.02	Plovákový spínač Dodávka + montáž	kus	1,00	1 116,00	1 116,00
9	357pc0001	Rozvaděč +D1 na montážní desce do skříňové pilíře (skříň 470/600) 1x jistič B10/1 2x jistič B6/1 1x přepětová ochrana 3.st. DA-275 DF10S 1x termostat 30W NSYCCOHC 1x topné tělísko 20W NSYCR20WU2 1x napájecí zdroj BKE JS-51-138-240/DIN 1x telemetrická stanice TS Tbox LP-450-X 1x akumulátor 12V, 7Ah 25x řadová svorka	kus	1,00	43 166,40	43 166,40
10	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	16,00	9,37	149,95
11	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	3,00	16,40	49,21
12	34121556	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	3,00	25,18	75,53
13	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	359,72	4,32	1 553,99
14	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	359,72	1,20	431,66
15	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	2,29	3,60	8,24
16	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	2,29	6,00	13,73
17	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	30,06	7,20	216,45
18	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	3,00	300,00	900,00
19	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.praci	hod	5,00	420,00	2 100,00
20	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	8,00	420,00	3 360,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>55 335,97</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	ČS Strážnického - Telemetrie	JKSO	812.33
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 304</b>	Splašková kanalizace - tlaková		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2016061</b>	III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického		Náklady na m.j.	0
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart			
Objednatel	Město Moravská Třebová			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 256	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	44 720	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	48 976	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	6 360	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 336	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 336	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Zdeněk Sojma		Jméno :	Jméno :
Datum : 6.3.2019		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
	0		
Základ pro DPH	0,0 %		55 336 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>55 336 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2016061 III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 304 Splašková kanalizace - tlaková	ČS Strážnického - Telemetrie

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	44 720	4 256	6 360
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 720</b>	<b>4 256</b>	<b>6 360</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 256	0
Provoz investora	0	0,0	4 256	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 976	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 976	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016061 III.etapa výstavby TI pro 14 RD Strážnického	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 304 Splašková kanalizace - tlaková	ČS Strážnického - Telemetrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	32,00	20,16	645,12
2	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,00	26,88	107,52
3	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00	219,60	219,60
4	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	16,00	18,48	295,68
5	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	3,00	18,48	55,44
6	210860203R00	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	3,00	18,48	55,44
7	P.C.01	Dveřní spínač dodávka+montáž	kus	1,00	816,00	816,00
8	P.C.02	Plovákový spínač Dodávka + montáž	kus	1,00	1 116,00	1 116,00
9	357pc0001	Rozvaděč +D1 na montážní desce do skříňové pilíře (skříň 470/600) 1x jistič B10/1 2x jistič B6/1 1x přepětová ochrana 3.st. DA-275 DF10S 1x termostat 30W NSYCCOHC 1x topné tělísko 20W NSYCR20WU2 1x napájecí zdroj BKE JS-51-138-240/DIN 1x telemetrická stanice TS Tbox LP-450-X 1x akumulátor 12V, 7Ah 25x řadová svorka	kus	1,00	43 166,40	43 166,40
10	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	16,00	9,37	149,95
11	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	3,00	16,40	49,21
12	34121556	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	3,00	25,18	75,53
13	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	359,72	4,32	1 553,99
14	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	359,72	1,20	431,66
15	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	2,29	3,60	8,24
16	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	2,29	6,00	13,73
17	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	30,06	7,20	216,45
18	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	3,00	300,00	900,00
19	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.práci	hod	5,00	420,00	2 100,00
20	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	8,00	420,00	3 360,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>55 335,97</b>