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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

č. smlouvy zhotovitele:     xx 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-897/2019 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel 

Obchodní firma:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:      Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:          709 94 234 
DIČ:          CZ70994234 
Zapsán:        obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
          A 48384 
Zastoupen:      Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:          
 

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 
Kontaktní osoba:  

 
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

 

1.2 Zhotovitel 

Obchodní firma:    MARPO s.r.o. 
se sídlem:      28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO:          410 33 078 
DIČ:          CZ41033078 
Zapsán:    obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka  
    C 1229 
Zastoupen:    Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:          
 
Korespondenční adresa: 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

 
Kontaktní osoba:          
                

na straně druhé (dále jen „ zhotovitel") 
 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 
smlouvu o dílo 
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(dále také jen „ smlouva"), 
 

která se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, v platném znění. 
 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření smlouvy o dílo 
odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané pod názvem „ŽST Louky nad 
Olší – oprava provozní budovy - PD“, č.j.: 3790/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI, evidenční číslo 
VZ: 63519024 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Předmět smlouvy blíže specifikovaný v čl. 3 této smlouvy, bude realizován a splněn 
zejména v souladu s následujícími dokumenty: 

2.1.1 Zadávací dokumentace zadavatele v celém rozsahu, tj. výzva k podání nabídky č. 
j. 3790/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI a zadávací dokumentace specifikovaná v bodě 9. 
Výzvy (dále jen „zadávací dokumentace "); 

2.1.2 Nabídka zhotovitele ze dne 04. 03. 2019 (datum podání nabídky přes profil 
zadavatele), vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dále jen „nabídka 
prodávajícího"); 

2.1.3 Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro 
zpracování projektové dokumentace ze dne 08. 08. 2013 (dále jen „Obchodní 
podmínky“), které jsou součástí zadávací dokumentace; 

2.1.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen 
dále jen „TKP“) č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000. 

2.2 Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. 

2.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil se 
všemi ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou přílohou výzvy k podání nabídky a 
bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud bude určitá skutečnost v této smlouvě sjednána 
odlišně od ustanovení Obchodních podmínek, dohodly se smluvní strany na tom, že 
v tomto případě bude mít smluvní ujednání v této smlouvě přednost před ustanovením či 
ustanoveními v Obchodních podmínkách. 

2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy 
seznámil se všemi dokumenty uvedenými v této smlouvě, event. jejich přílohách a 
součástech, že mu byly tyto dokumenty předány před podpisem této smlouvy nebo je 
má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny právních předpisů, event. předpisů 
objednatele a jiných norem, které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde 
během trvání smlouvy a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě. 

2.6 Dále se zhotovitel zavazuje splnit předmět smlouvy v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou a požadavky objednatele.  

2.7 Zhotovitel a objednatel pověřují pro účely této smlouvy k jednání s druhou smluvní 
stranou tyto své zaměstnance:  

2.7.1  za zhotovitele: 

ve věcech technických včetně předání díla objednateli: 
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2.7.2  za objednatele:  

ve věcech technických včetně převzetí díla: 

 
Článek 3 

Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování 
projektové dokumentace s názvem: „ ŽST Louky nad Olší – oprava provozní 
budovy - PD“ v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně realizačních 
rozpočtů v cenové soustavě ÚRS Praha nebo ceníku projektanta, výkazů výměr, 
veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního 
povolení, demoličního výměru či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů a zajištění vydání stavebního povolení a demoličního výměru v souladu s touto 
smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 2.1.1 až 2.1.4 této smlouvy) a 
příslušnými právními předpisy a normami (dále také jen „dílo“). 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
projektovou dokumentací.  

3.3 Název díla „ ŽST Louky nad Olší – oprava provozní budovy“ (dále jen „stavba“) je 
zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.  

3.4 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami 
zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané 
době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít 
a zaplatit smluvní cenu. 

3.5 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, ve 
znění pozdějších změn „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“ č.j. 13511/06-OP. Jedná se o projekt stavby, potřebný pro 
stavební povolení stavby a současně z pohledu zhotovitele o dokumentaci pro 
provádění stavby.  

Soupis stavebních prací a Výkaz výměr bude zpracován v souladu 
s vyhláškou  č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických 
norem a v souladu s TKP. 

3.6 Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a 
interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě.  

3.7 Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při 
uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této 
smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu 
změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla 
nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany 
potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 4 
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Provedení díla 
 

4.1 Provedení díla zahrnuje zejména: 

4.1.1 Projednání technického řešení díla s odbornými složkami OŘ Ostrava. 

4.1.2 Zpracování projektu stavby. 

Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení 
(dále jen „DSP“). 

4.1.3 Veřejnoprávní projednání PS pro zajištění všech dokladů a podkladů k vydání 
stavebního povolení, demoličního výměru  či jiných rozhodnutí dle stavebního 
zákona. 

4.1.4 Projednání s vlastníky cizích pozemků dotčených stavbou a spolupráce při 
uzavírání smluv s těmito vlastníky. 

4.1.5 Zajištění vydání stavebního povolení, demoličního výměru  či jiných rozhodnutí 
dle stavebního zákona včetně jejich nabytí právní moci. 

4.1.6 Zpracování projektu stavby. 

Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro provedení stavby 
včetně zapracování připomínek odborných složek OŘ Ostrava a příslušného 
stavebního úřadu (dále jen „DPS“). 

4.1.7 Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby dle požadavků objednatele 
a platné legislativy. 

4.2 Zhotovitel je povinen dodat celkem: 

4.2.1 pro DSP: 2 vyhotovení dokumentace stavby v písemné formě a 1 vyhotovení v 
digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat otevřenou 
formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části 
ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *DWG/*.DGN a uzavřenou formu 
ve formátu *.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace); 

4.2.2 pro DPS:  4 vyhotovení dokumentace stavby v písemné formě a 2 vyhotovení 
v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat otevřenou 
formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části 
ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *DWG/*.DGN a uzavřenou formu 
ve formátu *.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace); 

4.2.3 k odbornému připomínkovému řízení bude PS předán 1x v tištěné + 1x v digitální 
formě na CD (uzavřená verze). 

4.3 Počet vyhotovení dle čl. 4.2 je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané 
v digitální formě. 

4.4 Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava. 

4.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.  

4.6 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru 
objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. 
Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se 
však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel 
povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a 
převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; 
pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného 
odkladu. 

4.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho 
části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání 
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a převzetí díla (jeho dílčích částí). 

 
Článek 5 

Termín plnění 
 

5.1 Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
a demoliční výměr nejpozději do 30. 04. 2019. 

5.2 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního 
výměru s nabytím právní moci nejpozději do 30. 06. 2019. 

5.3 Konečné dílo bude řádně splněno předáním zpracované projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně zapracovaných připomínek, výkazů výměr a realizačních 
rozpočtů nejpozději do 31. 07. 2019.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
stavby. 

 
Článek 6 

Cena díla, platební podmínky 

6.1 Cena díla v rozsahu článku 3. a 4. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je 
chápána jako cena smluvní ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, a odpovídá nabídce zhotovitele, která byla objednatelem 
vyhodnocena v zadávacím řízení jako nejvýhodnější.  

6.2 Plnění za provedení částí díla podle čl. 6.1 této smlouvy činí: 

6.2.1  Plnění za provedení části díla dle čl. 5.1 činí 40% z celkové částky za provedení 
díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon 
autorského dozoru): 
bez DPH:   297 600,- Kč  

6.2.2  Cena za provedení části díla dle čl. 5.2 činí 45% z celkové částky za provedení 
díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon 
autorského dozoru): 
bez DPH    334 800,- Kč  
 

6.2.3  Cena za provedení části díla dle čl. 5.3 činí 15% z celkové částky za provedení 
díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon 
autorského dozoru): 
bez DPH    111 600,- Kč  
 

6.2.4  Cena za provedení části díla dle čl. 5.4 činí:  
bez DPH    20 000,- Kč  
 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon 
autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace stavby v celkovém počtu 40 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 
cestovních výloh, v předpokládané době realizace stavby. 

6.2.5   Cena díla celkem: 

       bez DPH:   764 000,- Kč 

slovy:           sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých bez DPH  

6.3 Zhotovitel závazně potvrzuje, že cena díla uvedená v nabídce zhotovitele a této smlouvě 
je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, úměrnou a odpovídající předmětu smlouvy, jež se 
zavázal zhotovitel objednateli na základě této smlouvy poskytnout. 
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6.4 K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušné sazbě 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).   

6.5 Při splnění podmínek § 92e  ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se 
zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Objednatel 
prohlašuje, že je ve vztahu k přijatému plnění v rozsahu předmětu smlouvy, týkajících se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace 
produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci 
v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a ZDPH, osobou 
povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 ZDPH, neboť přijatá plnění použije pro svou 
ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a 
odst. 1 ZDPH.  

6.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.7 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho 
závazku, resp. jeho částí a současně na základě řádného předání a převzetí předmětu 
smlouvy, resp. jeho části objednatelem (dokončení, bez vad a nedodělků), to vše 
v souladu s touto smlouvou, zejm.  čl. 6.7.1 této smlouvy.  

6.7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady za předmět 
plnění této smlouvy v návaznosti na čl. 5.1 až 5.4 následovně: 

a) po dokončení části díla bez vad a nedodělků, které je specifikováno termínově 
v čl. 5.1 až 5.3 této smlouvy a co do rozsahu a finančního objemu v čl. 6.2.1 – 
6.2.2 této smlouvy,  

b) po dokončení zbývající části díla bez vad a nedodělků, které je specifikováno 
termínově v čl. 5.3 této smlouvy a co do rozsahu a finančního objemu v čl. 6.2.3 
této smlouvy,  

c) cena za autorský dozor, který je specifikován co do rozsahu a finančního 
objemu v čl. 6.2.4 této smlouvy, bude hrazena čtvrtletně po dobu realizace 
stavby na základě předložené faktury vč. rozpisu provedených prací. 

6.8 Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v čl. 6.7 této smlouvy. 

6.9 Faktury s náležitostmi daňového dokladu dle ZDPH budou:  

6.9.1 vystaveny na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

6.9.2 a zaslány na následující korespondenční adresu: 

      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
e-mail pro zaslání elektronické faktury: ePodatelnaOROVA@szdc.cz (viz. 
čl. 6.13   této smlouvy) 
 

6.10 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od dne doručení faktury objednateli, a to 
převodním příkazem na bankovní účet zhotovitele. Faktura bude obsahovat náležitosti 
souhrnného daňového dokladu, číslo této smlouvy přidělené objednatelem a kopii 
protokolu o předání díla, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele (viz. čl. 2.7.2 
této smlouvy).  

6.11 Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit 
a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky předchozí věty však nenastanou 
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v případě, že objednatel takovou fakturu neodešle nazpět zhotoviteli ve lhůtě nejpozději 
do 14 dnů po jejím doručení. 

6.12 V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.13 Objednatel preferuje příjem elektronických faktur (daňových dokladů) vystavených 
zhotovitelem na základě této smlouvy ve formátu pdf.  V případě, že zhotovitel využije 
možnosti zasílat vystavené faktury elektronicky, zavazuje se dodržet stanovený formát 
dle předchozí věty a kontaktní e-mail uvedený v čl. 6.9.2. Podrobnosti o obecných 
podmínkách přijímání dokumentů podatelnou OŘ Ostrava jsou k dispozici na webovém 
odkazu: https://www.szdc.cz/kontakty.html. 

6.14 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči splatné i 
nesplatné pohledávce zhotovitele. 

6.15 Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
Článek 7 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost  
 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této 
smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a 
podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě (čl. 7.3 této smlouvy). Tuto odpovědnost má i v případě, že k 
provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby. 

7.2 Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v Obchodních 
podmínkách.  

7.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční 
doba začíná plynout dnem následujícím po konečném převzetí díla objednatelem (viz. čl. 
5.3 této smlouvy).  

7.4 V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se 
zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.  

 
Článek 8 

Ostatní ujednání  
 

8.1 Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

8.2 Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,  
je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím 
převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy 
a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v 
plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit 
změny. 

8.3 Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, 



VZ 63519024                                    Stránka 8 z 11 

přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu s ust. 
§ 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu 
výkonu svých vlastnických práv k  dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro 
další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla 
v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, 
vnitřních norem SŽDC, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených 
práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako 
podklad pro další činnost třetí osobě a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny 
rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této smlouvy nebude dále použito. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré 
skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 
ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako 
dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním 
způsobem zajistit.  

8.5 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (čl 7.4 
této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni 
odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce (čl. 6.2 
této smlouvy). 

8.6 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 
poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly,  
které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo. 

8.7 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických 
norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást 
řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení 
bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených 
složek SŽDC.  

8.8 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném 
předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány 
ve smluvním termínu odevzdání díla.  

8.9 Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
objednatele (viz. čl. 2.7.2 této smlouvy). 

 
Čl. 9 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku 
vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

          Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

9.2 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v Obchodních 
podmínkách. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat. 

9.4 Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na 
náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty rovněž nezaniká povinnost, 
jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno. 

 

Článek 10 
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Ukončení smlouvy 
 
10.1 Tato smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů: 

10.1.1 písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;  

10.1.2 písemným odstoupením od smlouvy některé ze smluvních stran v případech, 
které stanoví občanský zákoník a dále v následujících případech: 

a) druhá smluvní strana neplní řádně povinnosti dle této smlouvy, byla na tuto 
skutečnost písemně upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů; 

b) v případě podstatného porušení smlouvy, za což se považuje prodlení 
prodávajícího s předáním díla nebo jeho dílčích částí o více než 10 
kalendářních dnů nebo prodlení s úhradou ceny díla objednatelem o více než 
10 kalendářních dnů; 

c) objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že na straně 
zhotovitele nastane některá z následujících skutečností: dojde u něj 
k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, 
že nemá žádný majetek, vůči jeho majetku bylo zahájeno insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku nebo konkurs byl zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách 
vyrovnání dluhu, nebo v jeho činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, 
pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti 
zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému kroku 
nebo události, které by měly (podle aplikovatelného práva) podobný efekt 
jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí; 

d) objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě uvedeném v čl. 
7.4 této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé 
smluvní straně.  

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České 
republiky. 

11.2 Tato smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

11.3 Jakékoliv změny či ujednání týkající se této smlouvy mohou smluvní strany provádět 
pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, 
jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této 
smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně 
měnit ústní formou. 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního 
spojení, uvedených v záhlaví smlouvy a čl. 2.7.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
kontaktovat objednatele (kontaktní osobu), který mu v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím 
datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem 
osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně 
zřízenou datovou schránku). 
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11.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní 
zvyklost mezi smluvními stranami. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli 
nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy. 

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí 
pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se 
uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které 
by smluvní strany neujednaly. 

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní strana. 

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejňovat zákonem stanovené 
smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o 
registru smluv souhlasí.  

11.9 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 
stran, předmětu této smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 
Zaslání smlouvy správci registru smluv zajišťuje objednatel, který zašle správci registru 
elektronický obraz této smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 
kalendářních dnů od jejího uzavření.  Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně 
stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla smlouvy (tzn. bez jejích příloh) na 
internetových stránkách objednatele.  

11.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.  

11.11 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ust.  § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

11.12 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

11.13 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, je Výzva k podání nabídky specifikovaná v čl. 2.1.1 
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této smlouvy v celém rozsahu a nabídka zhotovitele specifikovaná v čl. 2.1.2 této 
smlouvy v celém rozsahu.  

 
V Ostravě dne 14. 03. 2019 

 

 

 

..........................................................       .......................................................... 

                   za zhotovitele                                     za objednatele 

     Ing. arch. Jiří BOBEK                                   Ing. Jiří MACHO 
       jednatel společnosti                                  ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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