

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O VÝKONU FUNKCE ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

č.D952190004

I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem	Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zastoupený	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
IČO , DIČ	47 11 69 01, CZ 47 11 69 01
Obchodní rejstřík	V Praze, oddíl B, vložka 1930
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku - výkon činnosti technického dozoru stavebníka“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ a termínem „příkazce“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

II. Příkaz

Název akce: Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka

Č. akce: 229160029

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet zařídí a vykoná dále specifikované úkony a činnosti, jimiž obstará záležitost příkazce - vykonávat technický dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na Stavbě.

Příkazník se zavazuje, že dále specifikované činnosti, jež jsou výkonem TDS, bude vykonávat osobně autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., XXX, Osvědčení o autorizaci č. XXX.

Jakákoliv změna osoby pověřené výkonem činnosti technického dozoru stavebníka, která je uvedena v této příkazní smlouvě, podléhá písemnému schválení ze strany příkazce. Příkazník je povinen jakoukoliv změnu osoby pověřené výkonem činnosti technického dozoru stavebníka příkazci písemně oznámit s žádostí o její schválení. Příkazník je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci požadovanou zadávací dokumentací veřejné zakázky. Bez schválení příkazcem není příkazník oprávněn pověřit tuto osobu výkonem činnosti technického dozoru stavebníka.

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka zahájí na základě výzvy příkazce.

*Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
č. akce: 229160029*

Příkazník se zavazuje, že k obstarávání záležitosti příkazce, provádění TDS na Stavbě, bude vykonávat zejména tyto činnosti:

1. Seznámí se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s níže uvedenými dokumenty:
 - projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vypracovanou v roce 2017 společností VRV, a.s., se sídlem Nábřeží 4, Praha 5, 150 56 a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant XXX, včetně soupisu prací a dodávek,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – liniová část“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního prostředí pod č. j. 22338/2016/ZPR/PVO/3670-8 ze dne 17. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 4. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22735/2016/DOP/NER/2049-4 ze dne 7. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 24. 12. 2016,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 21837/2016/DOP/NER/1971-4 ze dne 22. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 14. 12. 2016,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22779/2016/DOP/NER/2054-4 ze dne 12. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2016,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22029/2016/DOP/NER/2016-4 ze dne 25. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2016,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22806/2016/DOP/NER/2061-4 ze dne 13. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2016,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 109/2017/DOP/NER/3-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 127/2017/DOP/NER/16-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 22339/2016/VYS/PTO/STP/24-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 6. 1. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 380/2017/DOP/NER/36-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 489/2017/DOP/NER/57-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 16. 2. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 552/2017/DOP/NER/58-4 ze dne 1. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 18. 2. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 1951/2017/DOP/NER/209-4 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 3. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 2114/2017/DOP/NER/217-4 ze dne 21. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 3. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/2464/2017/DOP/NER/249-4 ze dne 27. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 3. 2017,

- stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3188/2017/DOP/NER/327-4 ze dne 3. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3301/2017/DOP/NER/352-4 ze dne 10. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 31. 3. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-9“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3381/2017/DOP/NER/370-4 ze dne 15. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 4. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-10“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3490/2017/DOP/NER/385-4 ze dne 15. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 1. 4. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-11“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/5850/2017/DOP/NER/602-4 ze dne 5. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-12“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/5863/2017/DOP/NER/603-4 ze dne 5. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-13“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 22341/2016/VYS/PTO/STP/23-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 7. 1. 2017,
 - stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-14“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/6123/2017/DOP/NER/630-4 ze dne 7. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2017,
 - výjimka z ustanovení § 56 vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. 52508/2016/OŽPZ/Si ze dne 14. 7. 2016,
 - zásah do VKP vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního prostředí pod č. j. 14710/2016/ZPR/LIB/2445 ze dne 18. 8. 2016,
 - souhlas s odstraněním stavby vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č. j. MUCT/1793/2017/VYS/PTO/58-4 ze dne 15. 2. 2017, který nabylo právní moci dne 27. 2. 2017,
 - územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č. j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12 ze dne 26. 1. 2015, které nabylo právní moci dne 27. 2. 2015,
 - územní rozhodnutí (oprava zřejmých nesprávností) vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č. j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-13 ze dne 24. 2. 2015, které nabylo právní moci dne 26. 3. 2015,
 - územní rozhodnutí (změna územního rozhodnutí o umístění stavby) vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č. j. 7330/2016/VYS/JFA/207-11 ze dne 12. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2016,
 - povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Třebovice pod č. j. 655-4/2017/OTř ze dne 1. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2017,
 - povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Rybník pod č. j. 15/2018/ST/Ha ze dne 21. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2018,
 - povolení ke kácení vydané Městským úřadem Česká Třebová pod č. j. MUCT/30092/2017/ZPR/LIB/1776-6 ze dne 14. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 6. 3. 2018,
 - kopie smlouvy o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby,
 - a další dokumenty, které příkazce předá příkazníkovi v průběhu realizace díla, např.
 - smlouvy s vlastníky či správci inženýrských sítí,
 - smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí,
 - rozpočet vybraného zhotovitele stavby,
 - harmonogram vybraného zhotovitele stavby.
2. Zajistí součinnost při předávání jednotlivých stavenišť zhotoviteli Stavby. O předání staveniště bude pořízen samostatný zápis. Dále bude pravidelně kontrolovat, zda jsou jednotlivá staveniště provozována v souladu s vydanými podmínkami povolení a dále s podmínkami vlastníků pozemků.

*Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
č. akce: 229160029*

3. Provede kontrolu, zda vytyčení prostorové polohy Stavby, nebo jejích částí, podle ověřené projektové dokumentace Stavby a zaměření skutečného provedení Stavby bylo ověřeno úředně oprávněnou osobou (úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem).
4. Zúčastní se projednávání výrobně dodavatelské dokumentace včetně koordinace procesu předání této dokumentace mezi zhotovitelem a stavebníkem.
5. Bude provádět výkon občasného technického dozoru stavebníka v průběhu výstavby, zajistí organizaci a vedení kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisů zúčastněným stranám dle pokynů příkazce.
6. Bude provádět dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrolu souladu prováděných prací s předpisy upravujícími obecné požadavky na výstavbu, se schválenou a platnou projektovou dokumentací a vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
7. Bude přejímat základovou spáru a další práce a dodávky, které budou v dalším průběhu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. O vydání souhlasu se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.) provede záznam do stavebního deníku vedeného zhotovitelem Stavby.
8. Bude sledovat řádné provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, provede kontrolu jejich výsledků, vyžádá předložení dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Provede kontroly těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
9. Bude kontrolovat dodržování Povodňového plánu i Plánu opatření pro případ havárie.
10. Bude kontrolovat dodržování podmínek stanovených ve smlouvách uzavřených s jednotlivými vlastníky Stavbou dotčených nemovitostí (pozemků a staveb).
11. Bude sledovat a kontrolovat řádné vedení stavebního deníku, potvrzovat zápisy ve stavebním deníku a provádět potřebné zápisy či záznamy do něj.
12. Zajistí péči o systematické doplňování dokumentace: tj. provádět kontrolu, zda zhotovitel stavby průběžně doplňuje - zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo a podle nichž se stavba realizuje. Povede evidenci dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby).
13. Po dobu realizace stavby bude provádět průběžnou kontrolu dodržování podmínek stanovených ve stavebních povoleních nebo opatření státního stavebního dozoru a vodoprávního dozoru a podmínek rozhodnutí či jiných opatření správních orgánů vydaných k uskutečnění Stavby.
14. Zajistí dodržování podmínek posledně platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zajistí oznámení příkazci a správnímu orgánu, který Stavbu povolil, dokončení stavebním povolením určených etap Stavby pro provedení prohlídek rozestavěné stavby, připraví podklady pro provedení prohlídky a prohlídky se zúčastní.
15. Bude provádět kontrolu postupu prací podle schváleného harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů, termínů stavební připravenosti. Příkazci bude podávat písemné měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací.
16. Bude provádět kontrolu věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměř), kontrolu úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci.
17. Provede kontrolu a potvrzení věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů – faktur a jejich souladu se stanoveným platebním kalendářem a rozpočtem stavby. Bude sledovat a porovnávat náklady stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí.
18. Projedná případné nepodstatné změny v projektu Stavby, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby s projektantem a zhotovitelem stavby. O schválení takových změn provede zápis do stavebního deníku. Jiné než nepodstatné dodatky a změny schválené dokumentace Stavby předloží s vlastním vyjádřením příkazci k rozhodnutí.
19. Bude spolupracovat s pracovníky zhotovitele při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami.

20. Neprodleně bude informovat příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu realizace stavby.
21. Upozorní zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, bude požadovat zjednaní nápravy; v případě bezprostředního ohrožení zdraví, majetku nebo životního prostředí nařídí zhotoviteli stavby zastavení prací, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a neprodleně o tom bude informovat příkazce.
22. Dojde-li při provádění Stavby k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, a bude-li tato skutečnost příkazci zhotovitelem Stavby nahlášena, či bude-li o tom proveden zhotovitelem zápis do stavebního deníku, zajistí příkazník neprodleně oznámení nálezu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a příkazci. Zároveň učiní opatření k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu zápisem do stavebního deníku přeruší.
23. Bude provádět kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí.
24. Pořídí vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, popř. videozáznamy nebo digitální záznamy.
25. V průběhu stavby zajistí přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.
26. Zajistí přípravu podkladů pro předání a převzetí jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a k závěrečnému přejímacímu řízení a zúčastní se všech jednání o předání a převzetí.
27. Provede kontrolu dokladů, které předloží zhotovitel stavby k předání a převzetí jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a k závěrečnému přejímacímu řízení.
28. Zajistí účast všech zainteresovaných subjektů na přejímacím řízení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a na závěrečném přejímacím řízení. Soustředí všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní zkoušky a další doklady stanovené ve stavebním povolení, které jsou nutné pro převzetí stavby a následnou kolaudaci.
29. Provede kontrolu odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých termínech a zajistí účast všech zainteresovaných subjektů na přejímacím řízení o odstranění vad a nedodělků.
30. Na základě dokončeného závěrečného přejímacího řízení a po dohodě s objednatelem vypracuje kvalifikovanou žádost o vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačních souhlasů.
31. Zajistí organizaci kolaudačních řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro vydání kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí.
32. Zúčastní se kolaudačního řízení, bude spolupracovat při obstarávání příslušných dokladů pro kolaudační řízení.
33. Provede kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby a předání Stavbou dotčených pozemků a staveb jejich vlastníkům.
34. Bude aktivně spolupracovat s příkazcem na celkovém vyhodnocení stavby.
35. Zpracuje závěrečnou zprávu technického dozoru a tuto předá příkazci.

Budoucí Stavba bude realizována dle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem – Povodí Labe, státní podnik a zhotovitelem veřejné zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č.Třebová, úprava toku - stavební část“.

III. Zmocnění

Příkazce tímto uděluje příkazníkovi zvláštní plnou moc, která opravňuje příkazníka činit jménem příkazce veškeré právní úkony nutné k obstarání příkazu, uvedenému v této smlouvě.

IV. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce zajistí pro příkazníka včasné předání veškerých informací, které mají vliv na řádné obstarání příkazu této příkazní smlouvy.
2. Příkazce si vyhrazuje právo zrušit tuto příkazní smlouvu v případě neposkytnutí státní dotace na realizaci budoucího díla, tj. v tomto případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace bez nároku příkazníka na uplatnění škody.

V. Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen plnit příkaz uvedený v této smlouvě osobně, autorizovanou osobou podle zák. č. 360/1991 Sb. Svěřit plnění příkazu příkazce náhradníkovi (substitutovi) může jen se souhlasem příkazce. O své činnosti příkazník povede evidenci, kde budou zaznamenány všechny úkony související s plněním příkazu.
2. Příkazník splní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3. Příkazník zpracuje a předloží příkazci v průběhu realizace předepsané zprávy a hlášení v tomto rozsahu: průběžné měsíční zprávy o postupu prací včetně finančního plnění, závěrečná zpráva a případně mimořádné zprávy.
4. Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti a nezneužít v další obchodní činnosti informace získané plněním příkazu. K tomuto závazku dále zaváže i spolupracující osoby.
5. Příkazník se zavazuje podpisem této smlouvy, že údaje, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním příkazu, využije výhradně k plnění smluvních závazků.
6. Příkaz bude plnit osobně a zavazuje se nepředat žádné informace získané plněním příkazu nepovolaným osobám. Toto ujednání platí po dobu trvání smlouvy.

VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu

1. Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 23.01.2019 jako odměna nejvýše přípustná ve výši:.

Celková cena: 2 107 400,- Kč bez DPH

(slovy: dvamilionjednostosedmtisícčtyřista korun českých bez DPH)

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude za příkazce potvrzený osobou pověřenou kontrolou realizace předmětné Stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz počtu hodin vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v odst. 1 – 35 čl. II Příkaz této příkazní smlouvy.

2. K uvedené celkové ceně bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.
3. Uvedená cena je závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění činnosti. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné a veškeré náklady, které příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.
4. Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže příkazce dodatečně požaduje a objedná činnosti nad rámec této příkazní smlouvy.
5. Příkazce neposkytuje žádnou zálohu.

*Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
č. akce: 229160029*

6. Příkazník zajistí, aby faktury byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude faktura proplacena.
7. Splatnost faktury vystavené příkazníkem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury příkazci. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

VII. Termíny plnění

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **na základě výzvy příkazce - předpoklad únor – březen 2019**

Ukončení činnosti: **do 30. 4. 2022**

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat v následujících etapách:

- Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)
(maximální počet výkonu: 90 hodin)
- Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)
(maximální počet výkonu: 2 160 hodin)
- Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)
(maximální počet výkonu: 320 hodin)

VIII. Další závazky

1. Veškeré údaje a informace poskytnuté příkazníkovi v souvislosti s jeho činností příkazník zachová v tajnosti a zavazuje se, že je nebude dál rozšiřovat, kromě případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění příkazu.
2. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporů s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen tuto situaci projednat neprodleně se zástupci příkazce.
3. Příkazník podpisem potvrzuje své určení technického dozoru na výše uvedené stavbě a potvrzuje, že má po celou dobu plnění příkazu této smlouvy platnou odbornou způsobilost, tzn., že je nebo disponuje autorizovanou osobou, která nese za výkon této funkce soukromoprávní (smluvní) odpovědnost a i odpovědnost veřejnoprávní podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s interním Protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
6. Příkazník se zavazuje uchovávat příslušné doklady týkající se příkazu a jeho plnění ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
7. Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-

li to možné, tak finančně uhradit. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

IX. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu, účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Příkazník je povinen zajistit, aby osoba, kterou uvedl jako osobu pověřenou výkonem činnosti technického dozoru stavebníka a jejíž referenční služby předkládá v rámci dílčího kritéria hodnocení „Úroveň zkušeností osoby pověřené výkonem činnosti technického dozoru stavebníka“ v zadávacím řízení, se podílela na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň rozsah zkušeností nové osoby, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, je alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce příkazníka. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny.
7. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
8. Příkazce může příkaz odvolat dle § 2443 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za činnost uskutečněnou do dne odvolání příkazu má příkazník nárok na část odměny přiměřeně vynaložené námaze příkazníka.

V Hradci Králové, dne

.....
příkazce
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
příkazník