

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU POVOLENÍ

číslo smlouvy zhotovitele: **219 911**

číslo smlouvy objednatele:.....

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník - NOZ) v platném znění byla mezi níže uvedeným zhotovitelem a objednatelem právoplatně uzavřena tato smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Kralovice

Se sídlem	Markova 2, 331 41 Kralovice
Zastoupený	panem Ing. Karlem Popelem, starostou města
IČ:	00257966
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0725658379/0800
E-mail

ZHOTOVITEL: BRM spol. s r. o.

Se sídlem	Farského 5, 326 00 Plzeň
Zastoupený	Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ	63505410 / CZ63505410
Bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300
E-mail

Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485

II. Předmět plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dokumentaci pro stavební povolení stavby (dále jen DSP) stavby „**Rekultivace skládky Kralovice**“ (dále jen dokumentace). Dokumentace bude vypracována v rozsahu, obsahu a členění dle přílohy č.1.

Objednatel se zavazuje, že vypracovanou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za výkon autorského dozoru dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Cena

1. Cena za provedení díla bez DPH 21% dle čl. II.1 byla stanovena na základě posuzované nabídky takto:
 - a) Dokumentace k stavebnímu povolení - cena bez DPH: **140.000,- Kč.**
2. V ceně dle bodu III.1 je zahrnuto 6 výtisků dokumentace pro stavební povolení. Případně další výtisky bude zhotovitel fakturovat za zvláštní úhradu 2.500,- Kč za 1 výtisk.

IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo takto:
Dokumentace pro stavební povolení do 30.06.2019.
2. Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla (i dílčích projektů) objednateli je objekt Městského úřadu Kralovice, Markova 2, Kralovice nebo sídlo projektanta Farského 5, Plzeň.

V. Přechod vlastnického práva k dílu

1. Vlastnictví ke zhotovované dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele zaplacením celé částky ceny díla dle čl.III.1.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smlouvené vlastnosti.
2. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu oprávněné reklamace v písemné formě.

VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na časovém finančním plnění předmětu díla takto:

Termín plnění	Částka v Kč	DPH 21%	Celkem v Kč
Faktura po zaměření stavby do 31.3.2019	30.000,-	6.300,-	36.300,-
Faktura po předání DSP do 30.6.2019	105.000,-	22.050,-	127.050,-
Faktura po vydání stanovisek DOSS	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Celkem	140.000,-	29.400,-	169.400,-

2. Ostatní činnosti k zpracování projektu budou fakturovány vždy po jejich ukončení a předání, pokud budou potřeba.
3. Faktury budou splatné do 15 dnů po jejich vystavení.

VIII. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace a ostatních částí díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v konzultacích při výběru použitých materiálů.
2. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
3. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jehož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

IX. Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě prodloužení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury částečného plnění nebo konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodloužení.
3. V případě prodloužení objednatele se spolupůsobením sjednaným v čl.VIII. této smlouvy, je tento povinen prodloužit termín splnění díla o uvedený počet dnů prodloužení.
4. V případě odvolání účastníků stavebního řízení nemůže zhotovitel garantovat termín vydání stavebního povolení.

X. Ujednání všeobecná

1. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - smluvních: p. Ing. Karel Popel
 - technických: Ing. Karel PopelZa zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - smluvních: p. Miroslav Jaroš, jednatel společnosti
 - technických: 
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

3. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
4. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou doplněnou ke smlouvě po odsouhlasení oběma stranami.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se tento zavazuje k odebrání a zaplacení věcí zhotovitelem obstaraných k provedení díla a uhrazení nákladů zhotovitelem vynaložených na provedení díla ke dni odstoupení.

V Kralovicích, dne 4. 3. 2019

V Plzni, dne 20.02.2019



Ing. Karel Popel, starosta města

Miroslav Jaroš, jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 219 911

Rozsah a obsah dokumentace k stavebnímu povolení (DSP) stavby:

„Rekultivace skládky Kralovice“

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, v rozsahu, obsahu a členění dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Dokumentace bude členěna takto:

- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnná technická zpráva**
- C. Situační výkresy**
 - C.1 Situační výkres širších vztahů**
 - C.2 Celkový situační výkres**
 - C.3 Koordinační situační výkres**
 - C.4 Katastrální situační výkres**
 - C.5 Speciální situační výkres
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
 - D.1.1 Architektonicko – stavební řešení**
- E. Doklady**

Projekt bude tvořit přílohu vyplněné žádosti o stavební povolení, která bude dále obsahovat doklady, tj.:

- vyjádření správců jednotlivých sítí
- vyjádření dotčených orgánů státní správy

OBJEDNATEL: Město Kralovice

Se sídlem	Markova 2, 331 416 Kralovice
Zastoupený	panem Ing. Karlem Popelem, starostou města
IČ:	00257966
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0725658379/0800
E-mail	

**dává
PLNOU MOC**

ZHOTOVITELI: BRM spol. s r. o.

Se sídlem	Farského 5, 326 00 Plzeň
Zastoupený	Miroslavem Jarošem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ	63505410 / CZ63505410
Bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú. 266972894/0300
E-mail	

Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6485

k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a účastníků řízení při zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení (projektu) stavby:

„Rekultivace skládky Kralovice“

Plná moc tvoří přílohu smlouvy o dílo.

V Kralovicích dne 4.3.2019

Za objednatele: Ing. Karel Popel, starosta města

