

Smlouva o dílo

č. 10-1542.9161004RPA

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Hradecko – opravy MK

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Kralovice

Markova tř. 2

331 41 Kralovice

Zastoupené : Ing. Karlem Popelem, starostou města

IČO : 00257966

DIČ : CZ00257966

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 725658379/0800/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Karel Popel
starosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.: 0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Josef Matoušek,
předseda představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn k jednání :

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatele: P

zhotovitele: I

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Hradecko – opravy MK**“
- 2.2. Rozsah díla je specifikován položkovou nabídkovou kalkulací ze dne 21.1.2019, která je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: **duben 2019**
dokončení stavebních prací: **do 31. 5. 2019**
- 3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

MK na hrázi + drobné výspravy	bez DPH	73 998,00 Kč
Komunikace u bytovek	bez DPH	202 601,15 Kč
MK ke Smolovi	bez DPH	127 478,00 Kč
Vjezd k čp. 54	bez DPH	6 559,50 Kč
MK k Černým	bez DPH	75 318,50 Kč
	celkem bez DPH	485 955,15 Kč
	DPH 21%	102 050,58 Kč
	Celkem vč. DPH	588 005,79 Kč

(slovy : Pětsetosmdesátosmtisícpět 79/100 korun českých)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky :

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Dodavatel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě provádění díla u jejich správců.
- 6.3. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v nabídkové kalkulaci ze dne 21.1. 2019.

7. Předání staveniště :

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do : **5. 4. 2019**
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby přísl. stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní penále ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní penále výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky :


- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : 18 měsíců - technologie asfaltových nátěrů.
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené nedostatečným zhutněním pláňe, podkladních vrstev komunikace z drceného kameniva, špatnou údržbou komunikace, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a čtyři strany přílohy (nabídková kalkulace) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Kralovicích dne 07-03-2019

V Plzni dne 7. 3. 2019



Soupis objektů s DPH


Stavba: Hradecko - opravy MK

Varianta: ZŘ/Základní řešení

Odbytová cena: 485 955,15

OC+DPH: 588 005,79

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO01	MK na hrázi + drobné výspravy po obci	73 998,00	15 539,58	89 537,58
SO02	Komunikace u bytovek	202 601,15	42 546,25	245 147,40
SO03	MK Ke Smolovi	127 478,00	26 770,38	154 248,38
SO04	Vjezd k čp. 54	6 559,50	1 377,51	7 937,01
SO05	MK K Černým	75 318,50	15 816,92	91 135,42



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Hradecko - opravy MK**
 číslo a název SO **SO01 - MK na hrázi + drobné výspravy po obci**
 číslo a název rozpočtu: **SO01 - MK na hrázi + drobné výspravy po obci**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	5		Komunikace				
1	572243111		Výspravy obalovanou směsí ACO 11S				48 690,00
2	572221111		Výspravy technologií JET - Patcher				25 308,00
	5		Komunikace				73 998,00
			C e l k e m				73 998,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0
			Celkem				0,00
			Celkem				73 998,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK
 číslo a název SO SO02 - Komunikace u bytovek
 číslo a název rozpočtu: SO02 - Komunikace u bytovek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	t			6 231,00
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	t			1 078,80
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³			5 859,00
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m ³			702,15
5	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m ²			24 758,50
6	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²			10 619,30
	1		Zemní práce				49 248,75
	5		Komunikace				
7	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm	t			25 854,00
8	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora	t			18 042,50
9	571905111		Podrcení podkladu kameniva 11/22 na sucho	t			12 475,10
10	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení	m ²			53 715,10
11	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení	m ²			39 899,70
12	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - materiál investora	m ²			3 366,00
	5		Komunikace				153 352,40
			C e l k e m				202 601,15
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0
			Celkem				0,00
			Celkem				202 601,15

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK
 číslo a název SO SO03 - MK Ke Smolovi
 číslo a název rozpočtu: SO03 - MK Ke Smolovi

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
11	011002000		Vytyčení armatur				3 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 500,00
1			Zemní práce				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3				8 040,00
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				1 392,00
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				7 560,00
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky				906,00
5	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				3 090,00
1			Zemní práce				20 988,00
5			Komunikace				
6	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm				21 510,00
7	574381112		Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm				52 290,00
8	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení				15 630,00
9	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení				11 610,00
10	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte				1 950,00
5			Komunikace				102 990,00
			C e l k e m				127 478,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Měněpráce				
			Měněpráce celkem				0
			Celkem				0,00
			Celkem				127 478,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK
 číslo a název SO SO04 - Vjezd k čp. 54
 číslo a název rozpočtu: SO04 - Vjezd k čp. 54

Pof.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3				2 010,00
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				348,00
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				1 890,00
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky				226,50
5	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				772,50
	1		Zemní práce				5 247,00
	5		Komunikace				
6	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				1 312,50
	5		Komunikace				1 312,50
			C e l k e m				6 559,50
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0
			Celkem				0,00
			Celkem				6 559,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK
 číslo a název SO SO05 - MK K Černým
 číslo a název rozpočtu: SO05 - MK K Černým

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
13	011002000		Vytyčení armatur				3 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 500,00
1			Zemní práce				
5	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem				12 745,50
6	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				4 480,50
1			Zemní práce				17 226,00
5			Komunikace				
8	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				7 612,50
9	571905111		Podrcení podkladu kameniva 11/22 na sucho				5 263,50
10	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení				22 663,50
11	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení				16 834,50
12	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - materiál investora				2 218,50
5			Komunikace				54 592,50
			C e l k e m				75 318,50
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0
			Celkem				0,00
			Celkem				75 318,50