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„ ?- _ SMLOUVA o DILO
„> - č. 2000112002010

d'“ ' .? -

* *. (na zákfadě usn. RM ze dne 1909.2011 usn. č. 714/2011

„Bek schváieno 1; PS dne 04. 03. 201 9, ako; č. 2)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8912012 Sb., občanský zákoník, \: platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: lng. Jindřichem Vařekou, starostou
|Co: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Prognatus s.r.o.

sídlo: Mezibranská157914, 110 00 Praha 1

zgstoupený: RSDr. Silvestrem Šalanským, jednatelem

ICQ: 28952057
DIC: 622895205?
bankovní spojení:

&. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155385
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitel: RSDr. Silvestr Šalanský, jednatel

Ve věcech odborných:
Po dogu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Vladmír Horek, Ing. Pavef Bureš a Ing.
Milan Stufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění

této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrofují kvalitu prováděných prací, jsou povinni & oprávněni
ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům.
Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou
oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla. provedení dodatečných zkoušek
nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotowitele na stavbě je: Milan Matějka, který je pověřen řízením stavebních praci,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Realizace 2. části minizoo v areálu Nový rybník“
- vše v podobě a kvalitě blíže speciňkovaných \; nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.
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Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny \: nabídkowém rozpočtu,

nicméně iejich provedeníje nutné a potřebné k dokončení díla.

2.2, Sjednané dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění
prací & použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci
takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních neipozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené

stavby nebo akce. k

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínkyejina' ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jSOu
nedřlnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde—Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto
zm ěn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacíph listů, ocenitjej podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny díla nebo sazbami uvedenými \: ceníkách URS \: aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy
\: nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tim, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě"
(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), \: němž bude řešena změna ceny, případně i termínu

dokončení. Zástupcem objed natele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotcwitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizeci díla, a že k prevedení má potřebné
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení praci (řádné dokončení a
předání díla dle čl. 7.1.)

. Ihned po účinnosti smlouvy do 10.05.2019

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednanem termínu,
je objednatel oprávněn od této smlowy odstoupil.

3.3. Pouěirnostní vlivy, & nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

terminu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru k odsouhlasení obiednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté \; této
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel \: prodlení s plněním
závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje

3.6. Obiednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezil nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak

prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla 13on vyvoláno faktem, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termin
dokončení díla se a dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele
neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 52611990 Sb. Cena díla je stanovena na
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

který je dán touto smlouvou 0 dne (tedy i včetně případných prací a dodávek, _které v nabídce zhotovitele
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obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smiouuy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a
její výše byi odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 200 256,00 Kč bez DPH

Koeně bude připočtena DPH \; zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jeko osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘFPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
Iimit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhíasu objednatele jeji zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran form ou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení dila. Viastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyia do díla zabudována nebo instalována a ze
strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

v. způsos PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedeme práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem písemně potvrzeného & odsouhlasenehb soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat Všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu „ „
název a sídlo organizace, obchodní název' a adresu. ICO, DIC
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury & datum jeji splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fa kturbvanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura nepřatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací. které mají býi podkiadem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce, vyplývající zpeněžiteho
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu 3 čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotoviteí oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodělků & jeho předání a převzetí objednatelem. V případě. že dílo dle této
smlouvy bude objednatelem převzato evadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad & nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

53. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.
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5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl. |! této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat & považují se za součást celkové
ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinakv

5.9. Smluvní strany se dále dohodly. že V případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespoiehlivým pIátoem daně).
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, \
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich

prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, ktere se týkají jeho činnosti spojené & realizaci díla a dále
s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše
dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel. Vpřipadě. že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2.
provádět dílo vsoutadu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnui
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prevádění díla na všech jeho stupních. Zjislí-lí objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými powinnoetmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho
činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani \: přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté & postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatet ográvněn

odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené &

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce. ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlowě, musí zhotovitel

nahradit bezvednými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli. hradí zhotovitel ij't.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Neetane-Ii se tak, může jejich
odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá \: plném rozsahu odpovědnost za Vlastní řízení postupu prací pracovniky, mejioími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle podkladů stavby a má přístup na Všechna pracoviště

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitet dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na
pracovišti & provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavetetské práce a nese za ně záruku

\: plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody: které vzniknou ne stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody. které vzniknou \: důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúustněným osobám,
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých
např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto
ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. ZhotOvitel se zavazuje,
že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to
s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny dila včetně DPH. Tuto skutečnostje povinen na
výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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6.11. Zhotovitel je povinen vest na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o
pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy včetně
víceprací .

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele & podepsány
stavbyvedouoím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění
odchyiek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele & zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné oprávněné
orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—Ji objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být rpimo jine uvedeno:
' název. sídlo. ICO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;

a seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

' seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména

o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se objednatel, ač řádně

vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5

pracovních dnů předem-ke kontrole zakrývených konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo
jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné
práce na svůj nákted odkrýt. Za účelem kontroly průběhu praci svolává objednatel kontrolní dny, které se
budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou
povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude—li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňoveci nevinnost, ze tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen pň odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno díio řádně
převzít & používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díle je zhotovitel povinen staveniště zcela
vyklidit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály. technologie nebo změny proti
jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zaveZUje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě

výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn V průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým &

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu
veškerých zbytečně vynaloženýoh nákladů, pokud již původní materiál zajřstil.

6.21. ZhotOVitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouranýoh hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu
dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doiožení uvedených materiálů zhotovitel
předá doklady o uložení suti. výkopku & vybourených hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to
buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště,

prosto práv třetí osoby, které by bránilyr provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1), pokud se
strany nedohodnou jinak.
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6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště & během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobne vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení

v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25; Zhotovitej ei zajistí \: případě potřeby na vlastní náklady staveništni přípojku elektřiny, vodovodu a

kanalizace, popř. dalšich energií, včetně připojovacích mist určených správci síti. Veškeré energie

spotřebované \: přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.
\

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání "veřejných ptoch, přip. rozkopávkám či překopům veřejných '

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením preci na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky

podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitet. Zhotovitel dále

odpovídá i za umisťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění

díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje

zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství.

Pokud tyto povinnosti zhotov'ltel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankci

uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude—Il \: době přejímaoího

řízení na staveništi pořádek & nebude-Il uspořádán zbývající materiál, uymiňuje si objednatel právo nezahájit

přejímací řízeni či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak.

aby nevznikly žádne škody na sousedních pozemcích a po ukončení praci uvest staveniště do původního

stavu. Náklady na vybudování] udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty

v ceně dita.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen \: případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů

(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému

postupu a provést všechna opatření, která přís1ušne úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitet je povinen zajistit přechody přes výkopy. pokud budou hjoubeny, pro zabezpečení provozu a

přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí \: komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude

postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po

dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli)

opraví zhotovitel takove inž sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O

případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské

sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním

a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postu pem provádění prací nebo provozem stavebních

mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacím podklady, ktere jsou potřeba k provedení dila dle

této smlouvy, a prohtašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu dita jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení dila tak. aby

bylo provozuschopné, tedy aby je byte možno užívat k účetu. pro kterýje ZthOVDUáI'IO. & to i když tyto nejsou

zvtášť uvedenýr nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah dita, případ ně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

moh! uptatňovet jakekoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu
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? sjednané ceny, případně itermín dokončení dila.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předáni objednateli po
řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílojeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu díla
dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků & po
prokázání bezchybne funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetická zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díra & další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu: aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat V souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhtasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla ze dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny & doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem
zahájení předání díle. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení. je—Ii termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. D předání a převzetí díla bude sepsán zápis & podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že
objednatel převezme dílo s vadami & nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

& uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — " takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 300 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vedy) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad & nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dilo vykazující vady a nedodelky. Může tak učinit \; případě, že se bude

jednat o drobné vody a nedodělky. Toto rozhodnutíje na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dífo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1._ této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá víaetnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednetete.

|x. ZÁRUKA

9.1 . Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvyje zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté \: této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od
dete předání díle, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjřštěných při předání díia). Po
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vedy, ktere objednatel zjistit a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá
zodpovědnost za vady vzniklé \; záruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené
osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. \: předávacím protokole), že záruka za takové částí díla se neposkytuje & že tuto

ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu

s takovou částí díle i platný & potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůte však nesmí
být kratší než 24 měsíců.
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením či
neodbornou manipulací & péčí & dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vedy popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
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9.4. Zhotovitel je povinen odstranit rektemovane vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou emluvní pokutu
nárok na náhradu škody & ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díle do doby
odstranění reklamované vedy.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstrení-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném vodst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního
ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit í vedy a provést požadavky, které budou zjištěny přT kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodfení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednatefí se zhotovítei
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dilo vykazuje vadu nebo
vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vedy a nedodělky díle zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteti, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplaceni faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnOSt zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1 . Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla v rozsahu a kvalitě dfe této smlouvy:
o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
o provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díle za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stenOvených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díle ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo ne
záktadě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
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29 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení čí
f- náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

;
3 11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu dite dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv Smluvní pokuty e majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smtuvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem rze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe do pěti

dnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoly se za změnu emfouvy nepovažují.

12.2. Nestanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.4, Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto emtouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povoíen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele & jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů.
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednateíe. Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele ne všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví precomíků objednatele nebo daíších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a
provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovttel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použijejen zařízení & výrobe
certifikované v ČR: schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtíscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smystu € 504 zákona č. 8912012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění & udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
motovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smtouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem &
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34012015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění prevede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně & vážně, že jim nejsou známyjakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovelý, neuvedli se vzájemně v omyl &: berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udených nepravdivých údajů.

9|Stt duke



12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru ,
smluv. -

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotbvitel a objednatel řešit cestou "'\l
dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního \
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporú'mezi smluvními stranami je místně \
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání '
této smlouvy podle zákona č. 9911963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písem ná forme. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejeou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy nepletnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena
platnost smlouvyjeko celku s přihlédnutím k Ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší
a jejichž pomocí by mohto být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbramí dne:

PĚGG'WTUS s.r.o.
23 objednateie: 1 l,. -[]3- 2019 ze zhotovitele: eszranská 1579/4

E.? 10 00 Praha 1

_ 057, WO: 02895205?

Ing. Jindřich Vařeka, starosta RS tel

lOISIráuka
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