



## SMLOUVA O DÍLO č. 04/OPI/2019

na rekonstrukci prostoru klientské haly v objektu VZP ČR v Mostě

(ID VZMR: 1800756)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen: „občanský zákoník“),  
(dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany:

#### 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné

a

#### 2. STAVMAX – Bezděk s.r.o.

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

kterou zastupuje: Jiří Bezděk, jednatel

IČO: 27309045

DIČ: CZ27309045

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23679

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

### Článek I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **kompletní rekonstrukci prostoru klientské haly v objektu VZP ČR v Mostě** (dále jen: „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v dubnu 2018 společností Isonoe Invest a.s., která byla přílohou výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu.
2. Specifikace díla a položková kalkulace jsou uvedeny v objednatelém akceptované cenové nabídce zhotovitele ze dne 6. 12. 2018 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen: „**cenová nabídka zhotovitele**“). Fotokopie výňatku z cenové nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

3. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této Smlouvy.

## **Článek II. Místo a termín plnění, předání díla**

1. Místem realizace díla je budova objednatele - Klientské pracoviště VZP ČR na adrese: Višňová 1008/1, Most.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:  
Zahájení díla: dnem převzetí staveniště od objednatele.  
Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: nejpozději **do 90 dnů** od převzetí staveniště.  
Konkrétní harmonogram provádění díla bude dohodnut a upřesňován odpovědnými zástupci obou smluvních stran (viz čl. XIV. odst. 8. a 9. této Smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel bude k převzetí staveniště vyzván objednatelem písemně (na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIV. odst. 9 této Smlouvy) minimálně 1 den předem.
4. Dílo se dle této smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem.
  - 4.1 O předání díla dle této Smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat protokolární zápis (dále jen: „**předávací protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
  - 4.2 V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.
  - 4.3 Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.
  - 4.4 V závěru předávacího protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění zhotovitelem.
6. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku IX. této Smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí díla v místě plnění nejméně 3 pracovní dny předem.

## **Článek III. Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této Smlouvy ve výši **2 590 329,60 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony pět set devadesát tisíc tři sta dvacet devět korun českých a šedesát haléřů). K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena díla ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku byla určena na základě závazného položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován.

3. Výše uvedená sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.
4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1. tohoto článku) bude objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí úplného díla objednatelem dle ustanovení článku II. odstavce 4 této Smlouvy a po odstranění veškerých vad zaznamenaných v předávacím protokolu (kumulativní podmínka).
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od data doručení faktury na adresu sídla objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.
6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury objednateli.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel provede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o převzetí staveniště) stavební deník, který bude uložen v místě plnění. Pokud na zápisy provedené jednou smluvní stranou nebude druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, má se za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě tří dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této Smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu.
2. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla zabezpečuje na své náklady zhotovitel.
3. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese během provádění díla odpovědnost zhotovitel, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
  - 5.1. Zhotovitel je povinen zejména:

- 5.1.1. informovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen: „koordinátor“) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
  - 5.1.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,
  - 5.1.3. koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení případného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen: „plán“),
  - 5.1.4. brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora,
  - 5.1.5. zúčastňovat se zpracování plánu a tento plán dodržovat,
  - 5.1.6. zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svou činností chod provozu v objektu objednatele na adrese: Višňová 1008/1, Most.
  7. Veškeré hlučné bourací práce budou prováděny v mimopracovní době, případně o víkendu.
  8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva dny předem k provedení kontroly těch částí díla, které mají být zakryty. Nesplní-li zhotovitel tuto svoji povinnost, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto částí díla pro provedení kontroly, a to na náklady zhotovitele.
  9. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů po dokončení díla (viz čl. II. odst. 2 a 4 této Smlouvy) jej předá protokolárně zpět objednateli.
  10. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů vznikne.

#### **Článek V.**

##### **Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů**

1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této Smlouvy vyžaduje od obou stran intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této Smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy. Součinnost zahrnuje zejména provedení místního šetření v objektu ul. Višňová čp. 1008/1, Most. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu Smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této Smlouvy poskytl.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
5. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitele.

## **Článek VI.**

### **Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady a nebezpečí škody**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.
2. Zhotovitel ručí za to, že provedené a objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití k požadovanému účelu – tedy provozování Klientského pracoviště VZP ČR.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této Smlouvy, jakož i na veškeré části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení čl. II. této Smlouvy. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o jím vytčených vadách zhotoviteli.
4. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, či v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ustanovení článku IX. této Smlouvy.
5. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí a součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této Smlouvy.
6. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla objednatel zhotovitel.

## **Článek VII.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana pověřila nebo zaváže k plnění svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby jí způsobila sama zavázaná smluvní strana. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.
3. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle Smlouvy.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.
5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné smluvní straně není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.
6. Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí

objednatele, pokud subdodavatel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku).

#### **Článek VIII. Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění uzavřeno nemá, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s minimální pojistnou částkou 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

#### **Článek IX. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v článku II. odst. 2. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v článku VIII. této Smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl a zhotovitel je povinen takto vyúčtovanou částku na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
6. Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

#### **Článek X. Ochrana informací, údajů a dat**

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.

3. Za porušení závazku uvedeného v odst. 1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší povinna uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozího odstavce tohoto článku.
5. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této Smlouvy.

#### **Článek XI. Uveřejnění Smlouvy**

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Notifikace uveřejnění Smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v článku XIV. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat VZP ČR. Postup uvedený v tomto odstavci tohoto Článku se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
3. Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a případných dodatků. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je objednateli uložena ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zároveň jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.
4. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako veřejný zadavatel dle ZZVZ resp. jako subjekt zadávající veřejné zakázky malého rozsahu procesované dle vnitřních předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

#### **Článek XII. Odstoupení od Smlouvy**

1. Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
  - a) prodlení zhotovitele s řádným zahájením delší než 10 dní, nebo
  - b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než 20 dní, nebo
  - c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 dní.

3. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku.
4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní straně.
5. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

### **Článek XIII. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou odpovědnost.
3. Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.
4. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak na faktuře, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani tuto smlouvu postoupit.

### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této Smlouvy plynoucích. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob objednatele nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavci 8. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané zhotoviteli. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
5. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdéle odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
8. Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu): [redacted] vedoucí oddělení investic a provozu, tel. č.: [redacted], nebo [redacted] specialista oddělení investic a provozu, tel. č.: [redacted]  
e-mail: [redacted]
9. Za zhotovitele bude ve všech věcech plnění podmínek této Smlouvy jednat p. [redacted] tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]
10. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je p. [redacted] tel. č.: [redacted]
11. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel. Její nedílnou součástí je příloha č. 1 – fotokopie výňatku z cenové nabídky zhotovitele o devatenácti stranách textu.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: - 4 -03- 2019

Objednatel:

V Klášterci nad Ohří dne: 21 -01- 2019

Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna  
České republiky

Ing. Zdeněk K  
ředitel VZP

STAVMAX – Bezděk s.r.o.



STAVMAX – Bezděk s.r.o.  
Husova 434  
Kláštelec nad Ohří 43151  
Tel.: +420 474 721357  
IČ: 273 09 045

Jiří Bezděk  
jednatel

Příloha č. 1 – fotokopie výňatku z cenové nabídky zhotovitele

### SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 180423-01-VZP  
Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Objednatel: IČ: 41197518  
VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27309045  
STAVMAX - Bezděk s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří DIČ: CZ27309045

Projektant: IČ:  
ISONOE INVEST, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 DIČ:


Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 590 329,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 590 329,60</b>
DPH základní 21,00% ze 2 590 329,60	543 969,22
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>3 134 298,82</b>



Zhotovitel

 **STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Husova 434  
Klášterec nad Ohří 431 51  
Tel.: +420 474 721 357  
IČ: 273 09 045  
DIČ: CZ: [REDACTED]

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 180423-01-VZP

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 22;

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 590 329,60</b>	<b>3 134 298,82</b>
SO 01	Stavební objekt 01	2 590 329,60	3 134 298,82
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 590 329,60</b>	<b>3 134 298,82</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Zhotovitel:

STAVMAX - Bezděk s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Projektant:

ISONOE INVEST, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 41197518

DIČ:

IČ: 27309045

DIČ: CZ27309045

IČ: 28972589

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 590 329,60
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 590 329,60</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 590 329,60	543 969,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 134 298,82</b>

Zhotovitel



stavmax

**STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Husova 434  
Klášterec nad Ohří 431 51  
Tel: +420 474 721 357  
IČ: 273 090 45  
DIČ: CZ27309045

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 590 329,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	312 166,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 822,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	141 257,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 620,18
997 - Přesun sutě	51 415,70
998 - Přesun hmot	6 051,05
PSV - Práce a dodávky PSV	1 130 383,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 238,94
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 082,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	838,60
730 - Ústřední vytápění	21 766,00
763 - Konstrukce suché výstavby	246 882,85
766 - Konstrukce truhlářské	99 822,14
767 - Konstrukce zámečnické	14 107,25
771 - Podlahy z dlaždic	31 576,35
776 - Podlahy povlakové	499 893,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 936,85
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	151 032,47
787 - Dokončovací práce - zasklívání	2 385,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 820,60
M - Práce a dodávky M	1 017 080,60
M21 - Elektromontáže	608 608,88
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	408 471,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 698,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 590 329,60</b>

## ROZPOČET

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
Zhotovitel:

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 590 329,60</b>

### HSV - Práce a dodávky HSV

312 166,33

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 822,32

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	481,81	481,81
2	K	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	494,40	494,40
3	K	340239234	Zazdivka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 125 mm	m <sup>2</sup>	1,700	759,52	1 291,18
			0,85*2,0		1,700		
4	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	8,320	667,66	5 554,93
			(3,2*3,1)-(0,8*2,0)		8,320		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

141 257,08

5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	88,206	63,38	5 590,50
			294,02*0,3		88,206		
6	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	480,500	29,71	14 275,66
			480,5		480,500		
7	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m <sup>2</sup>	3,400	222,72	757,25
			0,85*2,0*2		3,400		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	16,640	176,88	2 943,28
			((3,2*3,1)-(0,8*2,0))*2		16,640		
9	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m <sup>2</sup>	294,020	150,59	44 276,47
			(1,4*3,2+1,4*3,2+3,8*4,8+3,4*4,8+12,42*4,8+1,5+1,2-4,36+2,1-3,6+4,5+3,7+3,7+3,6+1,2)*3,1		225,308		
			0,42*4*14*3,1		72,912		
			17,3*4,5		21,800		
			0,8*2,0*7*2		-22,400		
			0,9*2,0*2		-3,600		
			Součet		294,020		
10	K	612822021	Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm	m <sup>2</sup>	480,500	141,37	67 928,29
			480,5		480,500		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	118,500	28,53	3 380,81
			118,5		118,500		
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	85,250	24,69	2 104,82
			27,5*3,1		85,250		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 620,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	498,000	64,28	32 011,44
			12,5*12*2,5		375,000		
			8,2*6*2,5		123,000		
			Součet		498,000		
14	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	242,450	53,96	13 082,60
			174,9*17,3*4,35*9,0*16,6*15,3*5,0		242,450		
15	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,320	118,02	981,93
			(3,2*3,1)-(0,8*2,0)		8,320		
16	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,735	214,93	157,97
			(2,0-0,9*2,0)*0,15		0,735		
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	322,40	1 031,68
			0,8*2,0*2		3,200		
18	K	971033631	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,800	154,04	277,27
			0,9*2,0		1,800		
19	K	973031345	Vysekám kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	358,22	716,44
20	K	998 R0001	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajících PHP	kpl	1,000	8 955,56	8 955,56
21	K	HZS1331.1	Demontáž všech mobiliář.prvků včetně přesunu	hod	25,000	214,93	5 373,25
22	K	HZS1331.2	Zpětná montáž všech mobiliář.prvků	hod	35,000	214,93	7 522,55
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah uber do 3 mm	m2	203,700	122,62	24 977,69
			122,3*42,5*10,1*4,5*9,0*15,3		203,700		
24	K	978013141	Otlučení (osekami) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	294,020	35,82	10 531,80
			(1,4*3,2*1,4*3,2*3,8*4,8*3,4*4,8*12,42*4,8*1,5*1,2*4,36*2,1*3,6*4,5*3,7*3,7*3,6*1,2)*3,1		225,308		
			0,42*4*14*3,1		72,912		
			17,3*4,5		21,800		
			0,8*2,0*7*2		-22,400		
			0,9*2,0*2		-3,600		
			Součet		294,020		

#### 997 - Přesun sutě

51 415,70

25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	29,033	537,33	15 600,30
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	145,165	71,64	10 399,62
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,033	309,13	8 974,97
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	696,792	8,47	5 901,83
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,033	363,00	10 538,98

#### 998 - Přesun hmot

6 051,05

30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,446	716,44	6 051,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1 130 383,77

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 238,94

31	K	721173R01	Úprava potrubí kanalizační plastové svodné	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
32	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	22,000	1,77	38,94

##### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 082,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	722173R01	Úparav potrubí vodovodní plastové	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
34	K	722290R02	Tlaková zkouška, dezinfekce vodovodního potrubí	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
35	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	30,500	1,07	32,64

**725 - Zdravotnická - zařizovací předměty** 838,60

36	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	196,31	196,31
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	129,68	129,68
38	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	166,57	166,57
39	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	soubor	2,000	159,41	318,82
40	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	13,61	27,22

**730 - Ústřední vytápění** 21 766,00

41	K	730-001	Vypuštění systému	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
42	K	730-002	Demontáž těles	kpl	3,000	450,00	1 350,00
43	K	730-003	Zpětná montáž těles	kpl	3,000	1 480,00	4 440,00
44	K	730-004	Úprava potrubí vč. prostupů	kpl	3,000	2 452,00	7 356,00
45	K	730-005	Napuštění a zkouška systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

**763 - Konstrukce suché výstavby** 246 882,85

46	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x4 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB (3,67+4,29+2,91+1,24+1,13+1,01)*3,1 (2,18+1,1+2,8)*3,1 0,8*2,0*2*-1 Součet	m2	59,823	656,58	39 278,59
47	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu 2,18+1,1+2,18+4,29+3,67+2,91+1,24+1,13+1,01	m	19,710	271,61	5 353,43
48	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	3,100	171,44	531,46
49	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (3,67+4,29+2,91+1,24+1,13+1,01)*3,1*2 (2,18+1,1+2,8)*3,1*2 0,8*2,0*2*-1*2 Součet	m2	119,646	42,48	5 082,56
50	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů 6*3,1	m	18,600	35,05	651,93
51	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě (1,24+1,13+1,01)*3,1 (2,18+1,1+2,8)*3,1 Součet	m2	29,326	53,73	1 575,69
52	K	763111752	Příplatek k SDK příčce za zakřivení do plynutého oblouku 3,6*1,0	m2	3,600	304,53	1 096,31
53	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 59,823*2	m2	119,646	193,73	23 179,02
54	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m 12,42 7,15+4,59+4,81+3,6+2,3 Součet	m	34,870	186,28	6 495,58
55	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m 7,15+2,3+3,6+4,8+4,6	m	22,450	248,89	5 587,58
56	K	763131762	Příplatek k SDK za prostorové zakřivení 3,6*0,5	m2	1,800	237,91	428,24
57	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	155,500	463,88	72 133,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			115,8*7,8*16,6*15,3		155,500			
58	M	590360160	deska stropní 600x600 hladká s akustickou netkanou textilií - bílá	m2	171,050	478,18	81 792,69	
59	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 431,864	1,52	3 696,43	
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>99 822,14</b>	
60	K	766 R0002	D+M dveře 800x1970 mm pravé levé plně dýchované 1kř., zárubeň obložková	kus	2,000	8 564,00	17 128,00	
61	K	766 R0003	D+M dveře 800x1970 mm pravé plně dýchované 1kř.EW 30 DP3 C se zamazáváním, zárubeň	kus	1,000	14 560,00	14 560,00	
62	K	766 R0004	D+M dveře 800x3070 mm levé hliníkové zaskl., s nadsvětlikem, vnitřní žaluzie, RAL 9001	kus	1,000	38 945,00	38 945,00	
63	K	766825R01	Demontáž truhlářských konstrukcí - klientských přepážek, vestavěných skříní	m3	38,200	608,98	23 263,04	
			38,2		38,200			
64	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	987,360	1,10	1 086,10	
65	M	766 R1001	Dětská sestava tři židle a stůl	kpl	1,000	4 840,00	4 840,00	
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>14 107,25</b>	
66	K	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	26,000	179,11	4 656,86	
67	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	26,000	143,29	3 725,54	
68	K	767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	17,997	318,10	5 724,85	
			5,75*2,1		12,075			
			2,1*2,82		5,922			
			Součet		17,997			
<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>							<b>31 576,35</b>	
69	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	68,020	35,11	2 388,18	
			0,42*4*14		23,520			
			12,42*0,9*3,6*0,6*1,2*0,6*4,36*1,2*2,8*4,5*3,68*4,28*1,2*1,16*2		44,500			
			Součet		68,020			
70	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	203,700	143,29	29 188,17	
			122,3-42,5+10,1+4,5+9,0+15,3		203,700			
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>499 893,76</b>	
71	I	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	242,450	8,88	2 152,96
			174,9+17,3+4,35+9,0+16,6+15,3+5,0		242,450			
72	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	242,450	48,31	11 712,76	
			174,9+17,3+4,35+9,0+16,6+15,3+5,0		242,450			
73	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 5 mm	m2	237,450	301,91	71 688,53	
			174,9+17,3+4,35+9,0+16,6+15,3		237,450			
74	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	74,400	107,47	7 995,77	
			42,5+15,3+16,6		74,400			
75	K	776211R01	Montáž vstupních čistících rohoží	m2	5,000	2 450,00	12 250,00	
76	M	697521210	koberec čistící zána, střížená smyčka, vláknó Polyamide Ecanyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl	m2	8,000	1 851,30	14 810,40	
77	K	776212121	Volné položení textilních čtverců	m2	6,000	79,03	474,18	
			2*3		6,000			
78	M	697510R02	Kusový koberec 200 X 300 cm s dětským motivem	kus	1,000	3 025,00	3 025,00	
79	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	237,450	248,50	59 006,33	
			174,9+17,3+4,35+9,0+16,6+15,3		237,450			
80	M	284110520	díl. vinylové tl.3,0 mm,násilj.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez řtalátů	m2	261,195	943,80	246 515,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	776 R001	Vyřezání a vzasení textu "DISKRETNÍ ZONA" - výška textu 15 cm	kus	3,000	3 250,00	9 750,00
82	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	67,840	12,54	850,71
			(12,42+4,7)*2		34,240		
			(3,8+4,8)*2		17,200		
			(3,7+4,5)*2		16,400		
			Součet		67,840		
83	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	151,000	99,19	14 977,69
			151		151,000		
84	M	284110R01	Designová lišta BOLTA 10669/25669 PSL 58 / PSL 58 F	m	154,020	77,08	11 871,86
85	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	151,000	44,78	6 761,78
			151		151,000		
86	M	284110S20	díl. vinylové tl.3,0 mm,ndšlJ.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tf.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tf.otěru T.Bfl S1,bez ftalátů	m2	9,060	943,80	8 550,83
87	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,700	94,57	917,33
			9*0,85		7,650		
			1*0,95		0,950		
			1*1,1		1,100		
			Součet		9,700		
88	M	553431160	hliníkový přechodový profil Multifloor 40 stříbro, zlato, champagne	m	9,894	181,50	1 795,76
89	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	237,450	7,16	1 700,14
			174,9+17,3+4,35+9,0+16,6+15,3		237,450		
90	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	74,400	150,45	11 193,48
			42,5+15,3+16,6		74,400		
91	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4 980,014	0,38	1 892,41
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>44 936,85</b>
92	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,020	21,52	6 327,31
			(1,4+3,2+1,4+3,2+3,8+4,8+3,4+4,8+12,42+4,8+1,5+1,2+4,36+2,1+3,6+4,5+3,7+3,7+3,6+1,2)*3,1		225,308		
			0,42*4*14*3,1		72,912		
			17,3+4,5		21,800		
			0,8*2,0*7*2		-22,400		
			0,9*2,0*2		-3,600		
			Součet		294,020		
93	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	480,500	15,01	7 212,31
			480,5		480,500		
94	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	480,050	56,52	27 132,43
			480,05		480,050		
95	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev	m	132,750	3,58	475,25
			0,52*4*12		24,960		
			((1,41+3,2)*2)-(4*0,8)		6,020		
			((3,8+4,8)*2)-(0,8*2)		15,600		
			((3,68+4,5)*2)-(0,8*2)		14,760		
			((4,26+3,6)*2)-(0,8*2)		14,120		
			3,625+10,395+0,4+1,42+0,4+0,2+0,45+0,95-0,8-6,85+6,85+0,3+1,2+3,65-0,6-0,6+1,2+9,8+9,2		57,290		
			Součet		132,750		
96	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	160,167	23,66	3 789,55
			480,5/3		160,167		



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 01 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo:

Objednatel:

VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Zhotovitel:

STAVMAX - Bezděk s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Projektant:

ISONOE INVEST, Hołušická 2221/3, 148 00 Praha 4

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 41197518

DIČ:

IČ: 27309045

DIČ: CZ27309045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				408 471,72
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>408 471,72</b>
DPH základní	21,00%	ze	408 471,72	85 779,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>494 250,78</b>

**Zhotovitel**

 **STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Husova 434  
Klášterec nad Ohří 43151  
Tel: +420 474 721 357  
IČ: 273 09 045  
DIČ: [REDACTED]

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Víšňová 1008/1, 434 00 Most

**Objekt:** IO 01 - Vzduchotechnika

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:** VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
**Zhotovitel:**

**Projektant:** ISONOE INVEST, Holušická 2221,  
**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>408 471,72</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	408 471,72
751 - Vzduchotechnika	408 471,72
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>408 471,72</b>

## ROZPOČET

Stavba: VZP Most - rekonstrukce clientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 01 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**408 471,72**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**408 471,72**

#### 751 - Vzduchotechnika

**408 471,72**

1	M	M0001	Venkovní jednotka MULTISPLIT, 10kW inverter, Sporty New P&A	kus	1,000	86 713,00	86 713,00
2	M	M0002	Vnitřní Wind-free Slim 1-cestná kazetová j., Qch- 2,6kW, 970x410	kus	1,000	15 187,70	15 187,70
3	M	M0003	Dekorační panel pro 1-cestnou Wind Free kazetu CVM 1198x35x500	kus	1,000	6 689,10	6 689,10
4	M	M0004	Vnitřní Wind free Mini 4-cestná kazetová j., Qch- 2,6kW, 575x575	kus	1,000	16 737,60	16 737,60
5	M	M0005	Vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová j., Qch- 5,2kW, 575x575	kus	1,000	22 250,80	22 250,80
6	M	M0006	Dekorační panel pro Mini 4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM 620x57x620	kus	2,000	6 173,20	12 346,40
7	M	M0007	Infra ovladač, Wind free funkce	kus	3,000	1 866,70	5 600,10
8	K	751 R0001	CU potrubí vč. komunikačního kabelu	m	80,000	606,38	48 510,40
9	K	751 R0002	Odvod kondenzátu	m	40,000	82,69	3 307,60
10	K	751 R0003	Konzole pro venkovní jednotku	pár	1,000	1 378,13	1 378,13
11	K	751 R0004	Přívod elektro	kpl	1,000	4 961,25	4 961,25
12	K	751 R0005	Stavební práce	kpl	1,000	9 922,50	9 922,50
13	K	751 R0006	Revize chladicího okruhu	kpl	2,000	2 756,25	5 512,50
14	K	751 R0007	Revize elektro	kpl	1,000	3 307,50	3 307,50
15	M	M0008	Chladivo R410	kg	0,500	2 860,00	1 430,00
16	K	751 R0008	Demontáž stávající klimatizace vč. potrubí	kpl	1,000	8 820,00	8 820,00
17	K	751 R0009	Přemontáž stávající klimatizace	kpl	1,000	8 820,00	8 820,00
18	K	751 R0010	Ekologická likvidace zařízení	kpl	1,000	4 410,00	4 410,00
19	M	M0009	Kotvící materiál	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
20	K	751 R0011	Tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,000	2 205,00	2 205,00
21	K	751 R0012	Doprava	kpl	1,000	5 512,50	5 512,50
22	K	751 R0013	Rozebrání a opětovná instalace SDK podhledu	m2	20,000	1 047,38	20 947,60
23	K	751 R0014	Montáž klimatizace	kpl	1,000	77 175,00	77 175,00
24	K	751 R0015	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 104,77	2 104,77
25	K	751 R0016	Úklid po vlastní činnosti	kpl	1,000	3 608,18	3 608,18
26	K	751 R0017	Pomocné lešení	kpl	1,000	2 205,00	2 205,00
27	K	751 R0018	Měření hluku VZT a klimatizace + doložení výkonostních parametrů VZT a klimajednotek dle §41 nař. vl. č. 361/2007 Sb.	kpl	1,000	16 036,36	16 036,36
28	K	751 R0019	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 022,73	10 022,73

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 02 - Elektromontáže

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

IČ: 41197518  
DIČ:

Zhotovitel:  
STAVMAX - Bezděk s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 27309045  
DIČ: CZ27309045

Projektant:  
ISONOE INVEST, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4




IČ: 28972589  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				442 947,23
Materiál				0,00
Montáž				442 947,23
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>442 947,23</b>
DPH základní	21,00%	ze	442 947,23	93 018,92
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>▼ CZK</b>		<b>535 966,15</b>



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>442 947,23</b>	<b>442 947,23</b>
0.1 - Datový rozvod vč. dat.zásuv.	0,00	30 405,78	30 405,78
0.2 - Specifikace dodávky	0,00	33 033,00	33 033,00
0.3 - Montážní materiál a práce	0,00	234 394,22	234 394,22
0.3.1 - Montáž a dodávka trubek elekt	0,00	3 373,00	3 373,00
0.3.2 - Montáž a dodávka krabic elekt	0,00	3 557,40	3 557,40
0.3.3 - Montáž a dodávka krabic elekt	0,00	952,90	952,90
0.3.4 - Montáž a dodávka kanálů včetně	0,00	11 434,50	11 434,50
0.3.5 - Montáž a dodávka kabelů mědi	0,00	65 244,10	65 244,10
0.3.6 - Montáž a dodávka přepěťových	0,00	17 787,00	17 787,00
0.3.7 - Montáž a dodávka spínačů jedr	0,00	1 829,52	1 829,52
0.3.8 - Montáž a dodávka spínačů jed	0,00	1 588,15	1 588,15
0.3.7 - Montáž a dodávka spínačů jedr	0,00	1 600,86	1 600,86
0.3.10 - Ukončení vodičů izolovaných	0,00	6 707,70	6 707,70
0.3.11 - Montáž a dodávka listů a kanál	0,00	9 528,75	9 528,75
0.3.12 - Montáž a dodávka zásuvek do	0,00	21 624,28	21 624,28
0.3.13 - Montáž a dodávka svítidel žár	0,00	87 577,93	87 577,93
0.3.14 - Montáž rozváděčů plastových	0,00	1 588,13	1 588,13
0.3.15 - Ostatní práce, montáže,	0,00	145 114,23	145 114,23
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>442 947,23</b>

## ROZPOČET

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
Zhotovitel:

Projektant: ISONOE INVEST, Holušícká 2221,  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **442 947,23**

**0.1 - Datový rozvod vč. dat.zásuvek** **30 405,78**

1	K	R1	Přístroj datazásuvky 2x RJ45 UTP (nestíněný) kat. 6	ks	48,000	0,00	208,36	10 001,28
2	K	R2	Kabel BELDEN UTP Cat.6 PVC, sedá barva	m	1 450,000	0,00	12,24	17 748,00
3	K	R9.1	Podružný materiál	kpl	1,000	0,00	2 656,50	2 656,50

**0.2 - Specifikace dodávky** **33 033,00**

4	K	R3	Rozvodnice R1 dle výkresové části	kpl	1,000	0,00	33 033,00	33 033,00
---	---	----	-----------------------------------	-----	-------	------	-----------	-----------

**0.3 - Montážní materiál a práce** **234 394,22**

**0.3.1 - Montáž a dodávka trubek elektroinstalačních-plastových ohebných** **3 373,00**

5	K	010028	pevně, 36 mm	m	20,000	0,00	44,47	889,40
6	K	010029	pevně, 48 mm	m	10,000	0,00	59,71	597,10
7	K	010026	pevně, 23 mm	m	55,000	0,00	34,30	1 886,50

**0.3.2 - Montáž a dodávka krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných** **3 557,40**

8	K	010311	krabice protahovací a odbočné pr.68mm	ks	35,000	0,00	101,64	3 557,40
---	---	--------	---------------------------------------	----	--------	------	--------	----------

**0.3.3 - Montáž a dodávka krabic elektroinstalačních protahovacích, čtyřhranných** **952,90**

9	K	010323	250x250 mm	ks	5,000	0,00	190,58	952,90
---	---	--------	------------	----	-------	------	--------	--------

**0.3.4 - Montáž a dodávka kanálů včetně stínící vložky** **11 434,50**

10	K	010145	přes 120 do 180 mm doporučený rozměr 160x65 mm	m	18,000	0,00	635,25	11 434,50
----	---	--------	--	---	--------	------	--------	-----------

**0.3.5 - Montáž a dodávka kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně** **65 244,10**

11	K	810015	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> - J	m	60,000	0,00	50,82	3 049,20
12	K	810017	5 x 4 mm <sup>2</sup> - J	m	30,000	0,00	109,73	3 291,90
13	K	810013	5 x 10 mm <sup>2</sup> - J	m	4,000	0,00	183,65	734,60
14	K	810005	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - O	m	110,000	0,00	38,12	4 193,20
15	K	810006	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> - J	m	510,000	0,00	48,28	24 622,80
16	K	810005.1	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - J	m	650,000	0,00	38,12	24 778,00
17	K	810001	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - O	m	120,000	0,00	38,12	4 574,40

**0.3.6 - Montáž a dodávka přepětových ochran tř. D** **17 787,00**

18	K	150051	hnízdo 2P+Z	ks	10,000	0,00	1 778,70	17 787,00
----	---	--------	-------------	----	--------	------	----------	-----------

**0.3.7 - Montáž a dodávka spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojení** **1 829,52**

19	K	110004	6-střídavých	ks	6,000	0,00	304,92	1 829,52
----	---	--------	--------------	----	-------	------	--------	----------

**0.3.8 - Montáž a dodávka spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojení** **1 588,15**

20	K	110003	5-sériových	ks	5,000	0,00	317,63	1 588,15
----	---	--------	-------------	----	-------	------	--------	----------

**0.3.7 - Montáž a dodávka spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojení** **1 600,86**

21	K	110001	1-jednopolových	ks	6,000	0,00	266,81	1 600,86
----	---	--------	-----------------	----	-------	------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>0.3.10 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na</b>								<b>6 707,70</b>
22	K	100001	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	200,000	0,00	31,76	6 352,00
23	K	100013	4 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	0,00	35,57	355,70
<b>0.3.11 - Montáž a dodávka lišt a kanálků vkladacích - doplňkové prvky -protipožárn</b>								<b>9 528,75</b>
24	K	010141	do 40 mm	m	25,000	0,00	381,15	9 528,75
<b>0.3.12 - Montáž a dodávka zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných .1č</b>								<b>21 624,28</b>
25	K	111002	2P + PE(B) - dvojitá zás.	ks	74,000	0,00	292,22	21 624,28
<b>0.3.13 - Montáž a dodávka svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo</b>								<b>87 577,93</b>
26	K	203003	1 zdroj se sklem vestavné LED 600x600 mm MODUS Q_A/1050	ks	12,000	0,00	1 778,70	21 344,40
27	K	203003.1	1 zdroj se sklem - přisazené LED 600x600mm, m MODUS Q_A/700	ks	1,000	0,00	1 651,65	1 651,65
28	K	200030	LED nouzové a protipanické osvětlení LED 5W bez s piktogramem , vestavný akumulátor , funkce aktivace při výpadku el. energie, trvalé dobíjení, doba svícení 1 hod.	ks	5,000	0,00	1 461,08	7 305,40
29	K	200030.1	LED nouzové a protipanické osvětlení LED 5W s piktogramem s vyznačeným směrem úniku, vestavný akumulátor , funkce aktivace při výpadku el. energie, trvalé dobíjení, doba svícení 1 hod.	ks	6,000	0,00	1 461,08	8 766,48
30	K	200030.2	Montáž svítidel přisazené 1 600x600 mm LED se zapojením vodičů MODUS ESO 60005SKN	ks	1,000	0,00	4 042,50	4 042,50
31	K	300030	Montáž svítidel přisazené 1 600x600 mm LED se zapojením vodičů MODUS ESO 40005SKN	ks	8,000	0,00	4 042,50	32 340,00
32	K	300031	Montáž svítidel vestavné 1 600x600 mm LED se zapojením vodičů MODUS ESO 4000AKN	ks	3,000	0,00	4 042,50	12 127,50
<b>0.3.14 - Montáž rozváděčů plastových sestavy hmotnosti</b>								<b>1 588,13</b>
33	K	190121	do 50 kg	ks	1,000	0,00	1 588,13	1 588,13
<b>0.3.15 - Ostatní práce, montáže, dodávky</b>								<b>145 114,23</b>
45	K	R15	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	0,00	4 389,00	4 389,00
34	K	R4	Demontáž stávajícího zařízení a strukturované kabeláže	hod	75,000	0,00	381,15	28 586,25
35	K	R5	Měření všech datových zásuvek	hod	18,000	0,00	450,45	8 108,10
36	K	R6	Výchozí revize	kpl	1,000	0,00	17 325,00	17 325,00
37	K	R7	Ochránění stávajících prvků a systémů E2S	kpl	1,000	0,00	15 892,80	15 892,80
38	K	R8	Ochránění stávajících prvků a systémů EPS	kpl	1,000	0,00	11 261,25	11 261,25
39	K	R9	Montáž v mezistropu , demontáž a znovumontáž modulového stropu, vyvazování kabelů k táhlům stropu	hod	50,000	0,00	381,15	19 057,50
40	K	R10	Výpomocné práce zednické - průrazy, rýhy, kapsy	hod	60,000	0,00	381,15	22 869,00
41	K	R11	Měření umělého osvětlení včetně protokolu	hod	16,000	0,00	635,25	10 164,00
42	K	R12	Úprava stávajícího zařízení - zapojení ve stávajícím rozváděči	hod	6,000	0,00	444,68	2 668,08
43	K	R13	Podružný materiál	kpl	1,000	0,00	2 887,50	2 887,50
44	K	R14	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	1 905,75	1 905,75

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klentské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 03 - Komponenty

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

IČ: 41197518  
DIČ:

Zhotovitel:  
STAVMAX - Bezděk s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 27309045  
DIČ: CZ27309045

Projektant:  
ISONOE INVEST, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				136 278,45
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>136 278,45</b>
DPH základní	21,00%	ze	136 278,45	28 618,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>✓</b>	<b>CZK</b>	<b>164 896,92</b>



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 03 - Komponenty

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
Zhotovitel:

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221.  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	136 278,45
N00 - Komponenty	136 278,45
2) Ostatní náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>136 278,45</b>

## ROZPOČET

Stavba: VZP Most - rekonstrukce klientské haly, Višňová 1008/1, 434 00 Most

Objekt: IO 03 - Komponenty

Místo:

Datum:

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
Zhotovitel:

Projektant: ISONOE INVEST, Holušická 2221.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>136 278,45</b>
<b>N00 - Komponenty</b>							<b>136 278,45</b>
1	K	R2.001	Uchycení displejů LCD 42"	sada	2,000	1 155,00	2 310,00
2	M	M2.001	Hlavní displej LCD 42" bez TV tuneru	kus	2,000	17 325,00	34 650,00
3	M	M2.002	Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded	kus	2,000	12 358,50	24 717,00
4	M	M2.003	SW pro ovládní LCD displeje - zdrojová licence	kus	1,000	8 316,00	8 316,00
5	M	M2.004	SW pro ovládní LCD displeje - kopie licence dle počtu PC	kus	1,000	1 559,25	1 559,25
6	M	M2.005	Přepízkový displej (3mlr-kl, Folie-př, ENET, POE) 575MMD	kus	6,000	5 821,20	34 927,20
7	K	R2.002	Uchycení displejů-štolan PD do desky stolu	sada	5,000	1 975,05	9 875,25
8	K	R2.003	Uchycení displejů-zadní krycí plech PD	sada	5,000	519,75	2 598,75
9	K	R2.004	Montáž, zapojení vč. dodávky vodičů	kpl	1,000	17 325,00	17 325,00

**ORIGINAL SMLOUVY**  
kmenové číslo VZP ČR  
5190 000/032  
stejnopis č. 01