

Příloha č. 2 - specifikace nákladů 69356/18/0035 VPIC Bučovice - Domov pro seniory\_celkem

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.10

Položková d: 2018.10

Název stavby: 69356/18/0035 VPIC Bučovice - Domov pro seniory\_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO: JMO

HOST: Vyškov

VUJ: Bučovice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 065,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	278 120,44 Kč
MONTÁŽ	99 415,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 882,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	12 219,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	44 848,15 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 547,12 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	97 630,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovat	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
<b>Celkové náklady:</b>	<b>567 728,85 Kč</b>
<b>STAVEBNÍ ČINNOST</b>	<b>498 595,81 Kč</b>
<b>NESTAVEBNÍ ČINNOST</b>	<b>69 133,04 Kč</b>

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969 S		Podvrst řízený do 150 mm	15.00 m	45 360,60 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	114.00 m	2 069,10 Kč
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cr	18.00 m	3 266,10 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	110.00 m	58 152,60 Kč
952360 S		Rýha v chodníku litý beton 35/50-70	2.00 m	1 477,46 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	30.00 m	4 536,30 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	16.00 m	10 368,16 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	96.00 m	32 515,20 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	18.00 m	1 741,86 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	71.00 m	115 021,42 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	310.00 m	3 369,70 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	241,94 Kč

## MONTÁŽ

955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 814,44 Kč
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	256.00 m	6 827,52 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	35.00 m	1 227,10 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první	12.00 ks	1 887,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další	30.00 ks	1 088,70 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	30.00 ks	726,00 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	12.00 ks	1 016,16 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	12.00 ks	1 887,00 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	15.00 ks	363,00 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	453,75 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	17 360,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	3.00 ks	3 128,22 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	153.00 m	5 004,63 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	25.00 m	1 058,50 Kč
955310 S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	3.00 ks	588,03 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	470.00 m	9 691,40 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	3 309,66 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	6 206,20 Kč
doprava betonu, manipulace s betonovou směsí			
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	103.00 ks	2 492,60 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	19.00 ks	6 665,01 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
Kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 158,06 Kč
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 525,70 Kč
955021 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - demo	1.00 ks	371,16 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	1.00 ks	471,75 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 017,14 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	81.00 m	2 250,18 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	71.00 ks	1 200,61 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	16.00 ks	2 322,56 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	120.00 m	1 600,80 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m	4.00 ks	10 318,76 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1ř	210.00 m	5 132,40 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1ř	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	10 183,00 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břem	5.00 ks	23 433,00 Kč
náhrada za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 219,60 Kč

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene	5.00 ks	9 195,55 Kč
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	3.00 ks	499,17 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	25.00 ks	750,00 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	3.00 ks	542,49 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pá	18.00 ks	755,46 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
322265 S		Bleskojistka 8x13 230V 10kA/10A	160.00 ks	5 228,80 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	156.00 ks	5 931,12 Kč
303910 S		Deska krycí plast. 300x500 mm	180.00 ks	3 495,60 Kč
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	36,25 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	142.00 m	545,28 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	246.00 m	1 087,32 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	280.00 m	17 542,00 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	80.00 m	1 044,80 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	40.00 m	650,40 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	70.00 m	1 960,00 Kč
307719 S		Konzola 500 mm sloupová	1.00 ks	604,19 Kč
306438 S		Lano uzemňovací 7 x 3 mm FeZn 1kg=2,44r	6.00 kg	549,90 Kč
301277 S		Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	2.00 ks	238,98 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	21668.00 ks	21 668,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	20.00 ks	4 073,20 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	138,36 Kč
306745 S		Napínač šroubový oko-oko M 16	9.00 ks	959,31 Kč
307247 S		Objímka kotevní D 140 mm	3.00 ks	243,99 Kč
309698 S		Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	9.00 ks	867,60 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05	75.00 kg	3 238,50 Kč
318799 S		Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm	30.00 m	1 418,70 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 225,98 Kč
308869 S		Rám montážní SID-CS 50P 22225-050 CZ	1.00 ks	273,88 Kč
306328 S		Skříň rozvaděče MRK 20-QT 10-20p-na omí	1.00 ks	733,18 Kč
322275 S		Skříň rozvaděče MRK 2B-QT 2p-konektorU	2.00 ks	217,24 Kč
306356 S		Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 902,06 Kč
301331 S		Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 538,31 Kč
301339 S		Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 664,58 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 429,20 Kč
318800 S		Spona Bandimex S256-19,0mm	20.00 ks	194,80 Kč
313998 S		Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	2.00 ks	266,12 Kč
307033 S		Svorka lanová D 9-12 mm	18.00 ks	292,32 Kč
309974 S		Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	3.00 ks	136,47 Kč
309290 S		Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-1	5.00 ks	590,90 Kč
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	189,56 Kč
321357 S		Trubka LPE vrapovaná UV stabil.černá32mr	15.00 m	238,35 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	7.00 ks	3 592,61 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	90.00 m	3 678,30 Kč
309621 S		Vana mont. SID-C 20P 14175-020 CZ	1.00 ks	99,06 Kč

303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	30.00 m	73,20 Kč
302257 S	Zásobník blesk. 2/10-bez bleskojis. 8x13	8.00 ks	1 729,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	5.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	8.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	2.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M	8.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	6.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	9.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	8.00 ks	0,00 Kč