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SMLOUVA o DÍLO

„Sociální bydlení Židlochovice - Il. etapa
-

opakované zadání“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

mezi:

Název:

Sídlo:

iČO:

DIČ:

Právní forma:

Zastoupen:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických

(kontaktní osoba):

(„objednatel“)

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zápis v OR:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce

ve věcech obchodních

a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických:

(„zhotovitel“)

zákoník)

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01, Židlochovice

00282979

C200282979

801 - Obec

lng. Janem Vitulou, starostou

XXXXXXXX XXXX

referent OIMH, mob. XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

28312015

CZ28312015

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS v Brně oddíl C, vložka 60511

lng. Jaroslav Vraňan

ČSOB a.s.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXX



 

Smlouva o dílo „Sociální bydlení Židlochovice - ||. etapa - opakované zadání”

í

!1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ i 

Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sociální bydlení

Židlochovice - Il. etapa - opakovaně zadání&quot; („Výběrové řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým byla na

základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.

Příslušnou či projektovou dokumentacíje dokumentace „Obytné kontejnery pro sociální bydlení

Lokalita ul. Nádražní“ a „Obytné kontejnery pro sociální bydlení Lokalita ul. Palackého“ je

zpracovaná autorským týmem Monoblok: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX Obě tyto dokumentace, které jsou zpracovány vsouladu svyhláškou č.

169/2016 Sb., byly přílohami zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, včetně soupisu

všech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (“soupis prací“).

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové

ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem

ve výběrovém řízení.

Dílo bude Spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0./0.0I16_056/000133

Název projektu: Sociální bydlení Židlochovice - II. etapa

Číslo výzvy: 015/06_16_056/|T|_16_01_003

Název výzvy: 18.výzva-lTl-Brn0-SC 2.1-Socíálnl bydlení íl

(„dotace“).

 

 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

 

PŘEDM-ĚřSMLouvy

&gt;--

„
____„_„_„„____]

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných

v čl. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3

této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem.

V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu

nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu

s tímto související.

Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovítelům, kteří provádí svojí činnost jménem

zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

PŘEDMĚT DíLA
1

Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové

dokumentace. a to zejména stavebních prací spočívajících ve vybudování 8 bytových jednotek

sociálního bydlení formou celoročně obytných kontejnerů o celkové okamžité kapacitě 9 lůžek.

Obytné kontejnery budou splňovat parametry sociálního bydlení a budou umístěny ve dvou

lokalitách města Židlochovice - ulice Palackého (1 + kk a 2+ kk) a ulice Nádražní (6x 1+kk).

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
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Smlouva o dílo „Sociální bydlení Židlochovice - ll. etapa - opakované zadání&quot;

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana

staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku,

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) provedení přejímky stavby,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; a

předložení dokladů o nich nejpozději ke dni předání stavby,

j) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů,

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotovenich,

k) dokumentace skutečného provedeni stavby.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími

a vyjádřenímiDOSS a vlastíků či správců IS, předpisy upravujícími provádění stavebních děl,

ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („nabídka“).

Místem plnění je město Židlochovice - ulice Palackého a ulice Nádražní, parcela p. č. 1443,

1444/2, 1447/40, 582/2, k. ú. Židlochovice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (NUTS

02064).

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.

zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, kterýje vymezen

projektovou dokumentací, územním souhlasem, určenými standardy a obecně technickými

požadavky na výstavbu.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení

o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí

dila.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musi být objednatelem předem odsouhlaseny,

v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení či snížení ceny díla, musí být před jejich

fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek

obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a

zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení dila dané povahy

třeba, a to is přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
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Smlouva o dílo „Sociální bydleni Židlochovice - II. etapa - opakované zadání”

3.9.

3.10.

Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na

zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady

na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování.

výrobu, obstaráni, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní

značení včetně projektu, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další

výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak. není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

 

 
DOBA PLNĚNÍ

 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Termín zahájení díla: do 14 dnů od podpisu SoD

Termín dokončení díla: do 31. 10. 2019

Před podpisem smlouvy byl projednán a schválen ze strany Objednatele harmonogram prací

předložený Zhotovitelem, který obsahuje podrobnější popis plnění díla s tím, že dílo bude

dokončeno následovně: na ulici Palackého do 30. 8. 2019 a na ulici Nádražní do 31. 10. 2019.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,

opomenutim případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné

dohody smluvních stran posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu

dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho Části. Zhotovitel je povinen vykonat

veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném

vprojektové dokumentací a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli

staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu Příslušnou část staveniště

předá Objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel

učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či

v harmonogramu praci jako den zahájení tě části díla, projejíž provádění je daná část staveniště

nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné

pouze v pracovní den.

Dřívější plnění je možné.

 

 
CENA DÍLA

 

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního

položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 6 382 479 Kč

DPH 15 %: 902 711 Kč

DPH 21 % 76 525 Kč

Cena s DPH 7 361 715 Kč

(vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li

v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě
k ceně dila bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92 písm. a), e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
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Smlouva o dílo „Sociální bydlení Židlochovice - ll. etapa - opakované zadání&quot;

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

ipředpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také

ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení.

V případě, že dojde k prodlení s předáním dila z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatei požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použit

popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané

společností RTS, a.s. platné v době podání nabídky, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty,

nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena dlla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém

rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen

dodatek.

 

 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury

budou doloženy zjišt&#39;ovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle

specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné

ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a

přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě

ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.

Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury

objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v

této smlouvě, název projektu „Sociální bydlení Židlochovice - l|. etapa“ a registrační číslo

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008133 případně i další náležitosti, jejichž požadavek

objednatei písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady

nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění,

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

Dílo bude fakturováno dle § 92 a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH. Dodavatel prohlašuje, že je plátce DPH. Na faktuře

bude uveden pouze základ daně, příslušnou část DPH si vypočte objednatei a uhradí ji

příslušnému finančnímu úřadu.

Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího

měsíce.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatei oprávněn

fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví
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Smlouva o dílo „Sociální bydlení Židlochovice - Il. etapa - opakované zadání&quot;

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

 

nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová třicetidenní

lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nově faktury objednateli.

STAVENIŠTĚ

 

Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentaci, průběhu sítí apod. zajistí

zhotovitel jako součást díla.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel vsouladu se svými potřebami, projektovou

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen

staveniště převzít.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou

dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto

předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná

s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu.

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany

apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost třetích osob. pohybujících se v bezprostřední

blízkosti staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na

pracovišti.

V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby

nemohlo dojít k úrazu třetích osob.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob

než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejích

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel

vyžaduje.

Zhotovitel vyklidl staveniště do 10 dnů po předání a převzetí celého dila objednatelem. Za

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště

přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto

škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické

WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, Je přísně zakázáno využívat

nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.

Stavbyvedoucím je XXXX XXXXXX XXXXXXXXX Stavbyvedoucí zejména organizuje práci na staveništi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že se bude uvedený stavbyvedoucí na realizaci díla osobně

podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom

uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky

kladené na příslušnou pozici ve výběrovém řízení. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou
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7.17.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi a jeho přítomnost na kontrolních

dnech. Pokud výjimečně stavbyvedoucí nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi či

na kontrolním dnu přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby

(oprávněný zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené ve

výběrovém řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat

objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních

předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí

i oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele nebo jeho oprávněného zástupce ve věcech

technických povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele vareálu,

včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat

do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné

zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně

v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojené. To neplatí, pokud TD

provádí objednatel.

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví

platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností

odpovídající zázemí v rámci staveniště.

TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis

do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná

opatření k odstranění vytknutých závad. V případě. že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném

terminu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v Čl. 1212.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně

odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišt&#39;ovací protokoly, faktury a případně soupisy

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých

v nabídce (v otevřeném formátu).

Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednateí, zhotovitel a objednatelem určený TD,

případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednateí nebojím určená osoba.

Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně

jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech

jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit

jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně

3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou

zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě,
pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou,
po kterou bylo provádění dila TD

objednatele dočasně zastavena.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření praci a konstrukcí, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřistupnými, tj. zejména pokládka rozvodů

a kabelů před záhozem či zakrytím. veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách,
a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy
ojakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení

kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem.
Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí
provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či

konstrukce byly provedeny vadné, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných
částí v rozsahu Speciñkovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění dila, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných praci. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané
oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce). Součásti

navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např.
časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu

změny je i výslovně sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá,
zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního
předpisu je projektovým řešením&#39;porušeno.

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
vdůsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně
nahradit.

Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění

prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní
předpisy jeho působení nevyžadují.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou
součinnost ve smyslu zákona č. 30912006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp.
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním dila

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahraditje novými.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním
potřebám objednatele.

Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použit jen výrobky
nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při
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8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku

a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném

změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona

č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity

při realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace

stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP

veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat

informace 0 fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na

staveništi.

K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora

BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny

platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje,

technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel

najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při

manipulaci a za jejich předpisové vybavení.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací

a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady

a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při

odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno.

V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na

náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za

zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště

(pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících

právních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví

zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky

stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob

ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazúm a jinému poškození

zdraví,

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na

stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo

třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na

přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní

dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel

zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných subdodavatelů, jsou povinni

používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané,

OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovni oděv a pracovní obuv,

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně

bezpečnosti a zdravi zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).

Vpřípadě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu

apod., je zhotovitel povinen předem si vyžádat od zástupce vedení stavby objednatele písemný

příkaz ke svařování (zvláštní požárně bezpečnostní opatření při svařování) a dodržovat
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8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb.

a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna požární opatření

stanovená tímto příkazem k provedení prací.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz,

havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku

pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné

státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických

zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho

podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti

a příčinyjeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.

Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění

díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti

zhotovitele vznikne škoda třetím osobám. je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.

Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a

nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.

Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveniští (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti

více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, Že tyto další

subjekty nebude omezovat vjejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení

stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy

BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů

BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:

a) Za nepoužitl osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a

výstražné vesty - Zákoník práce, NV č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši

XXXXXXX Kč.

b) Nezajíštěné pracoviště pod místem práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb. ~ dohodnutá

majetková sankce ve výši XXXXXXX Kč.

c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci- NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková

sankce ve výši XXXXXXXX Kč.

d) Za nezajištěný výkop - NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši XXXXXXXX

Kč.

e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č.

591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši XXXXXXXX Kč.

f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV č. 59112006 Sb. - dohodnutá

majetková sankce ve výši XXXXXXXX Kč.

g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení),

přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami -

dohodnutá majetková sankce ve výši XXXXXXXX Kč.

h) Za nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve

výši XXXXXXXX Kč.

i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi),

popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve

výši XXXXXXXX Kč.

Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků

jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti

(staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat

mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn

odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou

povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné

návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to,

že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon
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č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,

alkoholem a jinými návykovými látkami.

Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele návrh všech

výrobků. obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3

pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel

provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání,

resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

 

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Kpředání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před

termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění

předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv

však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečněmu užívání předmětu díla. Objednatel je

povinen kpředání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání

a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých

obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že

k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení

stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného

zástupce.

K zahájení přejímaciho řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- stavební deník

- atesty použitých materiálů

- doklady o provedených zkouškách a měření

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (v tištěné podobě ve 3

vyhotoveních, dále v elektronické podobě na CD v PDF a dále v otevřených formátech, např.

DVG, DGN aj.)
- geometrický plán pro zápis do KN

- prohlášení o shodě

- doklady o likvidaci odpadů
- revizní zprávy
- servisní knihy
- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě

provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení

periodické lhůty
- bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení

jistoty na účet objednatele)
- změnové listy.

Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech,

sočíslovánim jednotlivých dokladů a jejích úplným seznamem. Zhotovitel jako součást

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávacl protokoly zpřejímek

jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou

poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní

dny. Vpřípadě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele

kjejímu doplnění a vlastni předávacl řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím

doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole

předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tří pracovní dny.

Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnýmí zástupci obou stran.

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení či. 4.1 a 12.1. této

smlouvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Ojedinělá drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit

v dohodnutých lhůtách.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodělky dle či. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

Dílo bude předáno v ucelených, samostatně funkčních částech.

V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladně po jejích zjištění.

Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že

zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí

si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných
důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval ve výběrovém řízení kvalitikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se

souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty
kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci výběrového řízení.

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávnim dílům

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného

provedení dila, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to

okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je
zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to

ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy.
Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto

smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem,

jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašuji, že odměna za licenci

je již obsažena v ceně dí la. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnimu dílu náleží výlučně objednateli.

 

 
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí díla.

Dílo má vady, pokud jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou události nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící užívání

započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud

se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším

termínu, nejdéle však v terminu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní

vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám

nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
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10.6.

10.7.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné

délce jako je uvedena v či. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky

řízení o předání a převzetí opravy.

Vrámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění

povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez

DPH platnou 60 měsíců, včetně dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí

vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích

ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na

účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů

porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je

povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané ñnanční prostředky) k prvnímu

pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok

na úhradu úroků zjistoty objednatelem.

 

 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební

a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních

nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to

do výše ceny díla s maximální spoluúčasti 10 %. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod

způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč smaximálni

spoluúčasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje. že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho

týdne od podpisu této smlouvy.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace

objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu

dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnajíci se výši

neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní

nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

 

12.
 

SAN KCE
 

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

V případě nedodržení dohodnutěho termínu předání dila se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výší 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu

o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXX Kč za každou jednotlivou

vadu a každý ijen započatý den prodlení.

Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

&#39;

13.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném terminu, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXX Kč za každou reklamovanou

vadu a za každý započatý den prodlení. v případě havárie smluvní pokutu ve výši XXXXXX Kč za

každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních

pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši XXXXXX Kč za každý takový případ.

V případě porušení ustanovení v čl. 7.15 a 7.16 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXX Kč za každé porušení (doložené např.

fotodokumentaci, přímý kontakt, nedopalek v objektu).

V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši XXXXXX Kč za každé porušení.

V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovni záruky za řádné provedeni díla. nebo

bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné

jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné

smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky

za odstranění vad.

Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.37 této smlouvy.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem

její splatnosti.

Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)

s vyčíslením smluvní pokuty.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY
 

13.1.

13.2.

13.3.

Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost dila již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele

vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění

smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,

g) nedodržování povinnosti stanovených v odst. 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně

smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace

z Integrovaného regionálního operačního programu.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Í
  

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané

objednateli budou v českém jazyce.

Tuto smlouvu lze měnit pouze čislovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí sjednoměsíčni výpovědní lhůtou,

která začíná běžet prvnim dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dilo včetně věcí, které opatřil a které jsou součásti díla a uhradit

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva

a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinností vyplývající

z této smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým.

V případě, Že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo jeji převzetí

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat

smluvní stranu.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je vtomto případě povinen

vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však

do 31. 12. 2029 uchovávat originál smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály

účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované

informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.

Smluvní strany prohlašuji, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani vjejí příloze není

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí a že byla

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu

a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Součásti této smlouvy je taktéž samostatný dokument- položkový rozpočet.
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V Židlochovicích dne
__. __.

2019

 Město Židlochovice

lng. Jan Vitula

starosta

V Želešicích dne
_ _. __.

2019

 Zhotovitel

Ing. Jaroslav Vraňan

jednatel
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Slepý rozpočet stavby Datum: 00.03.2019

Stavba : 02-18 Obytné kontejnery pro sociílní bydlení

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 6 018 074,00

DPH 15 % 902 711.00

Základ pro DPH 21 % 364 405,00

DPH 21 % 76 525,00
 

 Cena celkem za stavbu   

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

  

 

 

 

       
 

 

 

  

 

    

 

       
 

 

 

Číslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem
Zák:e5d°:PH

Základ DPH 21
DPH celkem &#39;Yo

01 ul.Nádražní. Židlochovice 4 990 033 4 267 915 67 712 654 407 67,8

02 ul. Palackého 2 371 682 1 750 159 296 693 324 829 32,2

Celkem za stavbu 7 361 715 6 018 074 364 405 979 236 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

5:41:11:
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Zák:a5d,ŽPH Základ/?PH
21

DPH celkem &#39;/0

01 1 Stavební Část 835 424 726 456 0 108 968 11,3

01 2 Areálové sítě - vodovod+kanalizace 248 868 216 407 0 32 461 3,4

01 O 1,1

01 4 Areálový rozvod NN a uzeměnl 458 794 398 952 o 59 843 6,2

01 5 Obytné kontejnery 3 310 965 2 879 100 O 431 865 45,0

01 6 Vedlejší a ostatní náklady 54 050 47 000 0 7 050 0.7

02 1 Stavební část 349 304 303 743 0 45 561 4,7

02 0 0,9

02 0 3,2

02 _-EE 114 826 -- 1.8

02 0 0,7

02 6 Areálové rozvody NN a uzemění 137 874 119 890 0 17 984 1,9

02 7 Obytné kontejnery 1 318 705 1 146 700 O 172 005 17,9

02 B Vedlejší a ostatní náklady 74 150 65 000 0 9 750 1,0

Celkem za stavbu 7 301 715 6 018 074 364 405 979 230 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu HSV PSV Dodávka Montáž HZS

__1 Rozváděč RE O 0 O 0 0

„2 Zemní práce 0 O 0 O 0

__3 Zemní práce 0 O 0 0 0

_4 Zemní práce 0 O 0 O 0

_5 Zemní práce 0 O 0 0 0

1 Zemní práce O 0 0 O 0

2 Základy a zvláštní zakládání 0 O 0 O 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

4 Vodorovná konstrukce O O O 0 D

45 Podkladnl a vedlejší konstrukce 0 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 O 0 0

50 Zemní práce O 0 0 O 0

62 Úpravy povrchů vnější O 0 0 O 0

725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 O 0 0

767 Konstrukce zámečnické O 0 0 0 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, as.

       

6 018 074,00

364 405,00

6 382 479.00
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87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 O 0 O O

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení O O O O 0

99 Staveníštní přesun hmot O O O O 0

ON Ostatní náklady 0 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady O O O 0 0

0 0 o o 0
 
Celkem za stavbu         

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

 
Názov vedlejšího nákladu Cena celkem

 
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništnl doprava
Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletačnl činnost (íČD)
Rezerva rozpočtu

 
Celkem za stavbu  000000000  

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, as. Stránka 2 z 45

A

 



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument V listínné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 116795297-206333-190313101142

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 61 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem

založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručenéhoelektronického

podpisu byla ověřena dne 13.03.2019 v 10: 12:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu
ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.03.2019 09:20:09. Údaje o zaručeném

elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 3D A5 4F, kvalifikovaný certifikát byl vydán

kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualiñed CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro

podepisující osobu Ing. Jaroslav Vraňan, 001, VS-build, s.r.o. [IC 283120151. Elektronický pOdpis nebyl
označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.03.2019 v 10:12:45.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument

nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno
vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.03.2019 09:20:09. Udaje o

kvaliñkovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 39 22 78

, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb

vytvářejících důvěru PostSignum Qualiñed çA 2, Ceská pošta, s.p. [IC 47114983] pro podepisující
osobu

Ing. Jan Vitula, starosta, Městský úřad Zidlochovíce, kancelář starosty, 5, Město Zidlochovice [IČ
002829791. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město
Židlochovice

Pracoviště: Město Zidlochovice

V Zidlochovicích dne 13.03.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která a izovanou konverzi dokumentu provedla:
XXXX XXXXXXXXXX

Otisk úředního razítka:

   

T

   

 
l.

90313101142

ł,“

Ltd/Coma”

Poznámka:

Vdobě od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu SD A5 4F, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 39 22 78, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněnícertifikám.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www. czechpoint. cz/overovacidolozky
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