
MMHK/044260/2019/IO/Kyr

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele: \<\ 0+\

č. objednatele: CES2019/0563

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. účtu:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Ing. Valentýn Avramov, pověřen vedením odboru investičního 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
Ing. Valentýn Avramov - pověřen vedením Investičního odboru

tel. 495 707 680;
e-mail: valentýn.avramov@mmhk.cz 

Bc. Kristýna Havel Rezková - investiční technik
tel. 495 707 687
e-mail: kristvnahavelrezkova@mmhk.cz

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
PISfovy 820. 52

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve 

ve věcech smluvních:
tel.:

ve věcech technických:'
tel.:

CZ15053695
C1036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo a autorském dozoru:

„Kanalizace a vodovod ul. Odlehlá - PD“

Magistrát města HK 
Doručeno: 15.03.2019 
MMHK/049174/2019
11*ty 16 
druhrSx

f>f 1 lóhy: 
H/iv:

mmhkes743b62c0

mailto:n.avramov@mmhk.cz
mailto:kristvnahavelrezkova@mmhk.cz


I.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování projektové dokumentace (dále jen PD), zajištěni 
inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD, včetně zajištění společného povolení, a 
výkonu autorského dozoru nad realizací stavby „Kanalizace a vodovod ul. Odlehlá'1.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu uvedených v protokolu č.j. MMHK/033804/2019/IO/Kyr ze dne 21. 02. 2019 pod názvem 
Kanalizace a vodovod ul. Odlehlá - PD, zadávanou v souladu se směrnicí Zastupitelstva města a 
primátora města č. 2/2016.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Kanalizace a vodovod ul. Odlehlá - PD"
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací ze dne 04. 02. 2019 pod č.j.
MMHK/021594/2019/IO/Kyr, nabídkou zhotovitele ze dne 20. 02. 2019, pod č.j. MMHK/032875/2019 
a podklady uvedenými v čí. III. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:
a) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

b) vypracování projektové dokumentace k provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr 
(dále jen „DZS+DPS");

c) výkon autorského dozoru;

(dále jen „dílo").

V případě, že se nebude moci využít společného územního a stavebního řízení, budou řešeny tyto 
stupně PD samostatně.

1.1. a) Zaiišténi podkladů

- Polohopisné a výškové zaměření, průzkum stávajících vedení sítí, průzkum stavebních 
konstrukcí apod.

1.1. b) Dokumentace pro vydáni společného povoleni
- PD bude obsahovat objekty dle obsahu a formy dokumentace pro vydání společného 

povolení, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními 
předpisy;

- bude obsahovat zejména tyto objekty:
• vodohospodářské - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného 
vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Bude 
obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
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- rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcím právním předpisem a to vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále musí být 
dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné 
požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;

- Dokumentace musí splňovat požadavky dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění

- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 
zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření;

- výpis všech přeložek sítí s uvedením čísla pozemků původních i nových, na kterých jsou 
umístěny přeložky;

- souhlasy vlastníků sítí s přeložkami;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- propočet investičních nákladů stavby;

- zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání 
stavby ve správním řízení;

- zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s 
vlastníky dotčených pozemků;

- zpracovatel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních 
(např. s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, dotačním orgánem apod.),

- podání kompletní žádosti o vydání společného povolení se všemi potřebnými doklady podle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, a to 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění. Zastupování 
objednatele při řízení na základě plné moci,

- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné 
podobě počet paré 4x + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD 
formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém 
systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), 
textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);

- zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání společného 
povolení;

- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za 
účelem získání společného povolení (příp. územního rozhodnutí a stavebního povolení);

1.1c) Dopracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby (DZS+DPS):
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření;
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, zejména 
vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., a vyhl. č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. vše ve 
znění pozdějších předpisů. Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající 
míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;

- Dokumentace musí splňovat požadavky dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
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- rozsah dokumentace k zadáni stavby (výběru zhotovitele) musí být zpracována rovněž v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jeho prováděcími 
právními předpisy, vše v platném znění (dále jen „ZZVZ").;

- položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V paré č. 1 bude 
tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude ve 
formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na 
základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);

- návrh harmonogramu stavebních prací;
- plán organizace výstavby;
- zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním 

inspektorátem práce;
- rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve 
všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: počet paré - 6x tištěná podoba + data 
v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), 
(případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně 
kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková 
část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);

- zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s dotačním orgánem);

- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- rozpočet rozdělit na opravy a investice.

1.1. d) Výkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických 

parametrů stavby;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
- sledování dodržováni řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a 

navrženého technického řešení;
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, 

uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných 
požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací 
nebo pro plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám 

stavebního povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných 

změn;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti 

dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů 

nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem 

a v dohodnutém rozsahu;
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- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů na účely zařízení staveniště;

- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení 
nákladů nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním 
objektu.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 
ZZVZ, týkající se projektové dokumentace a jejich příloh.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o né bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) nabídka zhotovitele ze dne 20. 02. 2019, pod č.j. MMHK/032875/2019

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozdéji při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření výkazů výměr a 

oceněného rozpočtu a kopie žádosti o společné povolení:

a) Dokumentace pro vydání společného povolení - včetně podání žádosti na stavební úřad 
do 12 kalendářních týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dokumentace provedení stavby včetně soupisu prací a VV (DZS+DPS) 
do 4 kalendářních týdnů od nabytí právní moci společného povolení

c) Termín výkonu autorského dozoru (dle č. 1.1 d)):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1. písm. b) této smlouvy v období 
od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované 
stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu 
o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, 
které nastane nejpozdéji).

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině.
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5. Zhotovitel předá dílo, vč. všech příloh, v sídle objednatele uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH DPH celkem vč. DPH

Dokumentace pro vydání společného povolení 11.500 Kč

vč. Zajištění společného povolení:

DZS + DPS vč. VV a oceněného rozpočtu: 47.500 Kč 9.975 Kč

2.415 Kč

57.475 Kč

13.915 Kč

Cena za PD celkem: 59.000 Kč 12.390 Kč 71.390 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

Výkon ATD celkem: 22.000 Kč 4.620 Kč 26.620 Kč

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 81.000 Kč 17.010 Kč 98.010 Kč
(slovy: devadesát osm tisíc deset korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 
%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením ATD.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2. je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a 
to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

• dle čl. II., 1. 1. a+b) Dokumentace pro vydání společného povolení vč. dokladové částí, zaměření 
a zajištění společného povolení takto:
- 70 % ceny za dokumentaci (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat 

po protokolárním předání a převzetí díla;
- 20 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámení o zahájení společného řízení;
- 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;

• dle čl. II, odst. 1.1. c) DZS + DPS, vč. dokladové části, výkazu výměr a oceněného rozpočtu takto:
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu 

zástupci obou smluvních stran;
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• dle čl. II. odst. 1. 1. d) výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského 

dozoru.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací 
objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, 
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH, identifikátor veřejné zakázky P19V00151396 a 
další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH") a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případné bude obsahovat chybné údaje), 
je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení 
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. 
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 

Bc. Kristýna Havel Rezková tel.: 495 707 687

e-mail: kristvnahavelrezkova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou 
bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými 
orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porušení 
smlouvy.
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5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 
minimálně 900.000 Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 
dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma 
smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické 
řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na 
závěr, ještě před jejím předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude 
sepsán zápis. Případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle 
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby 
a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem 
autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy 
dostaví na staveniště či se zúčastni schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodlené zaznamenávat do stavebního deníku a 
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, 
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.
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X.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace Účastníkům zadávacích/výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely 
oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro 
účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího 
rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících 
staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této 
smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) 
se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. 
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat 
zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíši obě strany na 
konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní 
termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plněni je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Plnění v části Autorský dozor je splněno předáním stavby nebo do odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 
60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle 
čl. XI. Ve stejné lhůté zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout 
zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, 
a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit 
vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
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4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozdéji ve lhůtě dle odst. 
3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

o v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i jen započatý den prodlení,

o v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předáni 
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu 
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

o v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen 
„předmětná PD"), k vícepraclm, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž 
výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy. Procentní 
část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku 
víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude 
nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH

o v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při 
kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý takový případ.

o V případě že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle §98 
zákona ZZVZ týkající se projektové dokumentace a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na 
realizaci stavby (investiční akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje 
se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 
zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
zjistit již při seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy 
vztahující se k předmětu plnění.
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3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 
smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako 
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po 
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky 
přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 

Identifikátor datové schránky zhotovitele: 3v8a5db

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o 
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České 
republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní
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strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený roz 
metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární mésto Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ: 00268810 
DS: bebb2in

a

- vymezení předmětu smlouvy:

- cena:
- datum uzavření smlouvy:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
IČ:15053695 
DS: 3v8a5db
Smlouva o dílo a autorském dozoru - Kanalizace a vodovod ul. 
Odlehlá - PD
81 000.- Kč bez DPH, 98 010,- Kč s DPH 

datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky 
a zhotovitel dva výtisky.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
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