
Název akce: MŠ Družstevní (Rosická) -  rekonstrukce kuchyně a gastro Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2019/002
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP; tel.

466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz
Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou, tel. 466 859 408, 739 505 861; e-mail:

vratislava.siskova(5)mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastoupen: _ , , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: i, členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701331
Tel:
IČO: 46504621 DIČ: CZ46504621
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl. B, vložka 600 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

MŠ Družstevní (Rosická) -  rekonstrukce kuchyně a gastro

Jedná se o provedení rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro 
personál ve východním křídle v 1. NP MŠ Družstevní ul. Rosická č.p. 157 v Pardubicích (dále jen DÍLO).
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Specifikace prací:
Bourací práce
Odstranění zámkové dlažby a obnažení části stávající venkovní kanalizace, úprava příček, prostupy pro VZT, 
odstranění obkladů, podkladového betonu v liniích a plochách výkopů, souvrství podlah, nepevných částí 
omítek, demontáž prvků PSV a zařizovacích předmětů.
V řešené části MŠ budou dodány nové povrchy -  dlažby, obklady, omítky, malba dle požadavků v PD. 
Kanalizace
Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů, které neobsahují tuky, budou svedeny do stávající 
splaškové kanalizace a odpadní vody od zařizovacích předmětů obsahující tuk budou odváděny do tukové 
kanalizace za obvodovou stěnou budovy. Odvětrávací potrubí bude napojeno na stávající. Vnitřní ležatá 
kanalizace bude vedena pod podlahou v 1. NP. U potrubí bude provedena tlaková zkouška.
Vodovod
Nové rozvody vody (SV, TV s cirkulací) budou napojeny na stávající rozvody vedené v chodbě. Z těchto 
rozvodů budou napojeny zařizovací předměty a kuchyňská zařízení. Před uvedením do provozu bude po 
úspěšném provedení tlakových zkoušek a proplachu potrubí provedena dezinfekce.
Plynová zařízení
Plynové potrubí bude napojeno na stávající a vedeno ke spotřebičům v kuchyni. Bude provedeno včetně 
uzávěrů, a chrániček při průchodu konstrukcemi. Spotřebiče budou napojeny. Na závěr budou provedeny 
předepsané zkoušky (pevnosti, těsnosti, provozuschopnosti potrubí) a revize.
Vzduchotechnika
Kuchyň bude větrána sestavnou rekuperační jednotkou umístěnou ve strojovně VZT. Vzduchotechnické 
potrubí bude z pozinkovaného potrubí s osazenými tlumiči hluku napojené na digestoře. Odvětrány budou i 
hygienické prostory a sklady.
Měření a regulace
Napájení, jištění a ovládání všech VZT zařízení dle požadavku v PD.
Silnoproudá elektrotechnika
Stávající elektroinstalace v rekonstruovaných částech bude řešena nově. Bude osazen nový rozvaděč RK 1 a 
napojen ze stávajícího hlavního rozvaděče. Osvětlení bude realizováno LED zdroji.
Budou provedeny rozvody pro VZT, ZT, pro technologii kuchyně, zásuvkové rozvody, únikové osvětlení. Před 
uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro dle platných ČSN.
Slaboproudé rozvody:
Stávající slaboproudé rozvody budou ponechány, provedou se pouze úpravy plynoucí z rekonstrukce.
Ústřední topení
Stávající zařízení zůstane převážně zachováno, dojde k výškové úpravě vedení a provedou se pouze další 
úpravy plynoucí z rekonstrukce vč. závěrečné topné zkoušky a vyregulování.
Gastro
V prostoru kuchyně a přidružených místností budou demontovány zastaralé technologie. Nově 
bude dodáno a zapojeno nové vybavení dle PD.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A 
GASTROZAŘÍZENÍ MŠ DRUŽSTEVNÍ" (dále jen PD), zpracovanou v 09/2016 projektantem HMP top s.r.o., která 
je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována níže v tomto odstavci tohoto 
článku.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.
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Součástí DÍLA „MŠ Družstevní (Rosická) -  rekonstrukce kuchyně a gastro" jsou všechny nezbytné práce a 
činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a)

b)

c)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně 
úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice II);

vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním 
projektantem a objednatelem;

dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a 
úhrady za odběr;

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 
celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti 
projektové dokumentace pro provedení stavby;

zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě 
(.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci;

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

úklid a čištění dotčených ploch, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti a 
demontovaného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

provedení přejímky DÍLA;

zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů, záručních listů vč. příp. návodů a dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

n) zaškolení pro obsluhu vyhrazených a technologických zařízení.

Specifikace materiálové základny
Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
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DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ MŠ DRUŽSTEVNÍ" 

zpracované 09/2016 společností HMP top s.r.o., IČO 27502180, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec 
Králové, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 8.1.2019

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid 
a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vypracování výrobní 
dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy o dílo v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště, a to na základě 
písemné výzvy objednatele - jedná se o zahájení prací, které nebudou bránit a omezovat provoz školského 
zařízení, a to v rozsahu zaměření potřebných stavebních dílů a přípravy výroby.
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Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné 
smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu 
převzít.

Termín zahájení vlastních stavebních prací: nejdříve od 20.5.2019

Termín dokončení stavebních prací vč. dodávek a instalace gastro zařízení:
10 pracovních dnů před termínem stanoveným pro provedení kompletního DÍLA

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace díla) včetně jeho řádného předání, 
proškolení obsluhy instalovaného zařízení, včetně jeho řádného odevzdání:

do 14-ti týdnů ode dne zahájení stavebních prací v místě plnění předmětu
smlouvy

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: MŠ Družstevní ul. Rosická č.p. 157, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který 
tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 14 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.
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III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, a 
náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH............................................................................. 6.174.346,76 Kč

DPH 21%....................................................................................................................1.296.612,82 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.............................................................................. 7.470.959,58 Kč

(slovy: sedmmHionůčtynstasedmdesáttisícdevětsetpadesátdevět korun českých padesátosm haléřů vč. DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměr) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Případná 
změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným 
elektronickým podpisem obou smluvních stran v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou (samostatnou) 
fakturací nákladů za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle 
oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. bez DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny 
DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
odsouhlaseného objednatelem před zahájením prací, a to delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 21-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku 
k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,

včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem

objednatele,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude

obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou.
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Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že 

zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý 
plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí 
zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 
že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, 
objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V 
případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 
10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo 
plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na 
stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 
akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími
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látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná 
opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 
změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy. Při a po 
provádění bouracích prací je zhotovitel povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a ploch, 
vedení skrytých instalací a polohu nosných prvků s poskytnutými údaji v PD a zajistit zaměření výrobků před 
jejich zadáním do výroby.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO II.

3. Zhotovitel si zajistí samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u 
dodavatele energií.

4. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plnění bude 
platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i
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započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 

svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a suť nesmí být ukládány na veřejná 
prostranství. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, prašnost bude 
omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, 
zametáním); dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

8. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

9. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a 
zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč.

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby 
nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě 
zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu 
provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,-- Kč.

13. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za 
řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění 
likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý započatý 
den prodlení.

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů
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(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu)

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné moci.

17. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

20. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín 
provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

22. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

23. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění 
případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ.

26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

27. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 
dvou výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.

28. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění 
DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

29. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných 
paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.
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5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i 
vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení 
s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Vratislava Šišková -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : -  výrobní ředitel
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3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1x v digitální podobě, (ve formátu 
.pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem),
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 

nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
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II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby 
na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít.
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena 
ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem 
objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li 
objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle 
odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li 
DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění 
všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení 
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 
DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 
1").

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 330.000,- 
-Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována 
tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů 
ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby 
dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení 
s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní 
záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu 
o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 2").

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 330.000,--Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, 
aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud 
hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne,
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kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše 
zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je 
povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu 
s harmonogramem provádění prací, který je součástí této smlouvy v příloze č. 2, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s 
tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy
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Název akce: MŠ Družstevní (Rosická) -  rekonstrukce kuchyně a gastro Smlouva o dílo

ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto 
článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Neplatnost Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.
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Název akce: MŠ Družstevní (Rosická) -  rekonstrukce kuchyně a gastro Smlouva o dílo

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

18. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 18.02.2019 č. usnesení R/544/2019

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2: harmonogram prací

V Pardubicích dne V Chrudimi dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor města člen představenstva
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 20161120
Stavba: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice

JKSO: 801 31 CC-CZ: 1263
Místo: Pardubice Datum: 27. 11. 2018

Objednatel: IČ: 00274046
SM Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVBENÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27502180
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74799185
Miloš Eliáš DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr a rozpočet jsou v rozsahu zadávací projektové dokumentace a je jí kompletní textové a výkresové 
části ve stupni projektu jednostupňový projekt pro provedení stavby z 09/2016 název:" REKONSTRUKCE 
KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ MŠ DRUŽSTEVNÍ" , od zpracovatele HMP top s.ro.. Rozpočet a výkazy a jejich 
databáze a struktura jsou pouze pro daný stupeň projektové dokumentace a související stupeň výběrového 
řízení. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha. Cenová úroveň 1.pol.2016.Zadávací výkaz výměr je  zpracován v souladu s 
vyhl.230/2012Sb. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je  chráněno Autorským 
právem!

Náklady z rozpočtů 6 174 346,76

Cena bez DPH 6 174 346,76

DPH základní 21,00% ze 6 174  346,76 1 296  612,82

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 470 959,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 20161120

Stavba: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice

Místo: Pardubice Datum: 27. 11.2018

Objednatel: SM Pardubice
Zhotovitel: PRVNÍ STAVBENÍ CHRUDIM a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
01c Výkaz výměr, rozpočet

6 174 346,76
6 174 346,76

7 470 959,58
7 470 959,58

Celkové náklady za stavbu 6 174 346,76 7 470 959,58
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice

Objekt: 01c - Výkaz výměr, rozpočet

JKSO: 801 31 CC-CZ: 1263
Místo: Pardubice Datum: 27. 11.2018

Objednatel: IČ: 00274046
SM Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
dle VŘ DIČ:

Projektant: IČ: 27502180
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74799185
Miloš Eliáš DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr a rozpočet jsou v rozsahu zadávací projektové dokumentace a je jí kompletní 
textové a výkresové části ve stupni projektu jednostupňový projekt pro provedení stavby 
z 09/2016 název:" REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ MŠ DRUŽSTEVNÍ" , od 
zpracovatele HMP top s.ro.. Rozpočet a výkazy a jejich databáze a struktura jsou pouze 
pro daný stupeň projektové dokumentace a související stupeň výběrového řízení. CENOVÁ 
SOUSTAVA ÚRS Praha. Cenová úroveň 1.pol.2016.Zadávací výkaz výměr je  zpracován v 
souladu s vyhl.230/2012Sb. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto 
rozpočtu je  chráněno Autorským právem!

Náklady z rozpočtu 6 174 346,76

Cena bez DPH 6 174 346,76

DPH základní 21,00% ze 6 174 346,76 1 296 612,82
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 470 959,58

Projektant

Datum a podpis:___________ Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:_____________Razítko

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice

Objekt: 01c - Výkaz výměr, rozpočet

Místo: Pardubice Datum: 27. 11.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

SM Pardubice 
dle VŘ

Projektant:
Zpracovatel:

HMP top s.r.o. 
Miloš Eliáš

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

klady z rozpočtu 6 174 346,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 016 850,26
1 - Zemní práce 114 138,94
2 - Zakládání 139 941,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 416,40
5 - Komunikace pozemní 5 345,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 208 372,70
94 - Lešení a stavební výtahy 23 076,22
95 - Dokončovací konstrukce a práce 23 167,49
96 - Bourání konstrukcí 309 674,68
997 - Přesun sutě 106 160,98
998 - Přesun hmot 29 556,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 351 616,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 162 363,56
713 - Izolace tepelné 54 741,82
725 - Zařizovací ředměty - doplňky a výrobky 27 195,00
751 - Vzduchotechnika 6 240,00
763 - Konstrukce suché výstavby 589 830,07
764 - Konstrukce klempířské 5 348,18
766 - Konstrukce truhlářské 93 387,00
767 - Konstrukce zámečnické 20 810,66
771 - Podlahy z dlaždic 174 118,62
781 - Dokončovací práce - obklady 147 735,64
783 - Dokončovací práce - nátěry 15 705,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 049,51
787 - Dokončovací práce - zasklívání 28 091,24

M - Práce a dodávky M 3 699 880,08
21-M - Elektromontáže 269 064,00
23-M - Vytápění 233 072,05
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 935 972,20
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 233 200,00
35-M - Zdravotechnika 379 136,43
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 263 685,40
42-M - Gastrotechnologie 1 385 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00
VRN5 - Finanční náklady 5 000,00
VRN6 - Územní vlivy 10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

Ikové náklady za stavbu 6 174 346,76
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ROZPOČET

Stavba: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice

Objekt: 01c - Výkaz výměr, rozpočet

Místo: Pardubice Datum: 27. 11.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

SM Pardubice 
dle VŘ

Projektant:
Zpracovatel:

HMP top s.r.o. 
Miloš Eliáš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady z rozpočtu 6 174 346,76

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 016 850,26 
114 138,94

i K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic m2 2,500 50,00 125,00

fk01

" dle TZ a DAR02 
1,0*1,8 
1,0*0,7 
Součet

1,800
0,700
2,500

2 K 113107011
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva těženého tl 100 mm při překopech inž 
sítí

m2 2,500 250,00 625,00

fk01 2,500

3 K 113107024
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž 
sítí

m2 2,500 880,00 2 200,00

fk01 2,500

4 K 965081352
Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
plochy do 1 m2

m2 0,750 500,00 375,00

" dle TZ a DAR02 
" pro rozšíření okap.chodníčku 
" u bočního zásob.vstupu
0,5*0,5*3 0,750

fb01 Součet 0,750

5 K 133201101
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 0,187 1 250,00 233,75

" dle TZ a DAR02
" výkop hl.250mm pod UT pro rozšíření 
okap.chodníčku 
" u bočního zásob.vstupu 
1,15*0,65*0,25 0,187

fv01 Součet 0,187

6 K 133201109
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 m3 0,187 200,00 37,40

fv01 0,187
7 K 11310709A Příplatek za ruční provedení pací m3 1,587 1 250,00 1 983,75

fk01*(0,06+0,1+0,4) 1,400

" POZN.: další výkopové práce pro ZTI viz D.ZT 
a jeho rozpočet nebo výkaz výměr

fv01 0,187
Součet 1,587

8 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4 m3 43,950 1 350,00 59 332,50

" dle TZ a DAR02 DAR04
" hloubení, odstranění stáv.násypů na niveletu - 
0,500m
(0,5-0,1)*9,51*5,96*2 45,344
-(0,5-0,1)*0,3*(0,6+5,96+2,66+1,2*2) -1,394

Strana 6 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

9 K 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 45,637 300,00 13 691,10

fv02

fk01*(0,1+0,5)
fv01
fv03
Součet

1,500
0,187

43,950
45,637

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 45,637 210,00 9 583,77

fv02 45,637

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 228,185 10,00 2 281,85

fv02*5 228,185

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 45,637 150,00 6 845,55

fv02 45,637
13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 45,637 14,05 641,37

fv02 45,637

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 89,905 180,00 16 182,90

fv02*1,97 89,905

2 - Zakládání 139 941,05
15 K 271922211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z betonového recyklátu m3 13,753 1 050,00 14 440,65

" dle TZ str.7 a DAR06+08
9,51*5,96*2*(0,5-0,35-0,05)
(0,7-0,5)*0,85*(4,16+5,96) " navic doplnění po
kanalu mč.06-10-12-11
(0,7-0,5)*0,3*(0,6+5,96+2,66+1,2*2) " navic
doplnění po vyb.kanálu mč.02-03-04-cast 11
Součet

16 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 5,668 1 400,00 7 935,20

" dle TZ str.7 a DAR06+08
9,51*5,96*2*0,05 5,668 
Součet 5,668

17 K 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 17,004 3 300,00 56 113,20
" dle TZ str.7 a DAR06+08
9,51*5,96*2*0,15 17,004 
Součet 17,004

18 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 
6 kg/m2 t 0,464 28 000,00 12 992,00

11,336

1,720

0,697

13,753

" 6/150x6/150 = 3,033kg/m2 dle TZ statiky

9,51*5,96*2*3,033/1000*1,35
Součet

0,464
0,464

19 953961212
Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 247,000 110,00 27 170,00

" dle TZ statiky DAR06+08
" R10 po 250mm po obvodu, vrt pr.14mm,
hl.vrtu 200mm, zatažení 500mm
(9,51+5,95)*2*2/0,25
-0,36 "R
Součet

247,360
-0,360

247,000

20 K 273361116
Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 
505 t 0,125 32 000,00 4 000,00

" dle TZ statiky a DAR06+08 
" R10 dl.200+500mm=700mm

K

(9,51+5,95)*2*2/0,25*(0,2+0,5)*0,617/1000*1,17 0,125
Součet 0,125

21 K 273362331
Svařovaný nosný spoj výztuže podélný s jedním

kus 247,000 70,00 17 290,00přesahem dl 150 mm D prutů do 12 mm
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" dle TZ statiky a DAR06+08 
" R10 dl.700 po 250mm po obvodu
(9,51+5,95)*2*2/0,25 247,360
-0,36 " R -0,360
Součet 247,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 416,40
22 K 310321111

Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,901 12 500,00 11 262,50

" dle TZ a půdorysů
0,8*0,4*0,34 " otvor v obvodovém zdivu 
pův.mč.03 0,109

(0,15+1,2)*(0,7-0,1)*0,4 " zabet.základu příčné 
nosné zdi v původním kanálu mezi mč.10-11 0,324

(0,15+0,6+0,15)*(0,7-0,1)*0,6 " zabet.ákladu v 
obvodovém zdivu v původním kanálu v mč.02 0,324

(0,15+0,3+0,15)*(0,7-0,1)*0,4 " zabet.základu v 
příčné nosnézdi v původním kanálu mezi mč.04- 
11

0,144

23 K 312272223
Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m3 1,392 4 000,00 5 568,00

" v místě zrušeného okenního otvoru mč.16

" vč.kotvení zdova do obvodových kcí okolo 
nové vyzděné výplně
" vč.řezání a prořezu a vytvoření prostupu pro 
VZD
(2,93+0,08)*1,85*0,25 1,392

24 K 3129900A1

Dozdívky v místě upravovaných otvorů pro 
dvířka do výtahové šachty, provedeny zděné, z 
keramického, nebo pórobetonového zdícího 
materiálu vhodné tloušťky a formátu, tl.zdiva 
dle stáv.kcéí, dozdívky budou řádně svázány se 
stáv.kcemi

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

25 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou m2 0,480 520,00 249,60

" otvory nad dveřmi mezi mč.13a11 + 16a11

" v ŽB stěn panelu pro osazení I120 nad výše 
uvedenými otvory
(1,5-1,1)*0,15*2*2*2 0,480
Součet 0,480

26 K 340239232
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 75 mm 1,818 850,00 1 545,30

" dle TZ a DAR06, cena včetně kotvení příčky

" mč.16
0,9*2,02 1,818
Součet 1,818

27 K 411388621
Podbetonování tl do 150 mm ze suchých směsí 
pl do 0,25 m2 kus 4,000 600,00 2 400,00

" položka použita pro podbetonování dodatečně 
osazených ocel.válc.profilů I120

" podbetonávka objem š.340xdl.250xtl.150mm

" vč.bednění a pracnosti
2*2 4,000

28 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 4,000 200,00 800,00
" zakrytí dutiny prefa panelu pod roznášecím 
betonovým blokem pod dodatečně osazované 
ocel.válc.profily I120 
2*2 4,000
Součet 4,000

29 M 138141850
p lech  h ladký pozinkovaný, ja k o st DX51 + Z275, 
0,60x1000x2000 mm

t 0,001 85 000,00 85,00
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" zakrytí dutiny prefa panelu pod roznášecím 
betonovým blokem pod dodatečně osazované 
ocel.válc.profily I120 
0,34*0,15*2*2*4,8/1000*1,25 0,001

30 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,073 32 000,00 2 336,00

" otvory nad dveřmi mez' mč.13a11 + 16a11

" v ŽB stěn panelu pro osazení 1120 nad výše
uvedenými otvory
" vč.vyklínování
1,5*11,1*2*2/1000*1,1
Součet

0,073
0,073

31 K 34624438A Plentování a začištění válcovaných nosníků m 6,000 420,00 2 520,00

" otvory nad dveřmi mez' mč.13a11 + 16a11

" v ŽB stěn panelu pro osazení 1120 nad výše
uvedenými otvory
1,5*2*2 6,000

32 K 388381131
Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ZB 
volné - komplet konstrucke, osazování a 
dodávky

m 8,250 2 200,00 18 150,00

" pro vedení zemního plynu v podlaze 
" mč.11 viz DAR06 
0,15+1,5+0,3*10+1,5+0,3*7 8,250

5 - Komunikace pozemní 5 345,70
33 K 566901121

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm m2 2,500 150,00 375,00

fk01 2,500

34 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 2,500 400,00 1 000,00

fk01 2,500

35 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 
mm

m2 2,500 150,00 375,00

fk01 2,500

36 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských 
sítí

m2 5,000 130,00 650,00

fk01*2 5,000

37 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 2,500 500,00 1 250,00

fk01 2,500

38 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 0,094 1 250,00 117,50

fv01/2 0,094

39 K 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 0,094 1 550,00 145,70

fv01/2 0,094

40 K 637211123A
Okapový chodník z betonových dlaždic 
500x500m tl 80 mm kladených do písku se 
zalitím spár MC

m2 1,250 850,00 1 062,50

" dle TZ a DAR02 
" pro rozšíření okap.chodníčku 
" u bočního zásob.vstupu 
0,5*0,5*(2+3)
Součet

1.250
1.250

41 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských 
sítí

m2 1,500 120,00 180,00

fb01*2 1,500
42 M 59245620A dlažba desková betonová 50x50x8 cm šedá m2 0,500 380,00 190,00

" dle TZ a DAR02 
" pro rozšíření okap.chodníčku 
" u bočního zásob.vstupu 
0,5*0,5*2 " pouze doplnění 2ks 0,500
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Součet 0,500

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 208 372,70
43 K 612131111

Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
stěn nanášený ručně m2 20,288 58,00 1 176,70

f61201

" vnitřní stěny nových vyzdívek 

(2,93+0,08)*1,85+2,35*3,05*2 "nmč.16 a vedle

0,8*0,4*1,2 "nmč.03 
Součet

19,904

0,384
20,288

44 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m2 20,288 65,00 1 318,72

f61201 20,288

45 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,288 230,00 4 666,24

f61201 20,288

46 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 20,288 35,00 710,08

f61201 20,288

47 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 20,288 120,00 2 434,56

f61201 20,288

48 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10mm m2 61,073 190,00 11 603,87

f61202

" dle TZ a DAR02 pod odsek.ker. obklady a sokly
na stáv. stěnách, které zůstávají
0,1*(1,67-0,84+1,67+0,26*2+0,1*2-0,9) "01
0,1*(1,5+4,78) "02
0,1*1,41 "03
0,1*2,93 "04
1,5*1,42 "05
0,1*1,4 "06
1,8*(1,9+1,0)+1,08*1,45 "07+08+09 
1,5*2,94+1,08*4,16 "10
1,8*(6,48+9,51+0,26*2+0,075*2)+1,08*(5,96+2,9 
6) "11
0,1*(2,97+2,94) "12 
0,1*(2,15+2,08+2,08-1,0) "13 
0,1*(0,7*2+1,0) "14 
0,1*(2,93+2,33)*2-0,1*2,16 "16 
Součet

0,232
0,628
0,141
0,293
2,130
0,140
6,786
8,903

39,622

0,591
0,531
0,240
0,836

61,073

49 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 183,219 50,00 9 160,95

f61202*3 183,219

50 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stěn v rozsahu plochy do 30% m2 127,377 130,00 16 559,01

" dle TZ a DAR06, plocha na stáv.stěnách mimo 
obklady
" v míst.pův.1-12
3,05*(5,96+9,59)*2*2
-5,96*1,75*4
" v míst.pův.č.13-16
3,05*(2,93+2,08+0,06+2,33)*2-2,93-1,75
" odpočet ploch po původních ker.obkladech
stěn
-1*f61202

189,710
-41,720

40,460

-61,073

51 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 98,498 35,00 3 447,43

" dle TZ a DAR06
" plochy stáv.stěn mimo keramické obklady 
nebo SDK předstěnami apod. 
3,05*(1,51+0,25+0,051)*2- (0,99*2,11+0,9*1,97) 
"01
(3,05-2,0)*1,25 "02

7,185

1,313
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(3,05-2,0)*(3,4-0,6)+(3,05-1,75)*2,96 "03 6,788
(3,05-1,75)*1,35 "06 1,755
(3,05-1,5)*0,9 "07 1,395
(3,05-1,5)*0,99+(3,05-1,75)*1,43 "08 3,394
3,05*3,04+(3,05-1,75)*2,98 "10 13,146
(3,05-2,0)*(0,26+6,45+9,59)-1,97*(0,8+0,9)-
3,1*(0,8+0,4)-1,5*1,75+(3,05-1,75)*(5,96+2,94)
"11

18,991

3,05*3,04+(3,05-1,75)*2,92 "12 13,068
3,05*(2,93+0,78+2,02*2)-1,97*0,8*2 "13 20,486
3,05*2,35+(3,05-1,75)*2,93 "16 10,977

f61203 Součet 98,498

52 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 98,498 100,00 9 849,80

f61203 98,498

53 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů m 214,660 120,00 25 759,20

" okolo nových nadedveřních otvorů mezi mč. 11 
a 13+16 
(1,1+0,6)*2*2*2
" okolo nového otvoru ve strojovně VZD 
(0,5+0,45)*2
" okolo nových otvorů mč.02 
(0,5+0,455+0,2+0,365+0,2+0,365)*2 
Mezisoučet
" začištění okolo nových vyzdívek 
((2,93+0,08)+1,85+2,35+3,05)*2 "nmč.16 
(0,8+0,4)*2 "nmč.03 
Mezisoučet
" začištění kolem keramických soklů 
(1,51+0,26)*2-0,97-0,9 "01 
2,96+4,84 "05
1,35+2,98+2,92+3,04 " 06+10+12 
2,02-0,8+2,93+0,94+0,78+1,08 "13 
2,35+0,77+2,35+2,93 "16 
Mezisoučet
" začištění u ker.obkladů 
1,25+3,44-0,6+2,96 "02+03 
0,9+0,95+1,43 "07+08 
6,45-0,9+5,96+9,59+0,26-0,8+2,94 "11 
Mezisoučet
" svislé rohy a u dveří a oken 
3,1*4+(2,11*2+0,99)+(2,13*2+1,02)+(0,9+1,97*2) 
"01
3,1*2 "02
3,1*2+(3,1-1,75) "03 
3,1-1,75+3,1*2 "05 
(3,1-1,75)*2 "06 
(3,1-1,5)*2 "07 
(3,1-1,5)*2+(3,1-1,75) "08 
3,1*2+(3,1-1,75) "10 
3,1*4+(3,1-
1,75)+(0,9+1,97*2)+(1,0+2,11*2)+(0,8+1,97*2)
"11
3,1*2+(3,1-1,75) "12
Mezisoučet
Součet
Vyříznutí otvoru do stávajícího KZS stěn z 
polystyrenových desek tloušťky do 120 mm

54 K 622215121A plochy do 0,1m2 vč. následného systémového 
začištění po zhotovení otvoru a navržených 
řešení

kus 2,000 450,00 900,00

13,600

1,900

4,170
19,670

20,520
2.400 

22,920

1,670
7,800

10,290
6,950
8.400 

35,110

7,050
3,280

23,500
33,830

27,730

6,200
7.550
7.550 
2,700 
3,200
4.550
7.550

28,550

7.550 
103,130 
214,660
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2 " nový otvor v obvod.stěně u nové mč.02 
200x365mm 2,000

Součet 2,000
Vyříznutí otvoru do stávajícího KZS stěn z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm

55 K 622215122A plochy do 0,25m2 vč. následného systémového 
začištění po zhotovení otvoru a navržených

kus 2,000 900,00 1 800,00

řešení

2 " nový otvor v obvod.stěně u nové mč.02 
500x455mm a u strojovny VZD 500x450mm 2,000

Součet 2,000

56 K 566901154
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 recyklátem tl. 250 mm m2 1,400 250,00 350,00

" dle TZ str.7 a DAR06

" stabilzace výkopu pro kanalizaci v mč.13a16

3,5*0,4 1,400
Součet 1,400

57 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 
150 mm

m2 1,400 1 200,00 1 680,00

58 K 621215112
Oprava kontaktního zateplení podhledů z 
polystyrenových desek tloušťky do 80 mm 
plochy do 0,25m2

kus 1,000 450,00 450,00

" dle TZ a DAR09

1 " po vybourané VZD v pohledu pod okny 1,000

59 K 622525102
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na 
stěnách kus 1,000 180,00 180,00

60 K 622131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně m2 5,268 30,00 158,04

" dle TZ ba DAR06 
" pod KZS na nové vyzdívce
(2,93+0,08)*1,75 5,268

61 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm m2 5,268 650,00 3 424,20

62 M 631515330 deska m in erá ln í izo la čn í ISOVER N F  tl. 160 mm m2 5,795 560,00 3 245,20

63 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení m 3,010 80,00 240,80

" dle TZ ba DAR06 
" pod KZS na nové vyzdívce
(2,93+0,08) 3,010

64 M 590516530
lišta  soklová A l s okapničkou, za k lá d a cí U 16 
cm, 0,95/200 cm vč.sp o jek, podložek apod. m 3,311 110,00 364,21

65 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 6,020 40,00 240,80
" dle TZ ba DAR06 
" pod KZS na nové vyzdívce
(2,93+0,08)*2 6,020

66 M 590514840
lišta  rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m

m 6,622 20,00 132,44

67 K 622532031
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 
tl. do 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 5,794 450,00 2 607,30

" dle TZ ba DAR06
" pod KZS na nové vyzdívce
(2,93+0,08)*1,75*1,1 5,794

68 K 62999211A
Zatmelení spar PUR tmelem včetně výplně PUR

m 3,640pěnou 48,00 174,72

" dle TZ a DAR06, v místě prostupu VZD novou 
zazdívkou
(1,3+0,52)*2 3,640

69 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým m3 0,405 3 850,00

" dle TZ str.7 a DAR06
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" doplnění mazaniny po výkopu pro kanalizaci v
mč.13a16
3,0*0,9*0,15 0,405
Součet 0,405

70 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,007 28 000,00 196,00
" dle TZ statiky a DAR06 
" doplnění mazaniny po výkopu pro kanalizaci v
mč.13a16
" KARI 5/150x5/150 = 2,105kg/m2 
3,0*0,9*2,105/1000*1,25 0,007
Sešívání trhlin v betonových podlahách

71 K 632683113 ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 
20 cm

m 7,800 500,00 3 900,00

" dle TZ str.7 a DAR06
" doplnění mazaniny po výkopu pro kanalizaci v
mč.13a16
(3,0+0,9)*2
Součet

7.800
7.800

72 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie - pouze montáž m2 12,122 15,00 181,83

"dle TZ a DAR06+07 
" mč.13+16
2,93*2,02-0,78*1,08 " 13 
2,93*2,35 " 16
1,6*0,1 " ve dveřích mezi 13a16

5,076
6,886
0,160

73 M 28323101 fó lie  PE hydro izo lačn í tl. 1,0 mm m2 14,183 90,00 1 276,47

fPO01*1,17 14,183

74 K 632453343
Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 
35/45 m2 12,122 450,00 5 454,90

fPO01 " dle TZ a DAR06 je potěr v mč.13a16 v 
tl. 80-82mm, tedy se skládá s položek 
tl.40+50mm

12,122

75 K 632453353
Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 
35/45 m2 12,122 500,00 6 061,00

76 K 632453373

fPO01 " dle TZ a DAR06 je potěr v mč.13a16 v 
tl. 80-82mm, tedy se skládá s položek 
tl.40+50mm
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 
35/45____________________________________

fPO02 " skladba podlahy S1+S2 potěr 
tl.60až62mm, výpočet figury fPO02 viz. odd.713

m2

12,122

111.350

111.350

520,00 57 902,00

77 K 63245912 Příplatek k potěrům za sklon m2 123,472 100,00 12 347,20
fPO01
fPO02

12,122
111,350

78 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 
mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem

" dle TZ a DAR06 
(5,96+9,59)*2*2

62,200

62,200

" dle TZ a DAR06 
5,96*9,58/(5*5)*2*(5*4) 91,355

32,00 1 990,40

79 K 634113115
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým 
profilem v 80 mm m 91,355 125,00 11 419,38

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do
80 K 64294412A 2,5 m2 - výrobek ozn. Z3/L vč. montážního a 

spojovacího materiálu
kus 1,000 1 800,00 1 800,00

1 " Z3/L 80/197 1,000

81 M 55331213A
zárubeň ocelová 800 L /P  - kom plet výrobek  
o zn .Z3 /L  tabu lky výrobků = kom plet dle kpl 1,000 1 650,00 1 650,00
p ro je ktu

K m

94 - Lešení a stavební výtahy 23 076,22

82 K 946112121
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m kus 1,000 4 500,00 4 500,00

1 " na fasádu pro VZD 1,000
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83 K 946112221
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 
3,2 m v do 10,6 m za první a ZKD den použití kus 5,000 800,00 4 000,00

1,0*5 " odhad 5dnů 5,000

84 K 946113821
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových 
o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m kus 1,000 3 500,00 3 500,00

85 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 150,749 35,00 5 276,22

" půdorys 1NP
5,86*2*10,29 120,599
5,86*1*10,29/2 30,150

86 K 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v 
do 1,2 m sada 2,000 800,00 1 600,00

87 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému 
trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den 
použití

sada 60,000 50,00 3 000,00

2*30 60,000

88 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového 
v do 1,2 m sada 2,000 600,00 1 200,00

95 - Dokončovací konstrukce a práce 23 167,49
89 K 95299-A-01

Práce spojení s stáv.průchodem kanalizace v 
předpkl.hl.-1,280m - odhad hzs 8,000 300,00 2 400,00

2*4 " dle DAR02 Pozn.1, odhad, bude dle 
skutečnosti 8,000

90 K 95299-A-02 Zednické přípomoce pro úpravy výtahové šachty hzs 10,000 300,00 3 000,00

2*5" dle TZ a DAR02 Pozn.1, odhad, bude dle 
skutečnosti 10,000

91 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení 
nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 13,920 500,00 6 960,00

" pro vybourání otvorů nad dveřmi pod stropem
mezi mč. 11 a 13+16
9,51+2,08+2,33 13,920
Součet 13,920

92 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2 186,000 50,00 9 300,00

" dle půdorysu NS 1NP tab.m. 
9,6+1,9+11,85+1,8+11,85+5,35 42,350
1,3+1,35*2+7,65+46,5+8,8+4,95+7,0 78,900
Mezisoučet 121,250
" dle půdorysu NS 2NP tab.m. 
0,75+11,9+0,75+38,1+8,85+4,4 64,750
Mezisoučet 64,750
Součet 186,000

93 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 301,497 5,00 1 507,49
" po vybourání a před zhotovení nových kcí,
plocha modulů
5,86*2*10,29*2 241,198
5,86*10,29/2*2 60,299

96 - Bourání konstrukcí 309 674,68
94 K 977211111

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm m 48,180 980,00 47 216,40

" odřezání stáv.zárubně pro osazení nové 
zárubně Z3
(1,05+2,15*2) 5,350
" odříznutí zárubně v mč. 16
(1,05+2,15*2) 5,350
" odříznutí pruhu v ŽB stěn panelu pro osazení 
I120 nad výše uvedenými otvory
(1,5+1,5-1,1)*2*2 7,600
Mezisoučet 18,300
" odříznutí příček uvažovaných ŽB
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3,06*6 18,360
1,08*5 5,400
Mezisoučet 23,760
" odříznutí příčky mč.16 
3,06*2 6,120
Mezisoučet 6,120
Součet 48,180

95 K 977211112
Řezání ZB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm m 19,670 2 300,00 45 241,00

" vyříznutí otvorů nad dveřmi mezi mč.13a11 + 
16a11
(1,1+0,6)*2*2*2 13,600
Mezisoučet 13,600
" otvor ve fasádě u strojovny VZD 
(0,5+0,45)*2 1,900
Mezisoučet 1,900
" otvory ve fasádě nové mč.02 
(0,2+0,365)*2*2 2,260
(0,5+0,455)*2 1,910
Mezisoučet 4,170
Součet 19,670

96 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 17,336 250,00 4 334,00

" vybourání zárubní k likvidaci dle TZ a DAR02

1,97*(0,8*8+0,6*4) 17,336
Součet 17,336

97 K 962031132
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm m2 7,555 80,00 604,40

" přizdívky v místě rozvodů 
" mč. 11
3,01*(0,32+0,79+0,32) 4,304 
3,01*(0,33+0,42+0,33) 3,251 
Součet 7,555

98 K 962031132
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm m2 9,240 80,00 739,20

" příčka mezi mč.04 a 05
3,05*(1,52+0,91) 7,412
" příčka mezi 13 a 14
3,01*1,0-0,6*1,97 1,828
Součet 9,240

99 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 62,351 300,00 18 705,30
" dle TZ a DAR02 
" vč.odpočtu otvorů
3,06*(2,15+1,45+0,06+1,4)-1,97*(0,8*4+0,6) " 
mč.01 7,998

3,06*4,78*2 " mč.02+03+04 29,254
3,06*(2,94+1,45)-1,97*0,6*2 "mč.06+07+08+09 11,069
3,06*2,94-1,97*0,8 " mč.12 7,420
3,06*2,16 "mč16 6,610
Součet 62,351

100 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 25,994 450,00 11 697,30
" dle TZ a DAR02 
" vč.odpočtu otvorů 
3,06*(2,94+2,99+0,11)-1,97*0,8 "mč.10 16,906
3,06*2,97 "mč.12 9,088
Součet 25,994
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

101 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 8,585 2 000,00 17 170,00

" pozn: počítáno s tím, že nad hydroizolační 
vrstvou podlahy je beton tl.cca odhad do 
80mm,
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" dle TZ a DAR02, bet.mazanina pod 
ker.dlažbou odhad tl.80mm mč. 01,05-12 na HI

(10,55+1,15+4,15)*0,08 1,268
(1,65+1,35+1,05+8,5+47,7+8,6)*0,08 5,508

" mč. 02+03+04 odhad tl. bet.mazaniny pod 
cementovým potěrem cca do 60mm na HI

(7,15+6,75+12,65)*0,06 1,593

(3,0*0,9)*0,08 " linie výkopu v mč.13a16 na HI 0,216

102 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 8,585 2 000,00 17 170,00

103 K 96504919A
Příplatek pracnost k bourání betonových 
mazanin za bourání na HH hydroizolační vrstvu 
tak, aby se nepoškodila

m3 0,965 1 000,00 965,00

" mč. 13+14+16
(4,46+0,7+6,9)*0,08
Součet

0,965
0,965

104 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin

m 7,800 650,00 5 070,00vyztužených hl do 150 mm
" v linii výkopu mč. 13a16 
(3,0+0,9)*2 7,800

105 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m3 1,062 2 000,00 2 124,00
m2
" bourání vrchního cement.potěru dle TZ a 
DAR02
(7,15+6,75+12,65)*0,04 " mč.02+03+04'odhad
tl.40mm
Součet

1,062

1,062

106 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 1,062 1 000,00 1 062,00

107 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným rozebíráním m3 11,606 2 500,00 29 015,00

" podkladní beton v podlaze v linii výkopu 
mč.13a16
3,0*0,9*0,10 " odha dtl. ŽB podklad.betonu
100mm
Mezisoučet
" podkladní beton v podlahách mč. 1-12, odhad
tl. betonu 100mm
0,1*9,51*(5,96*2)
Mezisoučet
Součet

0,270

0,270

11.336
11.336 
11,606

108 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
ze ŽB m3 4,275 6 000,00 25 650,00

" dle TZ a DAR02
" kanál z 02 do 04 a 05 na kotu -0,500m a část 
na -0,690m
0,15*(0,69-0,1)*(1,5+0,06+1,41+0,06+2,93-0,65) 
" stěna na -0,690m

0,15*(0,5-0,1)*(3,3+0,91) " stěna na -0,500m

0,09*0,3*0,3+0,09*0,3*(1,5+0,06+1,41+0,06+2,9
3) " dno na -0,690m
Mezisoučet
" kanál v mč.11 na kotu -0,500 a část na - 
0,690m
0,15*(0,5-0,1)*(5,96-0,48+1,8+0,15) " stěna na - 
0,500m

0,470

0,253

0,169

0,892

0,446

0,15*(0,69-0,5)*0,6 " část stěny na -0,690m

0,09*0,3*2,6+0,09*1,2*0,6 " dno na -0,690m 
Mezisoučet
" kanálky v mč.11 s.h.-0,450m 
0,15*(0,45+0,08-
0,1)*(2,7+0,15+0,15+2,7+0,15+0,48) " stěny

0,017

0,135
0,598

0,408
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0,09*0,2*(0,48+0,15+2,7-0,15) "dno 0,057
Mezisoučet 0,465
" kanálky mč.11 s.h.-0,300m 
0,15*(0,3+0,08-
0,1)*(0,48+0,15+2,7+0,7+0,15*3*2+0,2+0,15+0,7 
9+0,15+0,79+0,15+0,2+0,15+0,7) "stěny 
0,09*0,15*(0,48+0,15+2,7+0,7+0,15+0,15+0,2+0, 
15+0,79) " dno

0,345

0,074

Mezisoučet 0,419
" kanálek z mč.06 až do 11 na -0,500 
0,15*(0,5-0,1)*(0,85+0,15+4,16+5,96) " stěna 0,667
0,09*0,85*(4,16+5,96) " dno 0,774
Mezisoučet 1,441
" šachta v mč.12 na -0,500m

0,25*(0,5-0,1)*(0,25+1,05+0,25+0,75)*2 " stěny 0,460

Mezisoučet 0,460
Součet 4,275

109 K 971052361
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00

2 " nový otvor v obvod.stěně u nové mč.02 
200x365mm 2,000

Součet 2,000

110 K 971052461
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

1 " nový otvor v obv.stěně u strojovny VZD 
500x450mm
1 " nový otvor v obvod.stěně u nové mč.02 
500x455mm

1,000

1,000

Součet 2,000

111 K 971052551
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,603 5 800,00 3 497,40

" otvory nad dveřmi mezi mč.13a11 + 16a11 v
ŽB dutinové panelu
1,1*0,6*0,34*2 0,449
Mezisoučet 0,449

" nový otvor v obv.stěně u strojovny VZD

0,5*0,45*0,34 0,077
Mezisoučet 0,077

" nový otvor v obvod.stěně u nové mč.02

0,5*0,455*0,34 0,077
Mezisoučet 0,077
Součet 0,603
Otlučení vnitřní vápenné nebo

112 K 978011121 vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 %

m2 125,409 10,00 1 254,09

" dle TZ a DAR02
5,96*9,51*2 " 01-12 113,359 
4,45+0,7+6,9 " 13+14+16 12,050 
Součet 125,409

113 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu m2 83,044 20,00 1 660,88
do 30 %
" stavajici stěny
3,06*(1,67-0,84+1,67+0,26*2+0,1*2-0,9) "01 7,099
3,06*4,78+(1,08+0,2)*1,5 "02 16,547
(1,08+0,2)*1,41 "03 1,805
(1,08+0,2)*2,93 "04 3,750
(1,08+0,2)*1,4 "06 1,792
3,06*2,97+(1,08+0,2)*2,94 "12 12,851
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3,06*(2,15+2,08)*2-0,8*1,97*2-3,06*1,0- 
3,06*2,16 "13 13,066

3,06*(0,7*2+1,0) "14 7,344
3,06*(2,93+2,33*2)-0,8*1,97- 
3,06*2,16+(1,08+0,2)*2,93 "16 18,790

Součet 83,044

114 K 978021191
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 
rozsahu do 100 % m2 61,073 140,00 8 550,22

" dle TZ a DAR02 pod odsek.ker. obklady a sokly 
na zůstávajících stěnách 
0,1*(1,67-0,84+1,67+0,26*2+0,1*2-0,9) "01 0,232
0,1*(1,5+4,78) "02 0,628
0,1*1,41 "03 0,141
0,1*2,93 "04 0,293
1,5*1,42 "05 2,130
0,1*1,4 "06 0,140
1,8*(1,9+1,0)+1,08*1,45 "07+08+09 6,786
1,5*2,94+1,08*4,16 "10 8,903
1,8*(6,48+9,51+0,26*2+0,075*2)+1,08*(5,96+2,9 
6) "11 39,622

0,1*(2,97+2,94) "12 0,591
0,1*(2,15+2,08+2,08-1,0) "13 0,531
0,1*(0,7*2+1,0) "14 0,240
0,1*(2,93+2,33)*2-0,1*2,16 "16 0,836
Součet 61,073
Otlučení omítky a odstranění izolace z desek

115 K 978071611 hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl do 1 
m2

m2 0,599 150,00 89,85

" dle TZ a DAR02+DAR05
" ve stáv. KZS fasády ro nové otvory
0,5*0,45 0,225
0,5*0,455+0,2*0,365*2 0,374

116 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn a podlah m2 153,285 110,00 16 861,35
" dle TZ a DAR02
" pod odsek.ker. obklady na zůstávajících 
stěnách
1,5*1,42 "05 2,130
1,8*(1,9+1,0)+1,08*1,45 "07+08+09 6,786
1,5*2,94+1,08*4,16 "10 8,903
1,8*(6,48+9,51+0,26*2+0,075*2)+1,08*(5,96+2,9 
6) "11 39,622

Mezisoučet 57,441
" stavajici stěny
3,06*(1,67-0,84+1,67+0,26*2+0,1*2-0,9) "01 7,099
3,06*4,78+(1,08+0,2)*1,5 "02 16,547
(1,08+0,2)*1,41 "03 1,805
(1,08+0,2)*2,93 "04 3,750
(1,08+0,2)*1,4 "06 1,792
3,06*2,97+(1,08+0,2)*2,94 "12 12,851
3,06*(2,15+2,08)*2-0,8*1,97*2-3,06*1,0- 
3,06*2,16 "13 13,066

3,06*(0,7*2+1,0) "14 
3,06*(2,93+2,33*2)-0,8*1,97- 
3,06*2,16+(1,08+0,2)*2,93 "16

7,344

18,790

Mezisoučet 83,044
" podlahy po odbourání nášlapných vrstev 
4,45+0,7+0,75+6,9 "pouze v mč.13-16 12,800
Mezisoučet 12,800
Součet 153,285

117 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 
mm do stavebních materiálů m 0,700 5 500,00 3 850,00

" vybourání otvoru v základu dle TZ a DAR02

0,35 "Pozn.2 0,350
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0,35 "Poz.3 0,350

118 K 96704271A
Odsekání zdiva žel.betonu v základu po járovém 
vrtání tl do 150 mm m2 2,800 500,00 1 400,00

" desekání prostupu dle TZ a DAR02 
0,35*4*2 "Popis 2.+3 2,800

119 K 976072331
Vybourání kovových komínových dvířek a 
ventilací pl přes 0,3 m2 ze zdiva betonového kus 1,000 80,00 80,00

" demontáž protidešťové žaluzie z fasády
" TZ a DAR02
1 1,000
Součet 1,000

120 K 976084111
Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním 
kotev m 2,400 130,00 312,00

" demontáž protidešťové žaluzie z fasády 
resp.jeho rámu
" TZ a DAR02
(0,8+0,4)*2 2,400

121 K 71113181A
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné - odříznutí v míste linie výkopu 2,700 100,00 270,00

" odříznutí vrstvy v mč.13+14+16 v místě linii 
uvažovaného výkopu 
" v ceně zohlednit pracnost
3,0*0,9 2,700
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti

122 K 71113182A vodorovné - s ponecháním pásu HI u základu 
nebo stěn v š.50-100mm

m2 107,691 100,00 10 769,10

" mč. 1-12, v ceně zohlednit pracnost
0,95*9,51*(5,96*2) 107,691
Součet 107,691

123 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně 
kladené tl do 100 mm vč.dmtž případné m2 113,950 50,00 5 697,50
separační či jiné folie
" dle TZ a DAR02
"mč.1-12
10,55+7,15+6,75+12,65+1,15+4,15 42,400
1,65+1,35+1,05+8,5+47,7+8,6 68,850
Mezisoučet 111,250
" v linii výkopu v mč.13a16
3,0*0,9
Mezisoučet
Součet

2.700
2.700 

113,950

124 K 766622861
Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo 
plastových okenních do 1,5 m2 4,000 10,00 40,00

" dle TZ str. 5 Obvoddový plášť, a DAR02

2*2 4,000
Součet 4,000

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 1m2 k - nutno provádět

125 K 766622831
citlivě, s ohledem na ponechávanou navazující 
okenní výplň, ponechávanou výplň je  nutno 
dočasně fixovat do doby, než bude provedena 
zazdívka okenního otvoru do strojovny

m2 1,668 500,00 834,00

" dle TZ str. 5 Obvoddový plášť, a DAR02

1,43*(1,75/3)*2 1,668
Součet 1,668
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných 
nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití - 
nutno provádět citlivě, s ohledem na

126 K 766622832A ponechávanou navazující okenní výplň, 
ponechávanou výplň je nutno dočasně fixovat 
do doby, než bude provedena zazdívka okenního 
ot

m2 3,337 250,00 834,25
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" dle TZ str. 5 Obvoddový plášť, a DAR02

1,43*(1,75/3*2)*2 3,337
Součet 3,337
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2 kus 14,000

14 " vyvěšení stáv.dveří k likvidaci dle TZ a 
DAR02 14,000

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných m 81,960

" dle TZ a DAR02
(5,96+0,26+1,67)*2-0,9*1,0-0,8*7-0,6*1 "01 8,680
(1,5+4,78)*2-(0,96+0,8*2) "02 10,000
(1,41+4,78)*2-0,8 "03 11,580
(2,93+4,78)*2-0,8 "04 14,620
(1,4+2,94)*2-0,8-0,6 "06 7,280
(2,94+2,97)*2-0,8 "12 11,020
(2,15+2,08)*2-0,8*2-0,6 "13 6,260
(0,7+1,0)*2-0,6 "14 2,800
(2,93+2,33)*2-0,8 "16 9,720
Součet 81,960
Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty m2 97,500

" dle TZ a DAR02
10,55+1,15+4,15+1,65+1,35+1,05 19,900
8,5+47,7+8,6+4,45+0,7+0,75+6,9 77,600
Součet 97,500
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 78,038

" dle TZ a DAR02, dle stáv.mč.: 
" ker.obklady
1,5*(0,96-0,8/2) "02 0,840
1,5*(0,81+1,42)*2-1,5*0,6 "05 5,790
1,8*(1,45+1,9)*2+1,45*0,1*2-1,8*0,6*2 "07+09 10,190
1,5*(1,45+1,0)*2-1,5*0,6-1,45*(1,5-1,08) "08 5,841
1,5*(2,99+2,94)*2-1,5*0,8-2,99*(1,5-1,08) "10 15,334
1,8*(5,96+0,26+9,51)*2+0,26*(1,0+2,11*2)- 
1,8*(0,8*3)-(12,96+5,96)*(1,8-1,08) "11 40,043

Součet 78,038
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken 
jednoduchých plochy do 1 m2 kus 16,000

" dle výr.ozn.S7, vč.potřebného přemísťování

4+4 " vyvěšení 8,000
4+4 "opětovné zavěšení 8,000
Součet 16,000
Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla 
plochého m2 19,530

(1,36*2+1,43*2)*1,75*2 " S7 výrobek 19,530
Příplatek k vysklívání oken a dveří za 
konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 19,530

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m ručně t 129,940

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

t 649,700

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 129,940

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 819,160

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 129,940

Cena celkem [CZK]

127 K 766691914 25,00 350,00

128 K 771471810 30,00 2 458,80

129 K 771571810 90,00 8 775,00

f77102

130 K 781471810 80,00 6 243,04

131 K 766691921A 15,00 240,00

132 K 787600802 100,00 1 953,00

133 K 787601822 20,00 390,60

997 - Přesun sutě 106 160,98

134 997013213 250,00 32 485,00

135

136

137

138

997013219

997013501

997013509

997013831

15,00

200,00

8,00

180,00

9 745,50

25 988,00

14 553,28 

23 389,20

K

K

K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot 29 556,10
139 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 84,446 300,00 25 333,80

140 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy 
zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 84,446 50,00 4 222,30

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 351 616,42
162 363,56

141 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 116,059 20,00 2 321,18

" dle TZ a DAR02+06
(9,51*5,96)*2 113,359 
3,0*0,9 2,700 

v71101 Součet 116,059
142 M 111631500 tak a sfa ltový A LP /9  (t) bal 9 kg t 0,041 48 000,00 1 968,00

v71101*0,00035 0,041 
Součet 0,041

143 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP m2 116,059 90,00 10 445,31

v71101 116,059

144 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 
pásu NAIP 500 mm m 69,680 80,00 5 574,40

" dle TZ a DAR02+06
(9,51+5,96)*2*2 61,880 
(3,0+0,9)*2 7,800

145 M 628522570 pás asfa ltovaný m odifikovaný 4500g/m2 m2 213,600 190,00 40 584,00

v71101*1,15
v71102*1,0*1,15
Součet

133,468
80,132

213,600
146 K 71115001A Náběhové klíny pro napojení hydroizolací m 92,820 45,00 4 176,90

" dle TZ a DAR02+06 
(9,51+5,96)*6 92,820
Vodorovné provedení napojení bitumenovou

147 K 71178116A stěrkou a výztužnou vložkou = komplet 
systémové provedení D+M

m2 20,904 750,00 15 678,00

" dle TZ a DAR02+06
(9,51+5,96)*2*2*0,15*2
(3,0+0,9)*2*0,15*2

18,564
2,340

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše
148 K 711193121 těsnicí kaší - systémové provedení dle 

požadavku projektu
m2 69,659 420,00 29 256,78

" vč.předepsané přípravy podkladu 
0,75*0,65+0,65*0,65+1,5*0,6+0,8*0,1 "02 
2,96*(1,1+0,1+3,6)+0,1*0,8-1,61*1,4 "03 
1,5*1,15+0,8*0,1 " 04 
(0,78+0,65)*0,8+0,6*0,1*2 " 07 
1,43*0,95 "08 
1,33*0,95+0,65*0,1 " 09 
9,51*5,96-3,02*2,1-0,3*0,8-0,3*0,4 "11

" POZn: těsnění u podlahových vpustí (těsnící 
límce) můsí být součástí ceny výrobků vpustí

1,890
12,034

1,805
1,264
1,359
1,329

49,978

149 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 
těsnicí kaší - systémové provedení dle projektu m2 105,111 450,00 47 299,95

" vč.předepsané přípravy podkladu
" vč. zesílení těsnícími pásky v rozích stěna-
podlaha

" v místnostech na výšku soklu do 200mm

0,2*(1,5+1,15)*2-0,2*0,8 "04 0,900

K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

2,0*(2,96+1,1+3,6+0,8)*2-2,0*0,8-(2,0- 
1,08+0,04)*2,96 "03 29,398

0,2*(0,78+0,65+0,9)*2-0,2*(0,6*2+0,65) "07 0,562
0,2*(1,43+0,95)*2-0,2*0,6 "08 0,832
" na výšku ker.obkladu 
2,0*(1,25+1,5+0,75)*2-2,0*0,8 "02 12,400
2,2*(1,33+0,95)*2-2,2*0,65+2,2*0,1*3 "09 
" 11
2,0*(9,51+5,96+0,26+0,3*2)*2-2,0*(0,8*2+0,9)

9,262

60,320
-(2,0-1,08+0,04)*(5,96+2,96) -8,563

150 K 711135811
Údržba izolace zdiva doplněním HI pásem proti 
zemní vlhkosti m2 1,320 250,00 330,00

" doplnění HI v místech dobetonování základů

" v místech původních zrušených kanálu 
(0,15+1,2)*0,4 " zabet.základu příčné nosné zdi 
v původním kanálu mezi mč.10-11

(0,15+0,6+0,15)*0,6 " zabet.ákladu v 
obvodovém zdivu v původním kanálu v mč.02

0,540

0,540

(0,15+0,3+0,15)*0,4 " zabet.základu v příčné 
nosné zdi v původním kanálu mezi mč.04-11

151 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 576,345 3,00 4 729,04

713 - Izolace tepelné 54 741,82

152 K 713141131A
Montáž izolace tepelné podlah lepené za 
studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 111,350 120,00 13 362,00

" dle TZ a DAR06, komplet dle požadavků na 
lepení a doplnění v místě zeslabení izolantu 
PUR pěnou
" mč.1až12
" skladba S1
5,96*1,51+0,25*1,02+0,8*0,1*6 "01 9,735
2,9*4,84-1,25*1,65 "05 11,974
1,95*2,2+1,35*0,84 "06 5,424
2,38*2,3+(0,6+2,38)*0,74" 10 7,679
2,92*3,04 "12 8,877
" skladba S2
1,5*1,25 "02 1,875
2,96*4,84-1,61*1,4 "03 12,072
1,15*1,5 "04 1,725
1,43*0,9+0,6*0,1*2+0,65*0,1 "07 1,472
1,43*0,99 "08 1,416
1,43*0,95 "09 1,359
5,94*9,59+0,26*1,0-3,02*3,14 "11 47,742

153 M 283759150
deska z  pěnového po lystyrenu EPS 150 S 1000 x  
500 x  120 mm

m2 111,350 240,00 26 724,00

fPO02 " dle TZ a DAR06 111,350

" pozn.: projekt uvádí EPS Z150 v tl.120mm, ale 
tento není nikde v prodeji, proto je zde v 
rozpočtu EPS 150S tl.120mm

Součet 111,350

154 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 111,350 12,00 1 336,20

fPO02 " dle TZ a DAR06 111,350
155 M 28323101 fó lie  PE hydro izo lačn í tl. 1,0 mm m2 130,280 90,00 11 725,20

fPO02*1,17 130,280

156 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m % 531,474 3,00 1 594,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

725 - Zařizovací ředměty - doplňky a výrobky 27 195,00

157 K 72524910A
Montáž výrobku ozn.Z6 tabulky výrobků PSV vč. 
montážního a spojovacího materiálu sou 1,000 2 500,00 2 500,00

158 M 64299A-Z6

výroba a dodávka kom pletního výrobku ozn. Z6 
dle  tabu lky výrobků (podlahová vana s 
m řížkovým  čistiroštem  a zápachovou  
uzávěrkou)=kom plet d le  p ro je ktu

kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

159 K 72524911A
Montáž sprchového závěsu vč.ok a tyče výrobek 
ozn.S5 tabulky výrobků = komplet dle projektu 
vč.montážního a spojovacího materiálu

sou 1,000 2 000,00 2 000,00

160 M 5543199A

sprchový závěs včetně závěsných ok a tyče  
výrobek ozn.S5 tabu lky výrobků = kom plet dle  
p ro je k tu  vč. m ontážního a spojovacího  
m ateriá lu

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

161 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soub
or 3,000 750,00 2 250,00

3 " S4 3,000

162 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

soub
or 3,000 1 400,00 4 200,00

3 "S4 3,000

163 K 725291643A
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
odpadkový koš

soub
or 3,000 650,00 1 950,00

3 "S4 3,000

164 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 6 m % 259,000 5,00 1 295,00

751 - Vzduchotechnika 6 240,00
165 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 4,000 300,00 1 200,00

2*2 " výr.ozn.Z5, oboustranná mřížka 
300x200mm 4,000

Součet 4,000
m řížka  ve n tila čn í hlin íková 300x200mm

166 M 59816245A výrobek ozn. Z5 tabu lky výrobků = kom plet 
výroba a dodávka dle p ro je ktu

kus 4,000 1 260,00 5 040,00

2*2 " Z5 4,000

763 - Konstrukce suché výstavby 589 830,07

167 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 96,730 1 900,00 183 787,00

" průměrná výška počítána 3050mm 
"dle TZ a DAR06

K

3,05*(5,96*2)-1,97*(0,8*6) " stěny chodby 01 26,900

3,05*(0,65+1,25) " stěny mč.02, jen část, je  i 
instalační příčka
3,05*(1,1+0,8+0,1+3,6+1,5) " stěny 
mč.03+05+04, část, jsou i instalační příčky 
3,05*(3,0+0,6) "mezi mč.06a10 
3,05*(3,0+0,65+0,78+1,43)-1,97*(0,6*2+0,65) " 
příčky mezi mč.06a09+07+08, a mezi 
mč.09a07+07a08
3,05*(3,02+2,0)-0,8*1,97 " mezi mč.12a11 bez 
části instalační příčky 
3,05*2,16-1,6*1,97 "mezi mč.13a16

5,795

21,655

10,980

14,229

13,735

3,436
168 K 763111711 SDK příčka dilatace m 39,650 370,00 14 670,50

" mezi příčkou a stáv.kcí
" dle TZ a DAR06
3,05*(2+1+2+4+2+2) " mč.01až16 39,650

169 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 41,210 470,00 19 368,70
"dle TZ a DAR06
5,96*2" stěny chodby 01
0,65+1,25 " stěny mč.02, jen část, je i
instalační příčka

11,920

1,900
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1,1+0,8+0,1+3,6+1,5 " stěny mč.03+05+04, část, 
jsou i instalační příčky 
3,0+0,6 "mezi mč.06a10 
3,0+0,65+0,78+1,43 " příčky mezi 
mč.06a09+07+08, a mezi mč.09a07+07a08 
3,02+3,0 " příčka mezi 12a11 
0,8+0,4+1,45 " předstěny mč.11 
2,16 " příčka mezi 13a16

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

170 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 9,150 275,00 2 516,25
" dle TZ a DAR06
3,05*3 " mč.02+03+09 9,150

171 K 763111714 SDK příčka zalomení m 15,250 110,00 1 677,50
" dle TZ a DAR06
3,05*(1+1+2) " mč.02+03 a 04+05 a 06+10 12,200
3,05*1 " příčka mezi mč.11a12 3,050

172 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 258,688 33,00 8 536,70
" dle TZ a DAR06 
" standartní příčka

2*3,05*(5,96*2)-1,97*(0,8*6) " stěny chodby 01

2*3,05*(0,65+1,25) " stěny mč.02, jen část, je i 
instalační příčka
2*3,05*(1,1+0,8+0,1+3,6+1,5) " stěny 
mč.03+05+04, část, jsou i instalační příčky 
2*3,05*(3,0+0,6) "mezi mč.06a10 
2*3,05*(3,0+0,65+0,78+1,43)-1,97*(0,6*2+0,65) " 
příčky mezi mč.06a09+07+08, a mezi 
mč.09a07+07a08
2*3,05*(3,02+2,0)-0,8*1,97 " mezi mč.12a11 bez
části instalační příčky
2*3,05*2,16-1,6*1,97 " mezi mč.13a16
" instalační příčky
" dle TZ a DAR06
2*3,05*1,61 " mezi mč.02a03
2*3,05*1,25 " mezi mč.04a05
2*3,05*1,0 " část mezi místnostmi č.12a11
" předstěny
3,05*0,65 " mč.03
3,05*(0,1+0,95+0,1) " mč.09
1,5*0,9 " mč.07
1,5*0,95 " mč.08
3,05*(0,3+0,8+0,3+0,3+0,4+0,3+0,2+1,45+0,2)
"mč.11
1,5*1,75 " mč.11

173 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 54,400 55,00 2 992,00

" dle TZ a DAR06
3,05*2 "02 6,100
3,05*4 "03 12,200
3,05*1 "05 3,050
3,05*1 "06 3,050
2,05*2 " 09 4,100
3,05*1 "10 3,050
3,05*(1+2+2+2)+1,5 "mč.11 22,850

174 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 14,458 27,00 390,37
" v místnosti sprchy dle TZ a DAR06 
3,05*(1,43+1,15)*2-1,97*0,65 "mč.09 14,458

175 M 28329210 zábrana parotěsná m2 18,073 50,00 903,65

14,458*1,25 18,073

176 K 763111751
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 
jednotlivě m2 96,730 55,00 5 320,15

f76301 96,730

177 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 96,730 310,00 29 986,30

63,256

11,590

43,310

21,960

32,102

29,046

10,024

9,821
7.625 
6,100

1,983
3,508
1,350
1,425

12,963

2.625

7,100

3,600

5,860

6,020
2,650
2,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

f76301 96,730

178 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 
52 dB

m2 11,774 2 050,00 24 136,70

" výška počítána 3050mm 
" dle TZ a DAR06
3,05*1,61 " mšzi mč.02a03 4,911
3,05*1,25 " mezi mč.04a05 3,813
3,05*1,0 " část mezi místnostmi č.12a11 3,050

179 K 763121466
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 
75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 1 150,00 8 804,40

" dle TZ a DAR06
3,05*0,65 " mč.03 1,983
3,05*0,95 " mč.09 2,898
1,5*0,9 " mč.07 1,350
1,5*0,95 " mč.08 1,425
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW

180 K 763121467 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 
45

m2 4,423 1 205,00 5 329,72

" dle TZ a DAR06
3,05*1,45 "mč.11 4,423

181 K 763121468A
SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 
100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI m2 2,625 1 205,00 3 163,13
45
" dle TZ a DAR06
1,5*1,75 " mč.11 2,625

182 K 763122521
SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 
50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 7,320 1 290,00 9 442,80

" dle TZ a DAR06
3,05*(0,3+0,8+0,3+0,3+0,4+0,3) "mč.11 7,320

183 K 763121711 SDK stěna instalační a předsazená dilatace m 40,850 370,00 15 114,50
" mezi příčkou a stáv.kcí 
" dle TZ a DAR06
3,05*(1+2+2+2*2+1,5*2) " mč.02+03+09+11 
0,65+0,9+0,95+1,75 " mč.03+07+08+11

184 K 763121715
SDK stěna instalační a předsazená úprava styku 
stěny a podhledu separační páskou a m 9,310 132,00 1 228,92
silikonováním
" dle TZ a DAR06

36,600
4,250

" příčka instalační
1,61 " mezi mč.02a03 1,610
1,25 " mezi mč.04a05 1,250
1,0 " část mezi místnostmi č.12a11 1,000
" předsazená tl.100mm
0,65 " mč.03 0,650
0,95 " mč.09 0,950
" předsazená tl.125mm
1,45 "mč.11 1,450
" šachtová
(0,3+0,8+0,3+0,3+0,4+0,3) "mč.11 2,400

185 K 763121714
SDK stěna instalační a předsazená základní 
penetrační nátěr m2 33,798 16,50 557,67

f76303 11,774
f76304 7,656
f76305 4,423
f76306 2,625
f76307 7,320

186 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 
6 m2 jednotlivě m2 33,798 33,00 1 115,33

187 K 763121762
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost 
kvality Q4 m2 33,798 165,00 5 576,67
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188 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 40 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 8,877 644,00 5 716,79

" dle TZ a DAR06
2,92*3,04 " mč.12 8,877

189 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 40 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 113,491 680,00 77 173,88

" dle TZ a DAR06
" tvarované podhledy (se svislými stěnami-čela, 
kastlíky apod.)
2,96*4,84-1,61*1,4 " mč.03 12,072
2,9*4,84-1,25*1,65 "mč.05 11,974
9,59*5,96-3,02*3,1 " mč.11 47,794
2,93*2,02-0,78*1,08 " mč.13 5,076
2,93*2,35 " mč.16 6,886
" rovné podhledy 
5,96*1,51 "01 9,000
1,5*1,25 "02 1,875
1,15*1,5 "04 1,725
1,95*2,2+1,35*0,84 "06 5,424
(0,78+0,65)*0,9 "07 1,287
1,43*0,99 "08 1,416
1,35*0,95 "09 1,283
2,38*3,04+0,6*0,74 "10 7,679
příplatek za tvarování, čela, opláštění, skokové

190 K 76313158 změny, různé délky zavěšení a kastlíky SDK 
podhledů

m2 83,802 800,00 67 041,60

" plocha tohoto je počítána jako pohledová 
plocha podhledu, bez ploch svislých 
tvarovaných částí podhledu kuchyně

" v ceěně musí být započítány náklady na 
provedení svislých částí podhledu v kuchyni, 
kastlíků a opláštění apod.
2,96*4,84-1,61*1,4 " mč.03 12,072
2,9*4,84-1,25*1,65 "mč.05 11,974
9,59*5,96-3,02*3,1 " mč.11 47,794
2,93*2,02-0,78*1,08 " mč.13 5,076
2,93*2,35 " mč.16 6,886

191 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 26,770 275,00 7 361,75

" dle TZ a DAR06
5,96*2*2+2,93 26,770

192 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem m 58,900 55,00 3 239,50

" dle TZ a DAR06
" mimo místnosti s tvarovaným podhledem 
(mč.03+05+11+13+16)
1,51*2 "01 3,020
1,25 "02 1,250
3,4 "03 3,400
4,8 "04 4,800
1,35 "06 1,350
0,9+0,95+0,95 "07+08+09 2,800
2,98 "10 2,980
6,41+9,51 "11 15,920
2,92 "12 2,920
(2,93+2,02)*2 "13 9,900
(2,93+2,35)*2 "16 10,560
Součet 58,900

193 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1,283 27,00 34,64

" dle TZ a DAR06
1,35*0,95 "mč.09 1,283

194 M 28329210 zábrana parotěsná m2 1,604 50,00 80,20
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1,283*1,25 1,604
195 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 150,741 17,00 2 562,60

" dle TZ a DAR06
f76308 8,877
f76310*1,25 " *1,25 je odhad svislých čel a 
kastlíků v tvarovaném podhledu 141,864

196 K 763131772
Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality 
Q4 m2 150,741 180,00 27 133,38

197 K 76316426A
Kompletní systémová kce SDK kastlíku 
650/1050(900)mm v mč.13 m2 1,000 1 705,00 1 705,00

1 " dle TZ a DAR06 1,000

198 K 763172311
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 
mm kus 1,000 165,00 165,00

1 "S3 1,000

199 M 59030710A
systém ová re v izn í klapka 200 x  200 mm  
výrobek ozn.S3 = kom plet d le  p ro je ktu

kus 1,000 528,00 528,00

200 K 763172312
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 300x300 
mm kus 4,000 165,00 660,00

4 "S2 4,000

201 M 59030711A
systém ová re v izn í klapka 300 x  300 mm  
výrobek ozn.S2 = kom plet d le  p ro je ktu

kus 4,000 528,00 2 112,00

202 K 763172314
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 
mm kus 1,000 275,00 275,00

1 "S1 1,000

203 M 59030713A
systém ová re v izn í klapka 500 x  500 mm  
výrobek ozn.S1 = kom plet d le  p ro je ktu

kus 1,000 693,00 693,00

204 K 763173122
Montáž oboustranného nosníku pro boilery v SDK 
kci kus 2,000 385,00 770,00

" dle TZ a dle DAR06
1+1 "mč.04+11 2,000

205 M 59030731A konstrukce p ro  uchycení b o ile ru kus 2,000 990,00 1 980,00

206 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka kus 9,000 1 350,00 12 150,00

" výr.ozn. Z1/L+P a Z2/L+P
1+1 2,000
4+3 7,000
Součet 9,000

207 M 553315200 zárubeň ocelová p ro  sádrokarton S 100 600 L /P kus 2,000 748,00 1 496,00

1+1 " Z1 2,000

208 M 553315220 zárubeň ocelová p ro  sádrokarton S 100 800 L /P kus 7,000 781,00 5 467,00

4+3 "Z2 7,000

209 K 763181312
Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka kus 1,000 1 485,00 1 485,00

1" výr.ozn. Z4/P 1,000

210 M 553315270
zárubeň ocelová p ro  sádrokarton S 100 1600 
dvoukřídlá

kus 1,000 2 695,00 2 695,00

1 " Z4 1,000

211 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m % 5 671,443 4,00 22 685,77

764 - Konstrukce klempířské 5 348,18
212 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,870 50,00 293,50

5,87 " dle TZ str.5 Obvodový plášť 5,870

213 K 764216649
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm m 3,000 1 500,00 4 500,00

3,0 "dle TZ str.5 Obvodový plášť 3,000 
Součet 3,000

214 K 764216667
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování 
rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš 
přes400mm

kus 2,000 150,00 300,00

215 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m % 50,935 5,00 254,68

766 - Konstrukce truhlářské 93 387,00
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216 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně kus 11,000 500,00 5 500,00

1+1 "T1 2,000
4+5 "T2 9,000

217 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 520,00 520,00

1 "T3 1,000

218 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 580,00 580,00

1 "T4 1,000

219 K 766660713
Montáž dveřních křídel dokování okopného 
plechu kus 24,000 70,00 1 680,00

(5+4)*2 " T2/L+P 18,000
1*2 "T3/P 2,000
2*2 " T4 4,000
Součet 24,000

220 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku + klika+štítky kus 13,000 160,00 2 080,00

1+1 "T1 2,000
5+4 "T2 9,000
1 "T3 1,000
1 "T4 1,000
Součet 13,000
dveře v n itřn í hladké lam inované p ln é  Ik ř íd lé

221 M 61162930A 60x197 cm výrobek o z n .T I/ L + P  tabulky výrobků  
= kom plet d le  p ro je ktu

kus 2,000 3 755,00 7 510,00

1+1 2,000
dveře v n itřn í hladké lam inované 1/3sklo

222 M 61162940A 1křídlé 80x197 cm výrobek o zn .T2 /L+P  tabulky  
výrobků = kom plet dle p ro je ktu

kus 9,000 5 880,00 52 920,00

5+4 9,000
dveře v n itřn í hladké lam inované 1/3sklo

223 M 61162941A 1křídlé 90x197 cm výrobek ozn.T3P tabulky  
výrobků = kom plet dle p ro je ktu

kus 1,000 5 880,00 5 880,00

1 1,000
dveře v n itřn í hladké lam inované p ln é  2kříd lé

224 M 61160057A 160x197 cm výrobek ozn.T4  tabu lky výrobků = 
kom plet d le  p ro je ktu

kus 1,000 8 170,00 8 170,00

1 "T4 1,000

225 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 200,00 200,00

226 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 300,00 900,00

3 "T5 3,000

227 M 60794000A
deska parapetn í DTD s nosem  v n itřn í 0 ,10 x  1 m  
výrobek ozn.T6  tabulky výrobků = kom plet dle m 10,400 250,00 2 600,00
p ro je ktu
3*3,0 "T5 9,000 
1*1,4 " T6 1,400 
Součet 10,400

228 M 607941210 koncovka PVC k parapetním  deskám  600 mm kus 8,000 50,00 400,00

3*2 "T5 6,000
1*2 " T6 2,000
Součet 8,000

229 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m % 889,400 5,00 4 447,00

767 - Konstrukce zámečnické 20 810,66
230 K 76712211A Montáž okenních sítí proti hmyzu m2 0,662 500,00 331,00

1,225*0,54*1 " S6 0,662
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231 M 19005097A
s í ť  p ro ti hm yzu výrobek ozn.S6 tabulky  
výrobků = kom plet dle p ro je k tu  vč.povrchové  
úpravy

ks 0,662 2 500,00 1 655,00

232 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg kg 65,808 85,00 5 593,68

" v.ozn.Z7 tabulky výrobků, 4,57kg/bm profil 
nerez kart.nerez 50x50mm, dl. 1800mm

4,57*1,8*8 65,808
Součet 65,808

233 M 35441802A
výroba a dodávky výrobek ozn. Z 7  tabulky  
výrobků = kom plet dle p ro je k tu  vč. m ontážního  
a spojovacího m ateriá lu

m 14,400 850,00 12 240,00

1,8*8 14,400
Součet 14,400

234 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m % 198,197 5,00 990,98

771 - Podlahy z dlaždic 174 118,62
235 K 771474113

Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm______________ 20,080 120,00 2 409,60

f77101

" dle TZ a DAR06 
(2,92+3,04)*2-0,8 "12 
(2,93+2,35)*2-1,6 " 16 
Součet

11,120
8,960

20,080

236 K 771474114
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 150 mm______________ 42,312 130,00 5 500,56

m

m

" dle TZ a DAR06
(5,96+1,51+0,26+0,051)*2-(0,97+0,9+0,8*6) "01 8,892
(2,9+4,84)*2-0,8 "05 14,680
(2,38+0,6+3,04)*2-0,8 "10 11,240
(2,93+2,02)*2-1,6-0,8 " 13 7,500

f77103 Součet 42,312f77103 Součet 42,312

237 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 123,472 400,00 49 388,80

" dle TZ a DAR06, podkládka dlažby dle 
kladečského plánu
" otvory pro průchody instalačních rozvodů 
budou vyvrtány nebo vykrouženy 
" případně vyřezány a kryty rosetou, dělení 
dlaždic se nepřipouští
fPO01 12,122
fPO02 111,350

f77104 Součet 123,472

238 M 597614340
dlažd ice  keram ické slin u té  29,8 x  29,8 x  0 ,9  cm  
R11/B m atný r e lié f  sv ě t le jš í odstín

m2 145,845 330,00 48 128,85

f77101*0,1*1,2 2,410
f77103*0,15*1,2 7,616
fPO01*1,1 13,334
fPO02*1,1 122,485

239 M 597614342
dlažd ice  keram ické slin u té  29,8 x  29,8 x  0 ,9  cm  
R11/B m atný r e lié f  tm avší odstín

m2 3,069 380,00 1 166,22

" dle TZ a DAR6, v mč.11 viz Pozn.3
0,3*(0,3+1,5+0,3*10+1,5+0,3*6+0,3*4)*1,1 3,069
Součet 3,069

240 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 131,827 35,00 4 613,95
f77101*0,1 2,008
f77103*0,15 6,347
fPO01 12,122
fPO02 111,350

241 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 128,434 30,00 3 853,02
" dle TZ mez' přechodem podlaha-stěna u 
kermdlaždic, soklů a obkladů 
(5,96+1,51+0,26+0,051)*2-(0,97+0,9+0,8*6) "01 8,892
(1,5+1,25+0,65)*2-0,8 "02 6,000
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(2,96+4,84+0,8)*2-0,8 "03
(1,15+1,5)*2-0,8 "04
(2,93+4,84)*2-0,8 "05
(1,95+3,04)*2-0,8-0,6"06
(1,35+0,95+0,1 + 1,43+0,9+1,43+0,99)*2-0,6*3-
0,65*2 "07+08+09
(2,98+3,04)*2-0,8 "10
(5,96+0,26+9,59+0,051+0,3*2)*2- (0,9+0,8*2)"11 
(2,93+2,02)*2-0,8-1,6 "13 
(2,93+2,35)*2-1,6 "16

16,400
4.500 

14,740
8,580

11,200

11,240
30,422

7.500 
8,960

242 K 771591116A
Podlahy zakončení keramických soklů 
přetíratelným pružným tmelem m 62,392 35,00 2 183,72

f77101
f77103

20,080
42,312

243 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace m 51,320 18,00 923,76
" dle TZ a DAR06, odhad 
1,51*2 "01 
1,35+2,96+3,4 "03 
1,65+2,9+(4,8-1,65) "05 
1,95 "06 
2,38 "10 
2,92 "12
2,94+5,96*2+6,41 "11 
2,02+2,35 "13+16

3,020
7,710
7,700
1,950
2,380
2,920

21,270
4,370

244 K 771591191
Příplatek k podlahám za diagonální kladení 
dlažby m2 123,472 50,00 6 173,60

245 M 59054153 p ro fil d ila ta čn í h lin ík  (10 x  2500 mm) m 61,584 250,00 15 396,00

f77105*1,2 61,584

246 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 30 Mpa m2 131,827 210,00 27 683,67

f77101*0,1
f77103*0,15
fPO01
fPO02

2,008
6,347

12,122
111,350

247 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1 674,218 4,00 6 696,87

781 - Dokončovací práce - obklady 147 735,64

248 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 118,257 450,00 53 215,65

f78101

" dle TZ a DAR06, lepení obkladu dle 
kladečského plánu
" v ceně montáže musí být zohledněno 
obkládání malých ploch, obkládání ve stísněném 
prostoru apod.,
" otvory pro průchody instalačních rozvodů 
budou vyvrtány nebo vykrouženy 
" případně vyřezány a kryty rosetou, dělení 
dlaždic se nepřipouští 
" obklady na stávající kce 
2,0*1,25 " 02 
2,0*(3,4-0,6) "03 
(1,8-1,5)*0,9 "07
(1,8-1,5)*0,99+1,08*1,43+1,43*0,04 " 08 
vč.parapetu
2,0*(6,45+9,59+0,26-0,8-1,45-0,4)- 
1,97*(0,9+0,8)+1,08*(5,96+2,94)+(5,96+2,94)*0, 
04 "11 
Mezisoučet 
" obklad na SDK kci 
2,0*(1,5*2+1,25+0,65)-0,8*1,97 "02 
2,0*(2,96+3,6+0,8+0,1+0,8+1,14)-0,8*1,97 "03 
1,6*(1,15+1,5)*2-0,8*1,97 "04

2,500
5,600
0,270

1,899

33,919

44,188

8,224
17,224
6,904
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(1,5+0,15)*0,9+1,8*(1,43*2+0,9)-1,97*0,6*2- 
1,97*0,65 "07 4,609

(1,5+0,15)*0,95+1,8*(1,43+0,99)-1,97*0,6 "08 4,742
1,8*(1,35+0,95)*2-1,97*0,65+1,97*0,1*2 "09 7,394
2,0*(3,02+3,14+0,15+0,8+0,3+1,45+0,125*2+0,3+ 
0,4+0,3) "11 20,220

1,97*0,8+1,5*(0,2+1,75)+0,2*1,75+1,08*(0,15+2, 
35)+0,15*2,35 "11

4,752

f78102 Mezisoučet 74,069
f78103 Součet 118,257

249 M 59761056
obkládačky keram ické (barevné-skladba barev) 
20x40x0,8 cm I. j .

m2 130,083

f78103*1,1 130,083
Příplatek k montáž' obkladů vnitřních

250 K 781479196A keramických hladkých za spárování tmelem dle 
projektu

m2 118,257

f78103 118,257
Příplatek k montáž obkladů vnitřních

251 K 781479197A keramických hladkých za lepením lepidlem na 
SDK kce

m2 74,069

f78102 " dle TZ a DAR06 74,069

252 K 781494111
Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem m 153,860

" dle TZ a DAR06
2,0*10 "02 20,000
2,0*14 "03 28,000
1,6*6 "04 9,600
1,8*8+0,9*1 "07 15,300
1,8*4+1,08*2+1,43+0,95 "08 11,740
1,8*4 "09 7,200
2,0*(9+13+3)+1,08*4+(1,5+2,35)*2 62,020
Součet 153,860

253 K 781494311
Plastové profily dilatační lepené flexibilním 
lepidlem m 13,000

" dle TZ a DAR06, odhad 
2,0*2 "03 4,000
1,8*5 " 11 9,000

254 K 781494511
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem m 73,040

" dle TZ a DAR06
" obklad na SDK kci
(1,5+1,25)*2 "02 5,500
(2,96+4,8+0,8)*2 "03 17,120
(1,15+1,5)*2 "04 5,300
(1,43+0,9+1,33+0,95+0,1+1,43+0,95)*2
"07+08+09 14,180

(5,96+9,51)*2 "11 30,940
255 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 118,257

256 K 781495161
Montáž profilů dilatační spáry obkladu v rovině 
bez izolace m 13,000

257 M 59054153 p ro fil d ila ta čn í h lin ík  (10 x  2500 mm) m 14,300

13*1,1 14,300

258 K 781495191
Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální 
kladení obkladu m2 118,257

259 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1 407,006

783 - D o k o n čo va c í p rá c e  - n á tě ry
260 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 88,189

J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

330,00 42 927,39

30,00 3 547,71

30,00 2 222,07

120,00 18 463,20

95,00 1 235,00

90,00 6 573,60

30.00

18.00 

280,00

3 547,71 

234,00

4 004,00

40,00

5,00

4 730,28 

7 035,03

15 705 ,12
80,00 7 055,12

" dle TZ a DAR02 
" pouze ze stěn zůstávajících 
(3,05-0,1)*4,78+(1,08-0,1)*1,5 "smč.02 
(3,05-0,1)*3,26+(1,08-0,1)*2,93 "smč.04 
(3,05-1,5)*2,97 " smč.10

15,571
12,488
4,604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

(3,05-1,8)*(6,48+9,51 +0,26*2)-1,97*(0,9+0,8) 
"smč11 17,289

(3,05-0,1)*(2,15+0,7+2,08)*2- 
(1,97*0,8+3,05*2,16) "smč13+14 20,923

(3,05-0,1)*(2,33+0,77+2,33)+(1,08-0,1)*2,93- 
0,8*1,97 "smč.16 17,314

d78301 Součet 88,189

261 K 78399-A01
Kompletní systémový nátěr dle projektu 
ocelových zárubní 1křídlových kus 12,000 650,00 7 800,00

1+1 "Z1 2,000
3+4 " Z2 7,000
1 " Z3 80/197 1,000
2 " stavajici vnitřní 2,000
Součet 12,000

262 K 78399-A02
Kompletní systémový nátěr dle projektu 
ocelových zárubní 2křídlových kus 1,000 850,00 850,00

1 "Z4 1,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 049,51
263 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 229,726 25,00 5 743,15

" dle TZ a DAR02 
" strop
9,51*5,96*2 " 01-12 113,359
4,45+0,7+6,9 12,050
Mezisoučet 125,409
" stěny zůstavající,
-1*d78301 -88,189
3,06*(9,51*4+5,96*2*2)-1,75*5,96*4" 01-12 147,633
3,06*(2,93+2,02+0,1+2,35+0,77)*2-1,75*2,93 " 
mč.13+16 NS 44,873

Mezisoučet 104,317
f78401 Součet 229,726

264 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 130,559 18,00 2 350,06

" na cihelné nebo betonové zdivo stěn 
" POZn: stropy nebudou malovány, komplet SDK
podhledy ANO
" otvory do 4m2 neodečítány
3,05*(1,51+0,26+0,051)*2 "01 11,108
(3,05-2,0)*1,25 "02 1,313
(3,05-2,0)*(3,4-0,6) "03 2,940
(3,05-0,1)*4,8+(1,08-0,1)*2,9 "05 17,002
(1,08-0,1)*1,35 "06 1,323
(3,05-1,8)*(0,95+0,9+0,95) "07+08+09 3,500
(3,05-0,1)*3,0+(1,08-0,1)*2,98 "10 11,770
(3,05-2,0)*(6,41-0,8+9,51) "11 15,876
(3,05-0,1)*3,0+(1,08-0,1)*2,92 "12 11,712
(3,05-0,1)*(2,93+2,02*2+0,78) "13 22,863
(3,05-0,1)*(2,93+2,35)*2 "16 31,152

f78402 Součet 130,559f78402 Součet 130,559

265 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 30,067 58,00 1 743,89

" dle TZ a DAR06 mč.10
(3,05-0,1)*(2,98+3,0)*2-2,98*1,75 30,067

266 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 85,929 48,00 4 124,59

" dle TZ a DAR06 
" mč.07+08+09+11
1,43*0,9+1,43*0,95+0,65*0,1+1,33*0,95 " stropy 
07-09 3,974 

5,96*9,51-3,02*3,1 " strop 11 47,318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

(3,05-
1,8)*(0,95+0,1+0,9+0,95+1,33+1,43+1,43)*2 17,725
"stěny 07-09
(3,05-2,0)*(5,96+9,51 )*2-1,75*(5,96+2,94) "stěny 
11 16,912

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
267 K 784211121 středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 281,112 43,00 12 087,82

" dle TZ a DAR06 ostatní místnosti na 
stav.stěny, SDK stěny a podhledy 
" plochy do 4m2 se neodečítají
5,96*1,51 + (3,05-0,1)*(5,96+1,51+0,26+0,051)*2 
"01 54,908

1,25*1,5+(3,05-2,0)*(1,5+1,25+0,65)*2 "02 9,015
2,96*4,8-1,61*1,4 "03 strop 11,954
(3,05-2,0)*(4,8+2,96)*2-2,96*1,75 "03 steny 11,116
1,15*1,5+(3,05-1,6)*(1,15+1,5)*2 "04 9,410
2,9*4,8-1,25*1,65 "05 strop 11,858
(3,05-0,1)*(4,8+2,9)*2-2,9*1,75 "05 steny 40,355
1,95*3,0-0,6*0,7+(3,05-0,1)*(1,95+3,0) "06 20,033
2,92*3,0+(3,05-0,1)*(2,92+3,0)*2-1,75*2,92 "12 38,578

2,16*1,8+2,93*0,94+(3,05-0,1)*(2,93+2,02)*2 "13 35,847

2,93*2,35+(3,05-0,1)*(2,93+2,35)*2 "16 38,038

787 - Dokončovací práce - zasklívání
268 K 766691932

Seřízení plastového okenního nebo dveřního 
otvíracího a sklápěcího křídla kus 16,000

Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty 
do 1 m2 dvojsklem izolačním čirým

269 K 78761633A
dekorativním neprůhledné průsvitné (typ 
zasklení shodný se sousedním stáv.prvkem) tl 
2x4 mm - komplet výrobek dle projektu 
vč.montážního a spojovacího materiálu

m2 3,255

" výr.ozn.S7 tabulky výrobků 
1,36*(1,75/3)*2 1,587
1,43*(1,75/3)*2 1,668

270 K 78761634A

Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty 
do 2 m2 dvojsklem izolačním tl 2x4 mm - 
komplet výrobek dle projektu vč.montážního a 
spojovacího materiálu

m2 6,510

" výr.ozn.S7 tabulky výrobků 
1,36*(1,75/3*2)*2 3,173
1,43*(1,75/3*2)*2 3,337
Součet 6,510

271 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v 
objektech v do 12 m % 248,595

272 K 998787292
Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za 
zvětšený přesun do 100 m % 248,595

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

273 K 21-M-001
Elektroinstalace SILNO a SLABO dle 
sam.pol.rozpočtu kpl 1,000

23-M - Vytápění
274 K 23-M-001 Vytápění dle sam.pol.rozpočtu kpl 1,000

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
275 K 24-M-001 Vzduchotechnika dle sam.pol.rozpočtu kpl 1,000

28 091,24
150,00 2 400,00

2 500,00 8 137,50

2 200,00

8,00

5,00

14 322,00

1 988,76 

1 242,98

3 699 880,08
269 064,00

269 064,00 269 064,00

233 072,05
233 072,05 233 072,05

935 972,20
935 972,20 935 972,20

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 233 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

276 K 33-M-001

Kompletní práce spojené s 
repasí,výrobou,dodávkou,montáží, stavební 
součinností a dodávkami, čištění s výrobkem 
ozn. Z8 tabulky výrobků = komplet dle projektu 
provedení nerez

kpl 1,000 233 200,00 233 200,00

35-M - Zdravotechnika 379 136,43
277 K 35-M-001 Zdravotechnika dle sam.pol.rozpočtu; kpl 1,000 379 136,43 379 136,43

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 263 685,40
278 K 36-M-001 Měření a regulace dle sam.pol.rozpočtu kpl 1,000 263 685,40 263 685,40

42-M - Gastrotechnologie 1 385 750,00
279 K 42-M-001 Grastotechnologie dle sa.pol.rozpočtu kpl 1,000 1 385 750,00 1 385 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

106 000,00
10 000,00

280 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 8 000,00
281 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00
282 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00
283 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

VRN5 - Finanční náklady 5 000,00
284 K 050001000 Finanční náklady kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

1 " náklady spojené s pořízením bankovní záruky 1,000

VRN6 - Územní vlivy 10 000,00
285 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00
286 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 8 000,00 8 000,00
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SOUPIS MATERIÁLU
STAVBA: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ MŠ DRUŽSTEVNÍ 

OBJEKT:

ČÁST: ELEKTROROZVODY 

JKSO: 801 11 21
P.Č . K ód položky Z krácený  popis M nožstv í M J C ena jed n o tk o v á C ena celkem T echn ický  ( doplňkový) pop is po ložky  /  v ýpoče t m nožstv í

2 3 4 5 6 7 8

P R Á C E  A  D O D Á V K Y  C E L K E M  269  064 K č

1 Rozvaděče 36 225 Kč

1 21000010 R ozvaděč RK1 1,00 ks 33 000,00 33 000 Kč specifikace v iz  výkresová dokum entace

2 21000020 P o jistkový  o dp ínač O P V 14 + 3 po jistkové v ložky  gG  63A 1,00 ks 725,00 725 Kč n am on tovat do  stávajíc ího  rozvaděče H R O

3 21000085
M ontáž rozvaděčů  oceloplechových a  term oplastových  do  50 kg  do  zdiva, S D K  a 
napovrch .

1,00 ks 2 500,00 2 500 Kč

2 Instalační krabice a lišty včetně montáže 10 510 Kč

4 21000150 K rab ice  univerzáln í 68 m m ,K U 1901 58,00 ks 105,00 6 090 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

5 21000185 K rab ice  insta lačn í s v íkem  KO125 2,00 ks 205,00 410 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

6 21000170 K rab ice  rozbočná 68 m m  K U 1903 18,00 ks 115,00 2 0 7 0  Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

7 21000180 2
K rab ice  rozbočná n a  povrch ,IP 44  do  4x4m m 2,00 ks 125,00 250 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

8 2103056 L V 24x22, lišta  vk ládac í s v íkem  a  m ontáží 26 ,00 m 65,00 1 690 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

Žlaby budou dodány kompletní, tj. včetně upevnění, kotvení a
3 Nosné ocelové drátěné žlaby a trubky pro volné uložení kabelů včetně montáže 6 548 Kč ostatního příslušenství

9 23000320 K abelový  žlab d rá těný  62/50  m m  pro  vo lné u ložení 24 ,00 m 225,00 5 400 Kč odm ěřeno z  půdorysu

10 23000321 T rubka  insta lačn í PV C, n ízk á  m ech an ick á  odolnost, dn/d i 25 /18 ,3m m 28,00 m 41,00 1 148 Kč odm ěřeno z  půdorysu

Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů,
4 Spínače a zásuvky 19 879 Kč rámečků a ostatního příslušenství

11 250300100 S pínač jednopólový ; řazen í 1, 1So, vestavný, b ílý 7 ,00 ks 205,00 1 435 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

12 250300110 P řep ínač sériový; řazen í 5, vestavný, b ílý 3 ,00 ks 225,00 675 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

13 250300120 P řep ínač střídavý; řazen í 6, 6So (1, 1So), vestavný, b ílý 4 ,00 ks 202,00 808 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu
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P.Č . K ód položky Z krácený  popis M nožstv í M J C ena jed n o tk o v á C ena celkem T echn ický  ( doplňkový) pop is po ložky  /  v ýpoče t m nožstv í

2 3 4 5 6 7 8

14 250300150 S pínač jednopólový ; řazen í 1, IP44, šedý 1,00 ks 185,00 185 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

15 250300160 T lačítkový  o v ladač s kon tro lkou , vestavný, b ílý 1,00 ks 255,00 255 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

16 250300196
Stiskací tro jpó lový  sp ínač se signalizací, sporáková kom binace  SK ,svorky N , PE, 
25A , 400V , IP55

5,00 ks 677,00 3 385 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

17 250301026 S pínač nástěn n ý  tro jpó lový  o točný, IP66, 32A , 400V , 1,00 ks 808,00 808 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

18 250321037 T erm ostat p rosto rový  nástěnný, IP44, +5 až + 60stC , p řepínací kon tak t 1,00 ks 2 005,00 2 005 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

19 2503221042 Infrasenzor pro  sp ínání ven tilá to ru , 230V ,10A , nastaven í 3 h odno t 3 ,00 ks 425,00 1 275 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

20 250300170 Z ásu v k a  jed nonásobná , s ochranným  kolíkem ; vestavná; b ílá 38 ,00 ks 201,00 7 638 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

21 250300180 Z ásu v k a  dvo jnásobná, s ochranným  kolíkem ; vestavná; b ílá 2 ,00 ks 255,00 510 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

22 250300182 Z ásu v k a  jed nonásobná , s ochranným  kolíkem ; IP44, šedá 1,00 ks 245,00 245 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

23 250301083 Z ásu v k a  tro jfázová 3+N +PE , 16A, 400V , IP56 1,00 ks 305,00 305 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

24 250302240
M ultifunkčn í doběhové relé S M R -K  pro  m on táž  do  insta lačn í k rab ice  p ro  spouštění 
ven tilá to ru

1,00 ks 350,00 350 Kč spočteno z  půdorysu

Kabely s Cu jádrem s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, prořezu a
5 ukončení 33 842 Kč

25 230002003 C Y K Y  O 2x1,5 m m 2 70,00 m 33,00 2 3 1 0  Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

26 230002004 C Y K Y  O 3x1,5 m m 2 30,00 m 36,00 1 080 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

27 230002005 C Y K Y  J3x1,5  m m 2 250,00 m 36,00 9 000 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

28 230002009 C Y K Y  J3x2,5  m m 2 250,00 m 44,00 11 000 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

29 230002008 C Y K Y  J4x1,5 m m 2 20,00 m 40,00 800 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

30 230002012 C Y K Y  5Jx1,5 m m 2 70,00 m 41,00 2 870 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

31 230002015 C Y K Y  5Jx2,5 m m 2 40,00 m 55,00 2 200 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

32 230002022 C Y K Y  5Jx4 m m 2 22,00 m 61,00 1 342  Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

33 230002026 C Y K Y  5Jx16 m m 4 12,00 m 270,00 3 240 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

6 Uzemňovací vedení, včetně montáže a prořezu 6 060 Kč

34 270000013 V odič  jed n o ž ilo v ý  C Y  4 ž lu tozelený 110,00 m 30,00 3 300 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

35 270000014 V odič  jed n o ž ilo v ý  C Y  6 ž lu tozelený 20,00 m 35,00 700 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

36 270000016 V odič  jedn o ž ilo v ý  C Y  16 žlu tozelený 10,00 m 57,00 570 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu
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2 3 4 5 6 7 8

37 270000063 U zem ňovací svorka pro  pospo jen í SP, ST 23,00 ks 45,00 1 035 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

38 270003045 S vorkovnice potenciálového  vyrovnání 1,00 ks 455,00 455 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

7 Svítidla (vč. montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace) 61 280 Kč

40 260000010
A 1-sv ítid lo  p řisazené LED , 23W , 3 100lm, 400K -lakovaný  p lech ,k ry t PS, rozm ěr 
650x63x165m m ,IP 40

3,00 ks 1 550,00 4 6 5 0  Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

41 260000011
A 2-sv ítid lo  p řisazené LED , 27W , 3500lm , 400K -lakovaný  p lech ,k ry t PS, rozm ěr 
650x63x165m m ,IP 40

3,00 ks 1 580,00 4 740 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

42 260000012
A 3-sv ítid lo  p řisazené LED , 68W , 8700lm , 400K -lakovaný  p lech ,k ry t PS, rozm ěr 
1495x63x165m m ,IP 40

4,00 ks 1 690,00 6 760 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

43 260000013
A 4-sv ítid lo  p řisazené LED , 46W , 6150lm , 400K -lakovaný  p lech ,k ry t PS, rozm ěr 
1215x63x165m m ,IP40

20,00 ks 1 590,00 31 800 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

44 260000014
B -sv ítid lo  LED , 35W , 5050lm , 400K -těleso  P C ,kry t PC, rozm ěr 
1280x105x155m m ,IP 65, m on táž p řím á a  závěsná m ontáž

5,00 ks 1 460,00 7 3 0 0  Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

45 260000015
D -sv ítid lo  LED , 12W , 900lm , 400K -stín ítko  P M M A -bílá  opál m at,k ry t PC, 
r= 275m m x70m m ,IP 44 , E P,osadzen í n a  strop

2,00 ks 710,00 1 420 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

46 260000016
D S -sv ítid lo  LED , 12W , 900lm , 400K -stín ítko  P M M A -b ílá  opál m at,k ry t PC, 
r= 275m m x70m m ,IP 44 , E P,osadzen í n a  strop, ves tavěný  m ik rov lnný  senzor

3 ,00 ks 1 100,00 3 300 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

47 260000018
N -nouzové sv ítid lo  LED , n a  stěnu, s v las tn ím  bateriovým  zdro jem  1hod, 
p ik togram em , barva  bílá,

2 ,00 ks 655,00 1 310 Kč spočteno program em  A C A D  z  půdorysu

8 Slaboproudé práce a úpravy 17 850 Kč

48 270001210 V odič  SY K FY  4x2x0,5 do  tru b k y  a  n a  povrch 40,00 m 26,00 1 040 Kč odhadnu to  ze s távajíc ího  stavu

49 23000321 T rubka  insta lačn í PV C, n ízk á  m ech an ick á  odolnost, dn /d i 2 0 /1 4 ,1mm 110,00 m 41,00 4 510 Kč odhadnu to  ze s távajíc ího  stavu

50 270001212 Přístroj dom ácího  te lefonu  dle stávajíc ího  typu 2,00 ks 6 150,00 12 300 Kč doplněn í uživatele

9 HZS 76 870 Kč

51 270001214 M ontážn í připo jen í zařízen í V Z T  a  Z T 8,00 ks 240,00 1 920 Kč

52 270001215 D em ontáž stávajíc í elek tro insta lace a  eko log ická likv idace m ateriálu 105,00 hod 240,00 25 200 Kč

53 270001216
O dborná dem ontáž stávajíc ích  slaboproudých  zařízen í určených  k  opětovném u 
použití

35 ,00 hod 330,00 11 550 Kč

54 270001217 O pětovná m on táž zařízen í E ZS a  D T 85,00 hod 280,00 23 800 Kč

55 270001218 V ýchozí rev ize  a  v ypracován í rev izn í zprávy 8,00 hod 800,00 6 400 Kč

56 270001219
Z jištěn í h lavn ího  j is tič e  ob jek tu  a  ú p rav y  v  h lavn ím  rozvaděči z  důvodu napojení 
rozvaděče kuchyně.

20 ,00 hod 400,00 8 000 Kč
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k r y c í  l is t

Název stavby 
Název objektu 
Název části

MŠ Družstevní
Rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení 
Zařízení pro vytápění

JKSO
EČO
Místo Družstevní Pardubice

IČO DRČ
Objednávatel
Projektant
Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek
29.11.2016 47

M ěrné a ú če lo vé  je d n o tk y

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0,0 0 0,0 0 0,0 0

R ozpočtové n ák lad y  v Kč

A Z ák lad n í rozp. n ák lad y B D o plň ko vé n ák lad y C N áklady  na um ístěn í s tavb y

1

2

H SV Dodávky 0 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00%

Montáž 1 368 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3

4

PS V Dodávky 131 668 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00%

Montáž 95 761 11 16 Provozní vlivy 0,00%

5

6

"M " Dodávky 0 17 Ostatní 0,00%

Montáž 0 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN ( ř. 1-6 ) 228 797 12 DN ( ř. 8-11 ) 19 NUS ( ř. 13-18 )

20 HZS 4 275 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis Razítko

D C elkové  n ák lad y

23 Součet 7, 12, 19-22 233 072,1

24 21% 233 072,1 DPH 48 945,1

O bjednávate l

Datum a podpis Razítko

25 00% DPH

26 C ena s DPH (ř.23-25) 282 017,2

E P říp o č ty  a o d p o čty

Zhotovite l

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednavatele

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -
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REKAPITULACE
Stavba : MŠ Družstevní
Objekt : Rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení
JKSO :

EČO :

Objednavatel : 

Zhotovitel : 

Zpracoval :

Datum : 29.11.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 368,00 1 368,00

H S V  C e lk e m 0,00 1 368,00 1 368,00

713 Izolace tepelné 4 610,35 1 986,45 6 596,80

732 Ústřední topení, strojovny 5 548,00 199,50 5 747,50

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 3 633,75 62 300,05 65 933,80

734 Ústřední topení, armatury 7 229,50 4 440,30 11 669,80

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 110 646,50 11 881,65 122 528,15

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 14 953,00 14 953,00

P S V  C e lk e m 131 668,10 95 760,95 227 429,05

oO

Ostatní 0,00 0,00 4 275,00

O s ta tn í C e lk e m 0,00 0,00 4 275,00

C e lk e m 131 668,10 97 128,95 233 072,05
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Zadání
Stavba
Objekt

MŠ Družstevní
Rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení

Datum : 
JKSO :

29.11.2016

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem
Cena

jednotková Cena celkem

9
Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 013 974031154 drážka ve stavební konstrukci (stavební přípomoc) m 3,000 456,00 1 368,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 368,00

HSV Celkem 1 368,00

Práce a dodávky PSV
713 Izolace tepelné

2 713 713481120 montaže izolace potrubí m 123,000 16,15 1 986,45

3 713 713481134 izolace d34-35/20 m 73,000 34,20 2 496,60

4 713 713481135 izolace d42/20 m 25,000 38,95 973,75

5 713 713481136 izolace d54/20 m 25,000 45,60 1 140,00

713 Izolace tepelné 6 596,80

732 Ústřední topení, strojovny

6 731 732429113 Montáž čerpadlo oběhové do DN 50 do potrubí soub. 1,000 199,50 199,50

7 731 732429113a čerpadlo oběhové do potrubí Q=0,935 m3/h , Y=12,75 kPa soub. 1,000 5 548,00 5 548,00

732 Ústřední topení, strojovny 5 747,50

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

8 731 733110806 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 32 m 115,000 18,05 2 075,75

9 731 733110808 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 50 m 38,000 19,95 758,10

10 731 733191816 Odřezání třmenových držáků potrubí do d 44,5 kus 45,000 17,10 769,50

11 731 733191925 Navaření odbočky na potrubí závitové do DN 25 kus 18,000 137,75 2 479,50

12 731 733191926 Navaření odbočky na potrubí závitové do DN 32 kus 4,000 159,60 638,40

13 731 733191927 Navaření odbočky na potrubí závitové do DN 40 kus 2,000 199,50 399,00

14 731 7332911012 Zavěšení potrubí nové kus 45,000 80,75 3 633,75

15 731 733111123 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 15 m 42,000 177,65 7 461,30

16 731 733111126 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 32 m 73,000 323,00 23 579,00

17 731 733111127 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 40 m 50,000 380,00 19 000,00

18 731 733890801 Přemístění demontovaného potrubí výška objektu do 6 m 1,000 140,00 1 140,00

19 731 998733201 Potrubí přesun hmot výška -6m % 2,890 950,00 2 745,50

20 731 998733294 Potrubí připl zvětšený přesun-1000m % 1,320 950,00 1 254,00

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 65 933,80

734 Ústřední topení, armatury

21 731 734200823 Demontáž armatur 2 závity do G 6/4 kus 6,000 30,40 182,40

22 731 734209102 Montáž armatura 1 závit G 3/8 kus 4,000 36,10 144,40

23 731 734211123 Ventil odvzdušňovací závitový G 3/8 kus 4,000 176,70 706,80

24 731 734209113 Montáž armatura 2 závity G 1/2 kus 10,000 51,30 513,00

25 731 734209116 Montáž armatura 2 závity G 5/4 kus 5,000 80,75 403,75

26 731 73402020 Termostatická hlavice kus 5,000 199,50 997,50
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27 731 73402054a Ventil radiátorový DN15 kus 5,000 327,75 1 638,75

28 731 73402058a Šroubení radiátorové DN15 kus 5,000 251,75 1 258,75

29 731 734173213 Přírubový spoj PN 0,6/I DN 32 soub. 4,000 513,00 2 052,00

30 731 734163413h Kulový kohout DN32 soub. 4,000 535,80 2 143,20

31 731 734163413hh Filtr DN32 soub. 1,000 484,50 484,50

32 731 734209125 Montáž armatura 3 závity G 1 (dod M+R) kus 1,000 109,25 109,25

33 731 734890801 Přemístění demontovaných armatur výška objektu do 6 m 1,000 285,00 285,00

34 731 998734201 Armatury přesun hmot výška -6m % 0,240 950,00 228,00

35 731 998734294 Armatury přípl zvětšen přesun-1000m % 0,550 950,00 522,50

734 Ústřední topení, armatury 11 669,80

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

36 731 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/220 čl. 68,000 510,50 102 714,00

37 731 735111380 Otopné těleso litinové článkové 900/160 čl. 5,000 586,50 7 932,50

38 731 735111810 Demontáž otopných těles litinových člankových m2 24,000 21,85 524,40

39 731 735118110 Tlakové zkoušky otopných těles litinových článkových vodou m2 23,000 23,75 546,25

40 731 735119140 Montáž otopných těles litinových článkových m2 23,000 266,00 6 118,00

41 731 735494811 Vypuštění vody z části systému m2 50,000 19,95 997,50

42 731 735494811a Napuštění vody do systému m2 50,000 33,25 1 662,50

43 731 998735202 Otop těleso přesun hmot výška -12 % 2,140 950,00 2 033,00

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 122 528,15

783 Dokončovací práce - nátěry

44 783 783425411 Nátěr syntet pot do DN 50 1x antik, 1x zákl, 1x email m 165,000 42,75 7 053,75

45 783 783122510 Nátěr syntetický OK těžkých "A" 2násobný + 1x email m2 25,000 71,25 1 781,25

46 783 783325184 Nátěr syntetický litin radiátorů 2x antikoro, 2x email m2 23,000 266,00 6 118,00

783 Dokončovací práce - nátěry 

PSV Celkem
14 953,00

227 429,05

Práce a dodávky Ostatní
O01 Ostatní

47 49 Topná zkouška nhod 15,000 285,00 4 275,00

O01 Ostatní

Ostatní Celkem

Celkem

4 275,00

4 275,00

233 072,05
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REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR VZT
Zařízení Cena dodávky Cena montáže

1 - Kuchyň 713 460 Kč 107 201 Kč

2 - Sklad chlazených potravin 53 428 Kč 6 985 Kč

3 - Hygienické místnosti 15 514 Kč 6 551 Kč

4 - Sklad odpadu 5 178 Kč 1 606 Kč

5 - Stávající zařízení 550 Kč 15 400 Kč

Celkem dodávka a montáž 925 872 Kč

Doprava 1 600 Kč

Zaregulování, předání 8 500 Kč

Celková cena zakázky bez DPH 935 972 Kč



VÝKAZ VÝMĚR VZT
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1 Kuchyň

1. 1 Stojatá rekuperační jednotka Vp=5.200m3/h / Vo=5.300m3/h, další parametry viz. tabulka výkonů a rozměry viz. výkresová 
dokumentace, vybavená EC motory, vodním ohřívačem, protiproudým (děleným) deskovým rekuperátorem s obtokem vč., filtru F7 
na sání venkovního vzduchu, filtru M5 na sání znehodnoceného vzduchu + přídavného tukového filtru,vč. uzavíracích klapek, vč. rámu 
s nastavitelnými nohami. Parametry jednotka vyhovuje normě ecodesign 2018. Vzhledem k světlosti dveří 800mm bude jednotka 
dodáná v rozloženém stavu a smontovaná na místě. Vzhledem k nedostatku místa ve strojovně VZT bude jednotka opatřena atyp. 
hrdlem na výstupu přiváděného vzduchu. Max. akustické výkony na přívodu, do okolí 61dB(A), vstup 79 dB(A), výstup 92 dB(A), na 
odvodu do okolí 62dB(A), vstup 81 dB(A), výstup 93 dB(A).

ks 1,0 348 455 Kč 348 455 Kč 5 830 Kč 5 830 Kč

1. 2 Tkaninová výústka polokruhového tvaru 0800 s mikroperforací pro distribuci 5200m3/h při max. odporu 100Pa, celková délka 8000 
mm, složená ze tří rovných dílů 1700+1800+4000, dvou 90° kolen a připojovacího přechodu na rozměr 800x500 (spodní hrana 
přechodu rovná) o délce 500 mm, vč. závěsového systému na hliníkový profil. Rozměry, viz. výkresová dokumentace.

ks 1,0 18 262 Kč 18 262 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč

1. 3 Prostorový odsavač par 2100x1400x450 mm (hloubka x šířka x výška), pro množství vzduchu 2.150m3/h a max. odpor 100Pa v 
zanešeném stavu, s atyp. napojovacím hrdlem 630x200 dlouhým 50mm, viz. výkresová dokumentace, v nerezovém provedení, vč. 
osvětlení, odlučovačů tuku, žlábku pro kondenzát vč. odpouštěcího ventilu a systému pro zavěšení. Digestoř, vč. osvětlení musí 
vyhovovat podmínkám pro umístění nad varné plynové spotřebiče.

ks 2,0 72 779 Kč 145 559 Kč 5 280 Kč 10 560 Kč

1. 4 Poloprostorový odsavač par 1300x1200x450 mm (hloubka x šířka x výška), pro množství vzduchu 900m3/h a max. odpor 100Pa v 
zanešeném stavu, s atyp. napojovacím hrdlem 250x200 dlouhým 50mm, viz. výkresová dokumentace, v nerezovém provedení, vč. 
osvětlení, odlučovačů tuku, žlábku pro kondenzát vč. odpouštěcího ventilu a systému pro zavěšení. Digestoř, vč. osvětlení musí 
vyhovovat podmínkám pro umístění nad konvektomatem.

ks 1,0 33 235 Kč 33 235 Kč 3 080 Kč 3 080 Kč

1. 5 Tlumič hluku kruhový 0  100 mm, délky 900 mm , vnější průměr 200mm ks 2,0 1 419 Kč 2 838 Kč 385 Kč 770 Kč
1. 6 Tlumič hluku buňkový, velikost 1000x500/1000 mm (složený z 4 buněk s děrovaným plechem 500x250x1000mm), včetně náběhových 

a výběhových plechů. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí.
ks 5,0 4 070 Kč 20 350 Kč 440 Kč 2 200 Kč

1. 7 Tlumič hluku buňkový, velikost 1000x500/1500 mm (složený z 4 buněk s děrovaným plechem 500x250x1500mm), včetně náběhových 
a výběhových plechů. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 1,0 6 105 Kč 6 105 Kč 660 Kč 660 Kč

1. 8 Uzavírací klapka těsná 0  100, příprava pro ovládání servomotorem ks 1,0 1 121 Kč 1 121 Kč 165 Kč 165 Kč
1. 9 Regulační klapka 250x200, ovládání ruční ks 1,0 1 099 Kč 1 099 Kč 220 Kč 220 Kč

1. 10 Regulační klapka 630x200, ovládání ruční ks 2,0 1 607 Kč 3 214 Kč 330 Kč 660 Kč
1. 11 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0  100 mm, 100m3/h, 50 až 200Pa ks 1,0 2 030 Kč 2 030 Kč 660 Kč 660 Kč
1. 12 Krycí mřížka 0100 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,0 234 Kč 234 Kč 110 Kč 110 Kč
1. 13 Krycí mřížka 800 x 560 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,0 550 Kč 550 Kč 165 Kč 165 Kč
1. 14 Krycí mřížka 1000 x 500 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,0 660 Kč 660 Kč 165 Kč 165 Kč
1. 15 Pružná manžeta 560x1000 mm ks 1,0 1 408 Kč 1 408 Kč 132 Kč 132 Kč
1. 16 Pružná manžeta 560x1180 mm ks 3,0 1 562 Kč 4 686 Kč 132 Kč 396 Kč
1. 17 Oplechování tlumiče hluku 1000x500 osazeném v odsávacím potrubí v prostoru kuchyně, tlumič je opatřen hlukovou izolací 60mm a 

zavěšen 150mm pod stropem, oplechování bude dotaženo ke stropu a přišroubováno k úhelníku 30x30mm vedeného po celé délce 
tlumiče hluku, celková délka oplechování cca 1000mm

kpl 1,0 825 Kč 825 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
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1. 18 Oplechování tlumiče hluku 1000x500 osazeném v přívodním potrubí v prostoru kuchyně, tlumič je opatřen hlukovou izolací 60mm a 
zavěšen 150mm pod stropem, oplechování bude dotaženo ke stropu a přišroubováno k úhelníku 30x30mm vedeného po celé délce 
tlumiče hluku, celková délka oplechování cca 1600mm

kpl 1,0 1 320 Kč 1 320 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč

1. 19 Krycí lišty mezery mezi přívodním potrubím a stropem kuchyně, potrubí je zavěšeno 150mm pod stropem, krycí lišty budou 
přišroubovány k úhelníku 30x30mm vedeného po celé délce potrubí, celková délka krycích lišt cca 3000mm

kpl 1,0 825 Kč 825 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč

1. 20 Krycí lišty mezery mezi přívodní textilní vyústkou a stropem kuchyně, vyústka je zavěšena 250mm pod stropem, krycí lišty budou 
přišroubovány k úhelníku 30x30mm vedeného po celé délce vyústky, celková délka krycích lišt cca 20m

kpl 1,0 5 500 Kč 5 500 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč

1. 21 Betonová dlaždice 300x300mm, vč. pryžové podložky ks 2,0 550 Kč 1 100 Kč 110 Kč 220 Kč
1. 22 Kruhové potrubí SPIRO 0100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 

viz TZ a výkresová dokumentace
bm 1,5 156 Kč 234 Kč 165 Kč 248 Kč

1. 23 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

m2 110,0 605 Kč 66 550 Kč 165 Kč 18 150 Kč

1. 24 Neobsazeno - neoceňovat 0 Kč 0 Kč
1. 25 Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem m2 42,0 220 Kč 9 240 Kč 165 Kč 6 930 Kč
1. 26 Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) m2 25,0 880 Kč 22 000 Kč 880 Kč 22 000 Kč
1. 27 Lakovaný nátěr potrubí, krycích lišt a oplechování izolace tlumičů hluku, umístěných v prostoru kuchyně m2 38,0 220 Kč 8 360 Kč 110 Kč 4 180 Kč
1. 28 Ocelové konzole pro kotvení venkovního potrubí vedeného po fasádě, vč. techniky pro montáž ve výšce 11m kpl 1,0 7 700 Kč 7 700 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč

1 C e lkem  za říze n í - Kuchyň 7 1 3  4 6 0  Kč 107 2 01 Kč

2 Sklad  ch la ze n ých  potravin

2. 1 Radiální podstropní ventilátor v hlukově izolovaném opláštění 1200m3/h, 200Pa, viz. tabulka výkonů, akustický výkon do okolí 60 
dB(A), vstup 63 dB(A), výstup 75 dB(A)

ks 1,0 30 884 Kč 30 884 Kč 715 Kč 715 Kč

2. 2 Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1000 mm (složený z jedné buňky s děrovaným plechem 500x250x1000mm), včetně 
náběhových a výběhových plechů. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí.

ks 3,0 1 018 Kč 3 053 Kč 110 Kč 330 Kč

2. 3 Uzavírací klapka těsná 450 x 400, vč. servomotoru 230V s pružinou ks 2,0 2 233 Kč 4 466 Kč 440 Kč 880 Kč
2. 4 Protidešťová žaluzie v Al provedení 450x400 mm s rámečkem širokým minimálně 40mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s 

oky 10x10mm
ks 2,0 1 788 Kč 3 575 Kč 440 Kč 880 Kč

2. 5 Krycí mřížka 450 x 400 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,0 440 Kč 440 Kč 110 Kč 110 Kč
2. 6 Krycí mřížka 500 x 250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm ks 1,0 440 Kč 440 Kč 110 Kč 110 Kč
2. 7 Pružná manžeta 0  315 ks 2,0 748 Kč 1 496 Kč 165 Kč 330 Kč
2. 8 Neobsazeno - neoceňovat 0 Kč 0 Kč
2. 9 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a 

výkresová dokumentace
m2 11,0 605 Kč 6 655 Kč 165 Kč 1 815 Kč

2. 10 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 2cm s AL polepem m2 3,0 220 Kč 660 Kč 165 Kč 495 Kč
2. 11 Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem m2 8,0 220 Kč 1 760 Kč 165 Kč 1 320 Kč

2 C e lkem  za říze n í - Sk lad  ch la ze n ých  potravin 53  4 2 8  Kč 6 9 85  Kč

3 H ygien ické  m ístno sti

3. 1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 0  160mm, 280 m3/h, 120Pa, technické parametry viz. tabulka výkonů ks 1,0 4 477 Kč 4 477 Kč 385 Kč 385 Kč
3. 2 Tlumič hluku kruhový 0  160 mm, délky 600 mm , vnější průměr 260mm ks 2,0 1 703 Kč 3 406 Kč 385 Kč 770 Kč
3. 3 Zpětná klapka těsná 0  160 mm ks 1,0 360 Kč 360 Kč 165 Kč 165 Kč
3. 4 Protidešťová žaluzie v Al provedení 160x315 mm s rámečkem širokým minimálně 40mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s 

oky 10x10mm
ks 1,0 1 245 Kč 1 245 Kč 220 Kč 220 Kč

3. 5 Odvodní talířový ventil 0  100 mm, kovový, barva bílá, vč. napojovacího příslušenství ks 3,0 124 Kč 373 Kč 308 Kč 924 Kč
3. 6 Odvodní talířový ventil 0  200 mm, kovový, barva bílá, vč. napojovacího příslušenství ks 1,0 248 Kč 248 Kč 308 Kč 308 Kč
3. 7 Stěnová mřížka v Al provedení 300x200 mm, vč. montážního rámečku ks 2,0 515 Kč 1 030 Kč 308 Kč 616 Kč
3. 8 Pružná spojka 0  160 ks 2,0 242 Kč 484 Kč 110 Kč 220 Kč
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3. 9 Neobsazeno - neoceňovat 0 Kč 0 Kč
3. 10 Kruhové potrubí SPIRO 0100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 

viz TZ a výkresová dokumentace
bm 10,0 156 Kč 1 562 Kč 165 Kč 1 650 Kč

3. 11 Kruhové potrubí SPIRO 0125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 
viz TZ a výkresová dokumentace

bm 1,0 211 Kč 211 Kč 165 Kč 165 Kč

3. 12 Kruhové potrubí SPIRO 0160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 
viz TZ a výkresová dokumentace

bm 3,0 274 Kč 822 Kč 165 Kč 495 Kč

3. 13 Kruhové potrubí SPIRO 0200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 
viz TZ a výkresová dokumentace

bm 1,0 363 Kč 363 Kč 220 Kč 220 Kč

3. 14 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

m2 1,0 605 Kč 605 Kč 165 Kč 165 Kč

3. 15 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 2cm s AL polepem m2 1,5 220 Kč 330 Kč 165 Kč 248 Kč
3 C e lkem  za říze n í - H yg ien ické  m ístno sti 15 5 14  Kč 6 5 51  Kč

4 Sklad  o dpadu

4. 1 Axiální ventilátor 0  160mm, 250 m3/h, 40Pa, motor s kuličkovým ložiskem pro montáž ve svislé poloze , vč. zpětné klapky, technické 
parametry viz. tabulka výkonů

ks 1,0 1 804 Kč 1 804 Kč 275 Kč 275 Kč

4. 2 Protidešťová žaluzie v Al provedení 160x315 mm s rámečkem širokým minimálně 40mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s 
oky 10x10mm

ks 1,0 1 245 Kč 1 245 Kč 220 Kč 220 Kč

4. 3 Stěnová mřížka v Al provedení 300x200 mm, vč. montážního rámečku ks 2,0 515 Kč 1 030 Kč 308 Kč 616 Kč
4. 4 Neobsazeno - neoceňovat 0 Kč 0 Kč
4. 5 Kruhové potrubí SPIRO 0160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 

viz TZ a výkresová dokumentace
bm 1,0 274 Kč 274 Kč 165 Kč 165 Kč

4. 6 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a 
výkresová dokumentace

m2 1,0 605 Kč 605 Kč 165 Kč 165 Kč

4. 7 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 2cm s AL polepem m2 1,0 220 Kč 220 Kč 165 Kč 165 Kč
4 C e lkem  za říze n í - Sk lad  o dpadu 5 178 Kč 1 6 06  Kč

5 S tá v a jíc í za říze n í

5. 1 Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení. Rozsah popsán v technické zprávě pod. zařízením č. 5 a dále viz. 
výkres Půdorys 1.NP - Stávající zařízení

kpl 1,0 550 Kč 550 Kč 15 400 Kč 15 400 Kč

5 C e lkem  za říze n í - S tá v a jíc í za říze n í 5 50 Kč 15 4 0 0  Kč

C e lkem  d o d ávka  a m ontáž 92 5  8 7 2  Kč

D oprava 1 6 00 Kč
Z a re gu lo vá n í, p řed án í 8  5 00  Kč
C e lko vá  cen a  za k á zk y  bez DPH 93 5  9 7 2  Kč
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: PROCHAZKA23/K/16

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ, MŠ DRUŽSTEVNÍ - ZTI

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
PRVNÍSTAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
LIBOR KREJČÍ

Zpracovatel:
LIBOR KREJČÍ

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

N á k la d y  z  ro zp o čtů  379 136,43

Cena bez DPH 379 136,43

DPH základní 21,00% ze 379 136,43 79 618,65
snížená 15,00% ze 0 ,00 0,00

Cena s DPH v CZK 458 755,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: PROCHAZKA23/K/16

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ, MŠ DRUŽSTEVNÍ - ZTI

Místo: Datum: 15. 11.2016

O bjednatel:
Zhotovitel: PRVNÍSTAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant: LIBOR KREJČÍ 
Zpracovatel: LIBOR KREJČÍ

Kód O bjekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 379 136,43 458 755,08

23/K/16 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 379 136,43 458 755,08

Celkové náklady za stavbu 379 136,43 458 755,08

Strana 2 z 9



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ, MŠ DRUŽSTEVNÍ - ZTI

Objekt: 23/K/16 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 11.2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
LIBOR KREJČÍ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
LIBOR KREJČÍ DIČ:

Poznámka:

N á k la d y  z  ro zp o čtu 379 136,43

Cena bez DPH 379 136,43

DPH základní 21,00% ze 379 136,43 79 618,65
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 458 755,08

Projektant Zpracovatel

D atum  a p o d p is: R a z ítk o D atum  a p o d p is: R a z ítk o

Objednavatel Zhotovitel

D atum  a p o d p is: R a z ítk o D atum  a p o d p is: R a z ítk o
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ, MŠ DRUŽSTEVNÍ - ZTI

Objekt: 23/K/16 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo: Datum: 15. 11.2016

O bjednatel:
Zhotovitel:

Pro jektant:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel:

LIBOR KREJČÍ 
LIBOR KREJČÍ

Kód - Popis Cena celkem  [CZK]

Náklady z rozpočtu 379 136,43

HSV - Práce a dodávky HSV 28 925,40
1 - Z e m n í p rá ce 24 375 ,4 0

4  - V o d o ro vn é  k o n stru k ce 4  550 ,0 0

PSV - Práce a dodávky PSV 339 811,03
721 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í k a n a liz a c e 124 733 ,7 0

722 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í vo dovo d 105 128,10

723 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í p lyno vod 15 017 ,63

725 - Z d ra v o te c h n ik a  - z a ř iz o v a c í p ře d m ě ty 71 4 7 5 ,6 0

726 - Z d ra v o te c h n ik a  - p ře d stě n o vé  in s ta la c e 21 846 ,0 0

727 - Z d ra v o te c h n ik a  - p o ž á rn í o c h ra n a 800 ,0 0

783 - D o k o n čo va c í p rá c e  - n á tě ry 810 ,0 0

M - Práce a dodávky M 10 400,00
58-M  - R e v iz e  v y h ra ze n ý c h  te c h n ic k ý c h  z a ř íz e n í 10 4 0 0 ,0 0

Celkové náklady za stavbu 379 136,43
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ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A GASTROZAŘÍZENÍ, MŠ DRUŽSTEVNÍ - ZTI

Objekt: 23/K/16 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo: Datum: 15. 11.2016

O bjednatel:
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant: LIBOR KREJČÍ
Zpracovatel: LIBOR KREJČÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 7 9  1 3 5 , 4 3

HSV - Práce a dodávky HSV 28 925,40
1 - Z e m n í p rá c e  24 375 ,4 0

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 35,000 300,00 10 500,00

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 m3 35,000 20,00 700,00

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 35,000 50,00 1 750,00

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,000 230,00 3 680,00

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 16,000 80,00 1 280,00

6 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 16,000 15,00 240,00

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 19,000 100,00 1 900,00

8 K 175101201 Obsyp potrubí pískem 0-2 m3 9,000 180,00 1 620,00
9 K 175101201pc1 Kamenivo těžené t 15,030 180,00 2 705,40

4  - V o d o ro vn é  k o n stru k c e  4  550 ,0 0

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,000 650,00 4 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV 339 811,03
721 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í k a n a liz a c e  124 733 ,7 0

11 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 75,000 154,00 11 550,00

12 K 721110806pc1
Napojení na revizní šachtu, vyčištění RS, 
betonová kyneta kus 1,000 6 400,00 6 400,00

13 K 721110942 Potrubí kameninové výměna dílu DN 125 kus 2,000 1 320,00 2 640,00

14 K 721110962 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 kus 2,000 540,00 1 080,00

15 K 721110972 Potrubí kameninové krácení trub DN 125 kus 2,000 44,00 88,00
16 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 37,000 115,00 4 255,00
17 K 721140903 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 70 kus 3,000 3 350,00 10 050,00
18 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 3,000 4 010,00 12 030,00
19 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 kus 3,000 410,00 1 230,00
20 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 3,000 506,00 1 518,00

21 K 721140923 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 70 kus 3,000 45,00 135,00

22 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 3,000 65,00 195,00

23 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 8,000 45,00 360,00

24 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 100 m 25,000 264,00 6 600,00

25 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125 m 47,000 298,00 14 006,00

26 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150 m 12,000 385,00 4 620,00

27 K 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 200 m 7,000 540,00 3 780,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

28 K 721174024
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
70 m 7,000 298,00 2 086,00

29 K 721174025
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100 m 35,000 435,00 15 225,00

30 K 721174026
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
125 m 3,000 580,00 1 740,00

31 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40 m 3,000 267,00 801,00

32 K 721174042PC1
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN32 m 2,000 267,00 534,00

33 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50 m 5,000 289,00 1 445,00

34 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 54,00 108,00

35 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 58,00 174,00

36 K 721194109
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100 kus 8,000 78,00 624,00

37 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových kus 4,000 85,00 340,00

38 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 110 
mřížka nerez 115x115 kus 2,000 1 115,00 2 230,00

39 K 721211421pc1
Vpust podlahová se svislým odtokem DN 100 , 
mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 115,00 1 115,00

40 K 721211611 Velkokapacitní vtok DN 100 se svislým odtokem kus 1,000 3 120,00 3 120,00

41 K 721212113
Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 5 860,00 5 860,00

42 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 50 kus 5,000 28,00 140,00

43 K 721274121pc1 Kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou DN 32 1,000 185,00 185,00

44 K 721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 m 72,000 17,00 1 224,00

45 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200 m 19,000 19,00 361,00

46 K 721290123
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do 
DN 300 m 45,000 21,00 945,00

47 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 1 187,940 5,00 5 939,70

722 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í vo d o vo d  105 128,10

48 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové 
do DN 40 včetně armatur m 100,000 19,00 1 900,00

49 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové 
trubky do DN 25 kus 7,000 18,00 126,00

50 K 722130916
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové 
trubky do DN 50 kus 2,000 52,00 104,00

51 K 722131943
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4 kus 3,000 245,00 735,00

52 K 722131944
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1 kus 4,000 280,00 1 120,00

53 K 722131945
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
svěrná spojka PN 16 DN 40 / G 5/4 kus 2,000 430,00 860,00

54 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm m 64,000 198,00 12 672,00

55 K 722174022pc1 Flexi hadice 1/2" ks 5,000 105,00 525,00

56 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm m 71,000 224,00 15 904,00

57 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm m 20,000 305,00 6 100,00

58 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm m 36,000 365,00 13 140,00

59 K 722174030pc1 Pozinkovaný žlab + upevňovací materiál m 115,000 89,00 10 235,00

60 K 722174072
Potrubí vodovodní plastové kompenzační 
smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm kus 1,000 85,00 85,00

61 K 722174073
Potrubí vodovodní plastové kompenzační 
smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 1,000 105,00 105,00

62 K 722181222
Ochrana kanalizačníhopotrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 
DN do 42 mm

m 2,000 28,00 56,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

63 K 722181223
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 
DN do 62 mm

m 3,000 32,00 96,00

64 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 22 mm

m 39,000 36,00 1 404,00

65 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 42 mm

m 27,000 39,00 1 053,00

66 K 722181243pc1
Izolační pouzdra d 21 tl. 40 mm s povrchovou 
úpravou 20,000 89,00 1 780,00

67 K 722181243pc2
Izolační pouzdra d 27 tl. 40 mm s povrchovou 
úpravou m 29,000 98,00 2 842,00

68 K 722181243pc3
Izolační pouzdra d 34 tl. 40 mm s povrchovou 
úpravou AL fólií m 10,000 105,00 1 050,00

69 K 722181243pc4
Izolační pouzdra d 42 tl. 40 mm s povrchovou 
úpravou AL fólií m 18,000 125,00 2 250,00

70 K 722181244
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN do 92 mm

m 7,000 125,00 875,00

71 K 722181245
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN přes 92 mm

m 38,000 125,00 4 750,00

72 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm 
DN do 22 mm

m 5,000 54,00 270,00

73 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm 
DN do 42 mm

m 43,000 68,00 2 924,00

74 K 722181812 Demontáž návlekové izolace do D 50 m 100,000 5,00 500,00
75 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 14,000 125,00 1 750,00

76 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 3,000 540,00 1 620,00

77 K 722231072
Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity kus 1,000 156,00 156,00

78 K 722231251
Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 385,00 385,00

79 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 3,000 165,00 495,00

80 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 6,000 245,00 1 470,00

81 K 722232045
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 298,00 596,00

82 K 722232046
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 2,000 354,00 708,00

83 K 722232122 Ventil šikmý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 187,00 187,00

84 K 722232123 Ventil šikmý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 254,00 508,00

85 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 m 191,000 22,00 4 202,00

86 K 722290234
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 m 191,000 24,00 4 584,00

87 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m % 1 001,220 5,00 5 006,10

723 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í p lyn o vo d  15 017 ,63

88 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 
svařované běžné DN 15 m 1,500 214,00 321,00

89 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 
svařované běžné DN 32 m 13,000 354,00 4 602,00

90 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované 
do DN 50 m 14,000 19,00 266,00

91 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 0,600 105,00 63,00

92 K 723150804
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do 
D 108 m 0,500 21,00 10,50

93 K 723190102
Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x 
G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na 
závit

soub
or 5,000 680,00 3 400,00

94 K 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 5,000 154,00 770,00

95 K 723190901
Uzavření,otevření plynovodního potrubí při 
opravě kus 1,000 540,00 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

96 K 723190907
Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního 
potrubí m 15,000 14,00 210,00

97 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 2 400,00 2 400,00

98 K 723190916 Navaření zátky na potrubí plynovodní DN 40 kus 1,000 125,00 125,00

99 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká 
řada

kus 5,000 210,00 1 050,00

100 K 723231165
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká 
řada

kus 1,000 545,00 545,00

101 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m % 143,025 5,00 715,13

725 - Z d ra v o te c h n ik a  - z a ř iz o v a c í p ře d m ě ty  71 4 7 5 ,6 0
102 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soub 6,000 125,00 750,00

103 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soub
or 2,000 890,00 1 780,00

104 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený soub
or 5,000 840,00 4 200,00

105 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící 
s hlubokým splachováním odpad svislý

soub
or 1,000 3 520,00 3 520,00

106 K 725112015
Klozet keramický dětský standardní samostatně 
stojící s hlubokým splachováním odpad svislý

soub
or 4,000 3 380,00 13 520,00

107 K 725112015pc1
Klozet keramický dětský standartní samostatne 
stojící, odpad vodorovný soub 1,000 3 380,00 3 380,00

108 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub
or 2,000 105,00 210,00

109 K 725211623
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm

soub
or 1,000 2 540,00 2 540,00

110 K 725211701 Umývátko keramické stěnové 450mm soub 2,000 1 210,00 2 420,00
111 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová

sourb
2,000 130,00 260,00

112 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soub
or 1,000 4 520,00 4 520,00

113 K 725331111pc1
Výlevka závěsná bez výtokových armatur 
keramická se sklopnou plastovou mřížkou soub 1,000 3 850,00 3 850,00

114 K 725530823
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 
litrů

soub
or 1,000 290,00 290,00

115 K 725532116
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 80 l / 2 kW

soub
or 1,000 8 540,00 8 540,00

116 K 725813111
desingový rohový ventil bez připojovací trubičky 
nebo flexi hadičky G 1/2

soub
or 16,000 210,00 3 360,00

117 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 4,000 245,00 980,00
118 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soub 6,000 38,00 228,00

119 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

soub
or 3,000 1 540,00 4 620,00

120 K 725822611
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 
výpusti

soub
or 1,000 1 120,00 1 120,00

121 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ kus 2,000 154,00 308,00

122 M 551456920
ba terie  um yvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 2,000 2 410,00 4 820,00

123 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soub 1,000 1 500,00 1 500,00
124 K 725861102 Umyvadlová výpust kliklak 5/4" kus 3,000 452,00 1 356,00

125 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 6 m % 680,720 5,00 3 403,60

726 - Z d ra v o te c h n ik a  - p ře d stě n o vé  in s ta la c e  21 846 ,0 0

126 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou 
kcí

soub
or 3,000 2 680,00 8 040,00

127 K 726131031 Nosný prvek pro armatury ks 3,000 540,00 1 620,00

128 K 726131061
Instalační předstěna - výlevka závěsná s 
ovládáním ze předu do stěn s kov kcí

soub
or 1,000 4 520,00 4 520,00

129 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet soub 1,000 280,00 280,00
130 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž

sourb
1,000 5 400,00 5 400,00

131 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační 
prefabrikáty v objektech v do 6 m % 198,600 5,00 993,00
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132 K 998726292
Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za 
zvětšený přesun do 100 m % 198,600 5,00 993,00

727 - Z d ra v o te c h n ik a  - p o ž á rn í o ch ra n a  800 ,0 0
133 K 727121135 Protipožární zpěňující páska CP 648S kus 1,000 800,00 800,00

783 - D o k o n čo va c í p rá c e  - n á tě ry  810 ,0 0

134 K 783414140
Nátěry olejové potrubí do DN 50 trojnásobné a 
základní m 15,000 54,00 810,00

M - Práce a dodávky M 10 400,00
58-M  - R e v iz e  v y h ra ze n ý c h  te c h n ic k ý c h  z a ř íz e n í 10 4 0 0 ,0 0

135 K 580506001
Kontrola souladu provedené instalace 
domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou 
dokumentací

úsek 1,000 600,00 600,00

136 K 580506027
Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním 
domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m úsek 1,000 1 400,00 1 400,00

137 K 580506035
Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl 
do 20 m úsek 1,000 600,00 600,00

138 K 580506041 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu kus 5,000 1 200,00 6 000,00

139 K 580506042
Vypracování protokolu o tlakové zkoušce 
domovního plynovodu úsek 1,000 1 800,00 1 800,00
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Rozpočet

N á z e v  a k c e :

P a r d u b ic e  

M Š  D r u ž s t e v n í
F i r m a :

K  r u k á m : Č ís lo  akce: 5 9 0 6

A d r e s a : V y řiz u je : D a v i d  R ů ž ič k a

Ď í č j D a tu m :

T e l e f o n  /  M a i l : P o z n á m k a :

T e le f a x : Z p ra c o v a l: I n g .M a r t i n  K r o i s

5«O
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Typ
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Popis Cena za kus 
(Kč) Cena za položku (Kč)

1 1. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem CELKEM: 69 633,30
2 1.1 Rozvaděč BA ks Pozice: Celkem: 69 633,30
3 1 K om paktn í podstan ice  D D C , 36 I/O, B A C net/L O N BA-N1 4 8  2 0 2 ,0 0 4 8  2 0 2 ,0 0

4 2 U končovač  sběrnice pro  podstan ice  D D C BA-N1 8 9 5 ,4 0 1 7 9 0 ,8 0

5 1 O vládací panel pro  podstan ice  D D C BA -N 1.1 19  0 9 3 ,8 0 19  0 9 3 ,8 0

6 1 K abel 3m  pro  ov ládací panel pro  podstan ice  D D C BA -N 1.1 5 4 6 ,7 0 5 4 6 ,7 0

7 2. PERIFERIE - dodávka celkem CELKEM: 38 836,60
8 1 K análové tep lo tn í čid lo  N i1000  - 0 ,4m , -5 0 ...+ 8 0 °C 1.01 1 5 2 6 ,8 0 1 5 2 6 ,8 0

9 1 Protizám raz. te rm osta t -5 ..+15°C , kap ilá ra  6m 1.02 2  9 9 2 ,0 0 2  9 9 2 ,0 0

10 1 P říložné tep lo tn í č id lo  N i1000 , -3 0 ...+ 1 3 0 °C 1.03 8 9 3 ,2 0 8 9 3 ,2 0

11 1 3-cestný  ventil, PN 16, D N 15, K vs=4m 3/h , zdv ih  5,5m m , tep lo ta  m éd ia  2 ...120°C 1.04 2  4 8 8 ,2 0 2  4 8 8 ,2 0

12 1 Pohon  A C /D C  24V , 400N , D C  0 ...1 0 V , 4 ...2 0 m A , 30s, 5,5m m , tep lo ta  m éd ia  1 až 1 1.04 5 2 8 4 ,4 0 5 2 8 4 ,4 0

13 1 S ada 3 ks sroubení pro  3-cestné ven tily 1.04 1 9 0 ,3 0 1 9 0 ,3 0

14 1 K análové tep lo tn í čid lo  N i1000  - 0 ,4m , -5 0 ...+ 8 0 °C 1.05 1 5 2 6 ,8 0 1 5 2 6 ,8 0

15 1 D iferenčn í tlak o v ý  sp ínač 20 ...300  Pa 1.06 1 2 4 5 ,2 0 1 2 4 5 ,2 0

16 1 D iferenčn í tlak o v ý  sp ínač 20 ...300  Pa 1.07 1 2 4 5 ,2 0 1 2 4 5 ,2 0

17 1 D iferenčn í tlak o v ý  sp ínač 20 ...300  Pa 1.08 1 2 4 5 ,2 0 1 2 4 5 ,2 0

18 1 D iferenčn í tlak o v ý  sp ínač 20 ...300  Pa 1.09 1 2 4 5 ,2 0 1 2 4 5 ,2 0

19 1 K lapkový  pohon  24V , toč. 2-bod, 7 N m , havar. fce 1.10 3 7 3 3 ,4 0 3 7 3 3 ,4 0

2 0 1 K lapkový  pohon  24V , toč. 2-bod, 7 N m , havar. fce 1.11 3 7 3 3 ,4 0 3 7 3 3 ,4 0

21 1 K lapkový  pohon  24V , toč. 0 ..10V , 10Nm , 150s 1.12 3 5 3 2 ,1 0 3 5 3 2 ,1 0

2 2 1 P rost.přístro j, čidlo, korekce, přep .O chr./A uto /V entilá to r 50% ,75% ,100% 1.13 1 8 1 5 ,0 0 1 8 1 5 ,0 0

23 1 K análové tep lo tn í čid lo  N i1000  - 0 ,4m , -5 0 ...+ 8 0 °C 1.14 1 5 2 6 ,8 0 1 5 2 6 ,8 0

2 4 1 K análové tep lo tn í čid lo  N i1000  - 0 ,4m , -5 0 ...+ 8 0 °C 1.22 1 5 2 6 ,8 0 1 5 2 6 ,8 0
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25 1 K lapkový  pohon  24V , toč. 3-bod, 10Nm, 150s 1.21 2  2 1 5 ,4 0 2  2 1 5 ,4 0

2 6 1 P rostorové tep lo tn í čid lo  N i1000 , 0 ...+ 5 0 °C 1.23 8 7 1 ,2 0 8 7 1 ,2 0

2 7 3. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 44 220,00
2 8 3.1 Rozvaděč BA - Celkem: 44 220,00

2 9

R ozvaděč silnoproud a  M aR 1 Skříňový  rozvaděč kom pletně vyzb ro jený  š. 800, v .1200 , h .300 , IP54, R A L 7032, vč. silových vývodů 
(relé, přepínače, signálky, j is tiče , stykače, tepelné ochrany, vy tápěn í rozvaděče, svorky atd).
R ozvaděč bu d e  vybaven přep ínači p ro  m ístn í ov ládání. H lavní vyp ínač 32A /3/, říd íc í systém  dle 
specifikace.

3 5  2 0 0 ,0 0 35  2 0 0 ,0 0

3 0 V ývod 2 V e n tilá to r , 4 0 0 V  2 ,9 5 k W  4 ,6 A  E C m o to r 3 8 5 0 ,0 0 7  7 0 0 ,0 0

31 V ývod 1 Č e rp a d lo , 2 3 0 V  4 5 W  0 ,2 A 1  3 2 0 ,0 0 1 3 2 0 ,0 0

3 2 4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 21 235,50
33 5.1 Kabelové rozvody (m) kč/m 21 235,50
3 4 C Y K Y 4 O x 1 ,5 9 5 kabel C Y K Y 4O x1,5 1 6 ,5 0 1 5 6 7 ,5 0

35 C Y K Y 5 J x 1 ,5 4 0 kabel C Y K Y 5Jx1,5 2 8 ,6 0 1 1 4 4 ,0 0

3 6 C Y K Y 7 J x 1 ,5 4 0 kabel C Y K Y 7Jx1,5 3 8 ,5 0 1 5 4 0 ,0 0

37 J Y S t Y  1 x 2 x 0 .8 2 2 0 kabel JY StY  1x2x0.8 6 ,6 0 1 4 5 2 ,0 0

3 8 J Y S t Y  2 x 2 x 0 .8 2 0 kabel JY StY  2x2x0.8 1 1 ,0 0 2 2 0 ,0 0

39 J Y S t Y  4 x 2 x 0 .8 4 0 kabel JY StY  4x2x0.8 1 8 ,7 0 7 4 8 ,0 0

4 0 J Y T Y  4 x 1 4 0 kabel JY T Y  4x1 1 7 ,6 0 7 0 4 ,0 0

41 U T P  4 x 2 x 0 ,5 9 0 kabel U T P  4x2x0,5 1 1 ,0 0 9 9 0 ,0 0

4 2 K a b e l o v é  t r a s y ( k p l ) K abelové žlaby, lišty, tru b k y  atd. - 1 kpl 12  8 7 0 ,0 0 12  8 7 0 ,0 0

43 5. SLUŽBY CELKEM: 89 760,00
4 4 5.1 Software hod. Celkem: 19 800,00
45 S W  D D C 20 U ž i v a t e l s k ý  s w  p r o  D D C  ř í d i c í  p o d s t a n i c e  | 9 9 0 ,0 0 19  8 0 0 ,0 0

4 6 5.2 Uvedení do provozu hod. Celkem: 18 810,00
4 7 K o o r d in a c e 6 K o o r d i n a c e  p r a c í  s e  s o u v i s e j í c í m i  p r o f e s e m i 6 6 0 ,0 0 3 9 6 0 ,0 0

4 8 Z p r o v o z n ě n í  D D C 8 U v e d e n í  d o  p r o v o z u  ř í d i c íh o  s y s t é m u  D D C ,  v č e t n ě  z a r e g u l o v á n í 9 9 0 ,0 0 7  9 2 0 ,0 0

4 9 Š k o le n í 3 Z a š k o l e n í  o b s lu h y  v  p r ů b ě h u  k o m p l e x n í c h  z k o u š e k 9 9 0 ,0 0 2  9 7 0 ,0 0

50 T e s t  p e r i f e r i í 4 O v ě ř e n í  f u n k č n o s t i  p e r i f e r i í  a  j e j i c h  p ř i p o j e n í  d o  p o d s t a n ic e 4 9 5 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

51 Z k o u š k y 2 K o m p l e x n í  z k o u š k y  s y s t é m u  M a R 9 9 0 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

52 5.3 Montážní práce hod. Celkem: 32 670,00
53 D e m o n tá ž 12 D e m o n t á ž  s t á v a j íc íh o  z a ř í z e n í  M a R  a  j e h o  e k o l o g i c k á  l i k v id a c e 4 9 5 ,0 0 5 9 4 0 ,0 0

54 M o n tá ž 12 M o n t á ž  p e r i f e r i í 4 9 5 ,0 0 5 9 4 0 ,0 0

55 K a b e l o v é  t r a s y 34 V y b u d o v á n í k a b e lo v ý c h  tra s 4 9 5 ,0 0 16  8 3 0 ,0 0

56 P o l o ž e n í  k a b e l ů 16 P o lo ž e n í k a b e lů  d o  k a b e lo v ý c h  tra s 4 9 5 ,0 0 7  9 2 0 ,0 0

57 Z a p o j e n í 4 Z a p o je n í k a b e lů  n a  s tra n ě  ro z v a d ě č ů  i n a  s tra n ě  s p o tře b ič ů  a  p e r ife r ií  M a R 4 9 5 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

58 5.4 Ostatní služby hod. Celkem: 12 540,00
59 N á v o d y 2 N á v o d y  p r o  o b s l u h u 9 9 0 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

6 0 R e v iz e 6 V ý c h o z í  r e v i z e  e l e k t r o 6 6 0 ,0 0 3 9 6 0 ,0 0
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61 P r o j e k t  - v ý r o b n í 11 D í l e n s k é  v ý k r e s y  r o z v a d ě č ů  M a R 5 5 0 ,0 0 6  0 5 0 ,0 0

62 P r o j e k t  - s k u t e č n ý  s ta v 1 D o k u m e n t a c e  s k u t e č n é h o  s t a v u 5 5 0 ,0 0 5 5 0 ,0 0

R E K A P I T U L A C E
1 ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem 69 633,30
2 PERIFERIE - dodávka celkem 38 836,60
3 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 44 220,00
4 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 21 235,50
5 SLUŽBY 89 760,00

C E N A  D O D Á V K Y  C E L K E M  (b e z  D P H ) 2 6 3  6 8 5 ,4 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stavba R E K O N S T R U K C E  K U C H Y N Ě  A  G A S T R O Z A Ř ÍZ E N Í, M Š  D R U Ž S T E V N Í P A R D U B IC E
část D .G T .0 3  - G A S T R O T E C H N O L O G IE
stupeň je d n o s tu p ň o v ý  p ro je k t p ro  p ro v e d e n í s ta v b y
datum 1 .1 2 .2 0 1 6

projektant T R E F A  s .r.o ., Š k ro u p o v a  4 4 1 , H ra d e c  K rá lo v é  5 0 0  02; IČ O  1 5 0 6 1 4 5 1 , zo d p . p ro je k ta n t In g .T o m á š  D y n ta r

P ozice N á zev R o zm ě r P říkon Ks C e n a /ks  (K č) C e na  ce lke m  (K č)

01. C H O D B A
01.01 V O Z ÍK  M A N IP U L A Č N Í pro  v y š š í zá tě ž 8 0 0 * 5 0 0 *1 0 0 0 1 5 100 5 100

- po už itý  m a te riá l : ne rezo vý  p lech  tl.1 m m , povrch  sco tch b rite
- 1x p ro la m o va n á  po lice
- m a x .ce lo p lo šn é  za tíž e n í p o lice  80kg
- kos tra  vo z íku  ze  sva řo va n ých  a o h ýb a n ých  uza v řen ých  pro filů
2 5 x2 5 x1 ,5 m m
- p o lice  v y z tu ž e n á  a po d le p e n á  u za v ře n ým i p ro fily , sp o d n í h rany
p o lice  z a o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  d= 1 2 5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  a b rzdou  d= 1 2 5 m m

01 .02 P O D S T A V E C  P O D  S T Á V A J ÍC Í S K Ř ÍŇ  N A  P E Č IV O 1 3 400 3 400
- nerez,
02. S K L A D  O D P A D U

02.01 L E D N IC E  - S T Á V A J ÍC Í - N E O C E Ň O V A T 2 3 0 V 1
03. H R U B Á  P Ř ÍP R A V N A  Z E L E N IN Y  A  S K L A D  Z E L E N IN Y

03.01 U M Ý V A D LO  S B A T E R IÍ - do d á vka  ZTI 1
- ke ra m ické  u m ýva d lo  s pá kovo u  ba te rií

03 .02 M Y C Í S T Ů L  J E D N O D U C H Ý  S L IS O V A N Ý M  D Ř E Z E M  A  Z Á S U V K O U 16 00 x70 0x90 0 1 14 800 14 800
- ne rez p lech  tl. 1 ,5m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- liso va n ý  d ře z  5 0 0 x5 0 0 x2 5 0 m m  vp ra vo
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- de ska  lím e c  z a d n í + p ra vý  40 m m
- z á s u v k a  pod d e skou  up ros třed
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , výško vá  s ta v ite ln o s t + 45m m
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

03 .02a S T O J Á N K O V Á  V O D O V O D N Í B A T E R IE 1 1 100 1 100
- nerez, v ý to k  2 2 5m m , pá ková  ba te rie , vč. p řípo jn ých  ha d ic

03 .03 Š K R A B K A  N A  B R A M B O R Y  - 12 kg N E R E Z 7 0 0 * 7 0 0 * 9 5 0 0,55  kW /4 0 0 V 1 30 000 30 000
- la ko va n á  p rá ško vá  ba rva  /  ne rez oce l
- výkon : 2 0 0 kg /h o d ., h m o tn o s t n á p lně  12kg
- sp o tře b a  v o d y  2 ,5 lt/kg , dé lka  lo u p á n í 1 ,5 -3  m in.
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- p ra co vn í cyk lu s  6 m in.
- ko ru n d o vá  v rs tva  b o čn í s tě n y  a sp e c iá ln ě  tva ro va n é  dno  bubnu
- k rom ě  b ra m b o r zp ra c o v á  ta ké  ko ře no vou  z e le n in u  a c ibu li

03 .03a LA P A Č  Š K R O B U  A  S L U P E K 3 2 5x2 65 x200 1 4 100 4 100
- ne rez

03 .04 R O Š T  N A  B R A M B O R Y 1000x800 1 1 600 1 600
- d ře vě n ý  rošt

03 .05 C H L A D ÍC Í S K Ř ÍŇ  P R O FI 5 7 0 lt pro V L O Ž E N Í P Ř E P R A V K Y 77 5x6 9 0 x1 8 9 0 0 ,3 k W /2 3 0 V 1 20  000 20  000
- v e n tilo v a n é  ch lazen í, b ílé  p ro ved en í, p lné dve ře  se z á m ke m
- a u to m a tic k é  o d m ra z o v á n í a od vod  ko n de nzá tu
- e le k tro n ic k é  ov ládán í, d ig itá ln í uka za te l te p lo ty
- te p lo tn í rozsah  -2 °C /+ 1 0 °C , liso va n é  v s u n y  pro G N2/1
- 4 x  roš tová  po lice , m o žn o s t v lo ž e n í p ře p ra vky  6 0 0 x4 0 0 m m

03 .06 R E G Á L  Č T Y Ř P O L IC O V Ý  K O M A X IT 1 0 0 0 *5 0 0 *2 0 0 0 1 2 300 2 300
•S osno s t reg á lové  po lice  při p lo šn é m  z a tíž e n í max. 150 kg
•S osno s t je d n o h o  re g á lo vé h o  s lo u p e  m ax .60 0  kg
•S o lice la ko va n é  p rá škovo u  ba rvou
•šeda  p rá ško vá  ba rva  typu  K O M A X IT
•S t o jiny  regá lů  js o u  o p a tře n y  p la s to vým i pa tkam i
•S t o jiny  p ro fil L o s tra n á ch  37  m m  a tlo u š ťk y  2 m m
•p o lice  o h ra n ě n y  do tva ru  G  a m a jí če ln í výšku  45  m m
•S r ou by  a m a tice  js o u  z in ko va n é
•p ře s ta v ite ln o s t po lic  je  25  m m
04. Ú K L ID

04.01 V Ý L E V K A  K E R A M IC K Á  - d o d á vka  s ta vb y  ZTI 1
- ke ra m ická  v ý le vka  se sp la ch o vá n ím

04 .02 R E G Á L  Č T Y Ř P O L IC O V Ý - K O M A X IT 7 0 0 * 3 0 0 *2 0 0 0 1 2 200 2 200
•S osno s t reg á lové  po lice  při p lo šn é m  z a tíž e n í max. 150 kg
•S osno s t je d n o h o  re g á lo vé h o  s lo u p e  m ax .60 0  kg
•S o lice la ko va n é  p rá škovo u  ba rvou
•šeda  p rá ško vá  ba rva  typu  K O M A X IT
•S t o jiny  regá lů  js o u  o p a tře n y  p la s to vým i pa tkam i
•S t o jiny  p ro fil L o s tra n á ch  37  m m  a tlo u š ťk y  2 m m
•S olice  o h ra n ě n y  do tva ru  G  a m a jí če ln í výšku  45  m m
•S r ou by  a m a tice  js o u  z in ko va n é
•S ře s ta v ite ln o s t po lic  je  25  m m

04 .03 K O Š  S V ÍK E M  6 0 lt P LA S T  (šp in a vé  p rád lo ) 32 0 /4 2 0 x7 2 0 1 600 600
- ba rva  m od rá  (ne bo  bezarvá ), po le th y len
05. S K L A D  C H L A Z E N Ý C H  P O TR A V IN

05.01 P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í A  Z Á S U V K O U  G N 1 /1 -1 5 0 1 0 0 0 *6 0 0 * 9 0 0 1 6 900 6 900
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite
- p ra co vn í de ska  d vo jitý  lím ec  z a d n í + levý  40 m m
- z á s u v k a  pod d e skou  pro  G N 1 /1 -1 5 0  vp ra vo
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , výško vá  s ta v ite ln o s t + 45m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  p o d le p e n á  om yva te ln o u  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
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- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

05 .02 V Á H A  K U C H Y Ň S K Á  20 kg  c e jch o va n á 30 6 x2 2 2  p loch a 6 x 1 ,5 V /0 ,2 5 W 1 5 900 5 900
- v á ž ivo s ti 20kg , d íle k  5g
- ro zm ě r v á ž n í p lochy: 306  x  2 2 2 m m
- roz lišen í: e x te rn í - 3 .0 00  a in te rn í - 6 0 .0 0 0  d ílků
- ro zm ě r v á h y  š x  h x  v: 330  x  346  x  10 7m m
- ce rtifika ce : pro o b ch o d n í v á ž e n í - ES o vě ře n í
- d isp le j: LC D  z e le n ě  p o d sv íce n ý
- napá jen í: A C  a d a p té r DC 12V /1A h  nebo  1 2 V /8 0 0 m A
- a lte rn a tivn í napá jen í: v e s ta v ě n ý  d o b íje c í a k u m u lá to r
- k lá vesn ice : tla č ítko vá
- kom u n ikace : sé rio vé  ro zh ra n í R S -2 32
- p roveden í: v á ž n í m iska  -  nerez, k ry t v á h y  -  p las t
- funkce : tá rová n í, nu lován í, p o č ítá n í kusů, p ro ce n tu á ln í

navažován í,
- k o n tro ln í váže n í, k o n tro ln í p o č íta n í kusů  (H I/O K /LO ), s u m a riza ce

n a v á ž e k (X )
- k ry tí pro ti vo d ě  a p rachu : IP -54

05 .03 R E G Á L  S K L A D O V Ý  P Ě T IP O L IC O V Ý 1 3 0 0 *5 0 0 *1 8 0 0 1 8 900 8 900
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  sco tch b rite
- 5x  p lná  p o lice  pevná, z a tíž e n í je d n é  po lice  max. 80kg
- no hy  regá lu  z  o h ýb a n ých  uza v řen ých  p ro filů  3 5 x3 5 x1 ,5 m m
- výško vá  s ta v ite ln o s t + 4 5 m m

05 .04 C H L A D ÍC Í S K Ř ÍŇ  P R O FI 5 7 0 lt pro V L O Ž E N Í P Ř E P R A V K Y 77 5x6 9 0 x1 8 9 0 0 ,3 k W /2 3 0 V 1 20  000 20  000
- v e n tilo v a n é  ch lazen í, b ílé  p ro ved en í, p lné dve ře  se z á m ke m
- a u to m a tic k é  o d m ra z o v á n í a od vod  ko n de nzá tu
- e le k tro n ic k é  ov ládán í, d ig itá ln í uka za te l te p lo ty
- te p lo tn í rozsah  -2 °C /+ 1 0 °C , liso va n é  v s u n y  pro G N2/1
- 4 x  roš tová  po lice , m o žn o s t v lo ž e n í p ře p ra vky  6 0 0 x4 0 0 m m

05 .05 C H L A D ÍC Í S K Ř ÍŇ  34 0 lt 6 0 0 x6 0 0 x1 8 5 0 0 ,1 k W /2 3 0 V 3 16 300 48  900
- v e n tilo v a n é  ch lazen í, b ílé  p ro ved en í, p lné dve ře  se z á m ke m
- a u to m a tic k é  o d m ra z o v á n í a od vod  ko n de nzá tu
- e le k tro n ic k é  ov ládán í, d ig itá ln í uka za te l te p lo ty
- te p lo tn í rozsah  + 0 /+1 0°C , 4 x  roš tová  po lice

05 .06 M R A Z ÍC Í S K Ř ÍŇ  4 0 0 lt P R O FI 6 0 0 x6 0 0 x1 8 5 0 0 ,1 5 k W /2 3 0 V 3 18 200 54 600
- b ílé  p ro ved en í, po lico vé  p ro ve d e n í bez z á s u v e k
- d ig itá ln í te rm o s ta t -10 °C /-25 °C , 7x  výp a rn ík o v á  po lice
- s ta tic ké  ch lazen í, ch la d ivo  R 134a
- v e lm i ú č in n ý  m ra z íc í sys té m  při o ko lí až + 32°C
- p lné dve ře  se za b u d o v a n ý m  z á m k e m
- m o žn o s t z m ě n y  o tv írá n í dve ří
06. Š A T N A

06.01 S K Ř ÍŇ  Š A T N Í K O V O V Á 6 0 0 * 5 0 0 *1 8 0 0 3 3 500 10 500
- kovo vá  š a tn í sk říň  dvo u d ve řo vá
• d vo u d ve řo vý  kovo vý  š a tn ík  na soklu
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• ro b u s tn í s v a řo va n ý  ko rp us  sk říně
• š ířka  bu ň ky  300  m m
• uzá vě r pro  v is a c í z á m e k  nebo  z á m e k  na k líč
• v n itřn í v y b a v e n í skříně : po lice  a ty č  s há čky
• ve n tila č n í o tvo ry  ve  dve řích  u m o žň u jí d o s ta te čn é  p ro u d ě n í vzd u ch u
• h lad ká  p o v rch o vá  úp rava  p rá ško vým  lakem

06 .02 S K Ř ÍŇ  D V O U D ÍL N Á  (P R Á D LO ) 8 0 0 * 5 0 0 *1 8 0 0 1 6 4 0 0 6 4 0 0
- la m ino  ba rva  buk
- k říd lo vé  dve ře
- p lné s ta v ite ln é  po lice
- dve ře  u z ů so b e n é  pro  od vě trá n í
07. P Ř E D S ÍŇ

07.01 U M Ý V A D LO  S BB - do d á vka  ZTI 1
- ke ra m ické  u m ýva d lo  s ba te rií
- s to já n ko vá  ba te rie  s lo ke tn ím  o v lá d á n ím
10. S U C H Ý  S K LA D

10.01 R E G Á L  Č T Y Ř P O L IC O V Ý  - K O M A X IT 1 1 0 0 *5 0 0 *2 0 0 0 5 3 000 15 000
•S bsno s t je d n é  reg á lové  p o lice m a x .1 5 0  kg
•S bsno s t je d n o h o  re g á lo vé h o  s lo u p ce  je  m ax .60 0  kg
•šeda  p rá ško vá  ba rva  typu  K O M A X IT
•S o jin y  regá lů  js o u  o p a tře n y  p la s to vým i tro jú h e ln ík o v ý m i pa tkam i
•S o jin y  m a jí p ro fil L o s tra n á ch  37 m m  a tlo u š ťk y  2 m m
•p o lice  js o u  o h ra n ě n y  do  tva ru  G  a m a jí če ln í výšku  45  m m
•š ro u b y  a m a tice  js o u  z in ko va n é
•p ře s ta v ite ln o s t po lic  je  25  m m

10.02 R E G Á L  Č T Y Ř P O L IC O V Ý  - K O M A X IT 6 0 0 * 6 0 0 *2 0 0 0 1 2 200 2 200
•p o s n o s t reg á lové  po lice  při p lo šn é m  z a tíž e n í max. 150 kg
•p o s n o s t je d n o h o  re g á lo vé h o  s lo u p e  m ax .60 0  kg
•p o lic e la k o v a n é  p rá škovo u  ba rvou
•šeda  p rá ško vá  ba rva  typu  K O M A X IT
•š lo jin y  regá lů  js o u  o p a tře n y  p la s to vým i pa tkam i
•š lo jin y  p ro fil L o s tra n á ch  37  m m  a tlo u š ťk y  2 m m
•p o lice  o h ra n ě n y  do tva ru  G  a m a jí če ln í výšku  45  m m
•š ro u b y  a m a tice  js o u  z in ko va n é
•p ře s ta v ite ln o s t po lic  je  25  m m
11. K U C H Y Ň
11A. M A S O  + T Ě S T O

11A.01 U M Ý V A D LO  S BB - do d á vka  S T A V B A 1
- ke ra m ické  u m ýva d lo  s ba te rií
- s to já n ko vá  ba te rie  s lo ke tn ím  o v lá d á n ím

11A .02 V Ý L E V K A  K E R A M IC K Á  - d o d á vka  s ta vb y  ZTI 1
- ke ra m ická  v ý le vka  se sp la ch o vá n ím

11A .03 N Á S T Ě N N Á  S K Ř ÍŇ K A  O T E V Ř E N Á  S P O LIC Í 1 2 0 0 *3 5 0 * 6 5 0 1 7 200 7 200
- po už itý  m a te riá l : ne rezo vý  p lech  tl.1 m m , povrch  sco tch b rite
- na s ta v ite ln á  v ýška  po lice
- m a x .ce lo p lo šn é  za tíž e n í p o lice  80kg
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- o p lá š tě n í ze  tř í s tran
- p o lice  s k říň ky  v y z tu ž e n á  a p o d le p e n á  uza v řen ým i pro fily , sp o d n í
h ra ny  p o lice  z a o b le n y  fa lco vým  o h yb e m

11A .04 P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í 8 0 0 * 3 7 0 * 9 0 0 1 5 100 5 100
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , lím ec  z a d n í 4 0 m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

11A .05 M Y C Í S T Ů L  S P O L IC Í D Ř E ZE M 2 4 0 0 *7 0 0 * 9 0 0 1 14 600 14 600
- ne rezo vý  p lech  tl.1 -1 ,5 m m , povrch  sco tch b rite
- p ra co vn í de ska  tl.4 0 m m , d vo jitý  z a d n í lem  v = 4 0 m m
-1 x  liso va n ý  d ře z  5 0 0 x5 0 0 x2 5 0 m m  vp ra vo
- 6 noh, z a d n í no hy  o p a tře n y  u ze m ň o va c ím i š ro u b y
- p ra co vn í de ska  vy z tu ž e n á  la m in o d e sko u
- p o lice  s to lu  vyz tu že n á  a po d le p e n á  uza v řen ým i p ro fily

s p o d n í h ra ny  p o lice  z a o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
1 1A .05a S T O J Á N K O V Á  V O D O V O D N Í B A T E R IE 1 1 100 1 100

- nerez, v ý to k  2 2 5m m , pá ková  ba te rie , vč. p řípo jn ých  ha d ic
11A .06 P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í 1 9 0 0 *7 0 0 * 9 0 0 1 10 000 10 000

- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , lím ec  z a d n í 4 0 m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

11A .07 U N IV E R Z Á L N Í H N Ě T A C Í A  Š L E H A C Í S T R O J 6 0 lt 73 0x6 4 0 x1 3 0 0 2 ,3 k W /4 0 0 V 1 112 000 112 000
- v o lite ln é  rych los ti, re g u la ce  3 rych lo s tí 9 9 /1 7 6 /3 2 0  o t./m in .
- z á k la d n í p ř ís lu še n s tv í m etla , hák, m íchač, v o z ík  na díži
- p lan e tové  u lo že n í nástavců , m e c h a n ic k ý  zdv ih  n á do by
- to ta l s top  tla č ítko , b e zp e čn o s tn í m ik ro sp ín a če
- ne rez k ry t p ra co vn íh o  p rosto ru
- m o žn o s t d o k o u p e n í p řípo jn ých  s tro jků  m aso, ze le n in a
- v á h a  27 0kg

1 1A .07a M LÝ N E K  N A  M A S O 1 9 900 9 900
- p řída vné  z a říz e n í k robo tu
1 1 B. Z E L E N IN A  + S T U D E N Á  K U C H Y N Ě  a P O R C O V Á N Í

11B.01 M Y C Í S T Ů L  S D Ř E Z E M  A  Z Á S U V K O U 15 00 x70 0x90 0 1 14 000 14 000
- ne rezo vý  p lech  tl.1 -1 ,5 m m , povrch  sco tch b rite
- p ra co vn í de ska  tl.4 0 m m , d vo jitý  z a d n í lem  v = 4 0 m m
-1 x  liso va n ý  d ře z  5 0 0 x5 0 0 x2 5 0 m m  v le vo
- z á s u v k a  pod d e skou  v p ra vo
- p ra co vn í de ska  vy z tu ž e n á  la m in o d e sko u
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y
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11 B .01a S T O J Á N K O V Á  V O D O V O D N Í B A T E R IE 1 1 100 1 100
- nerez, v ý to k  2 2 5m m , pá ková  ba te rie , vč. p řípo jn ých  ha d ic

11B .02 K R O U H A Č  N A  Z E L E N IN U  2 0 0 k g /3 0 0  po rc í 3 6 0x3 20 x590 5 5 0 W /2 3 0 V 1 37 500 37 500
- 1x n á syp n ý  o tvo r 139 cm 2, ob je m  n á syp ky  2 ,2  l

u rčen  ke k ro u h á n í vě tš ích  kusů  z e le n in y
- 1x tu b u s  prům . 58 m m  na k rá je n í d lo u h é  z e le n in y
- 375  o t/m in , m o to ro vý  b lok  ne rez
- vyb a ve n  m a g n e ticko u  b e zp e čn o s tn í po jis tko u
- b rzd ný  sys té m e m  m o to ru  a a u to m a tic k ý m  res ta rte m
- In d u kčn í m otor:
A s y n c h ro n n í m o to r pro p ro fe s io n á ln í p o už ití z a ru č u jíc í
d e lš í ž iv o tn o s t a s p o le h liv o s t s tro je ; t ic h ý  chod  m otoru ,
bez ja k ý c h k o liv  v ib rac í, m o to r n e vyža d u je  žá d n o u  údržbu ,
ne rezo vá  h říde l, m a g n e tický  b e z p e č n o s tn í sys tém ,
kdy  b rzda  m o to ru  z a s ta v í z a říz e n í při o te v ře n í v íka  nebo
při z v e d n u tí p řítla čn é  páky, a u to m a tic k ý  restart.
- K ry t m o to ro vé h o  b loku  je  ce lo n e re zo vý
- K ro u h a c í h lava:
p lá tku je , v ln ku je , s trouhá , nu d ličku je , kos tičku je , h ra no lku je
- d isky  ja k o  v o lite n é  p řís lu šen s tv í.

11B .02a D IS K Y  P R O  K R O U H A Č  N A  Z E L E N IN U  S ad a  d isků  6 ks 1 15 200 15 200
- pro  k rou ha če  C L50 , C L 50 U LT R A , C L52 , C L 55 /6 0
- p lá tko va č  2 a 4m m , s tro u h a č  1,5m m , n u d lič ko va č  4 x4 m m

k o s tičko va č  14 x14 x14 m m  = 2 d isky  = p lá tko va č  + m řížka )
11B .03 K R Á JE Č  C H L E B A  A  K N E D L ÍK Ů 6 2 0 x7 6 0 x4 6 0 0 ,6 k W /4 0 0 V 1 52 000 52 000

- k rá je n í bo chn íků  ch leb a  a kne d líků
v  m írně  te p lé m  až v y c h la d lé m  stavu.

- výko n  15 0ks /ho d ., p o če t nožů 30ks
- m ax. v e lik o s t bo chn íku  3 8 0 x1 6 5 x9 0  m m
- ku la té  b o c h n ík y  je  m ožn é  k rá je t až po je jic h  ro zp ů le n í na dvě
části.
- v k lá d á n í a o d b ě r n a k rá je n é h o  pe č iva  p ro b íhá  z  če ln í čás ti s tro je .
- k rá je n í k ra jíců  tlo u š ťk y  13 m m , roz teče  js o u  pe vně  n a s taven é
vý rob cem .
- k rá je č  m ůže  být po ložen  na sto le , pu ltě  nebo  na s p e c iá ln ím  vo z íku
S ta n d a rd n í vyba ven í:

zá s u v k a  na sb írá n í d robků , je ž  v z n ik a jí b ě he m  k rá jen í
- v á h a  94kg

11B .04 P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í p o d s ta ve c  pod k rá ječ  ch leba 7 0 0 * 7 0 0 * 9 0 0 1 12 250 12 250
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- z á s u v k a  pod d e skou  pro  G N 1 /1 -1 5 0
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , lím ec  z a d n í 4 0 m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y
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11B .05 P O J ÍZ D N Ý  V O Z ÍK  SE  V S U N Y  N A  P L E C H Y  G N 1/1 a 2/1 58 6x6 7 0 x1 6 0 0 1 10 000 10 000
- ce lo n e re zo vé  p roveden í, povrch  sco tch b rite
- z á k la d n í v ýška  vo z íku  1600m m
- 18 párů vsu n ů  pro  G N 2/1 a 1/1
- kos tra  vo z íku  z  o h ýb a n ých  uza v řen ých  p ro filů  2 5 x2 5 x1 ,5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  d= 1 2 5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  a b rzdou  d= 1 2 5 m m

11B .06 EL. K O N V E K T O M A T  10xG N 1/1 a u to m a tic k é  m ytí va rn é  kom o ry 8 9 8 * 9 1 5 *1 0 5 8 1 7 ,5 kW /4 0 0 V 1 155 000 155 000
• s b o jle ro vým  v y v íje č e m  pá ry  a m o žn o s tí p e če n í ve

2 fáz ích  s o d d ě le n ým  nas taven ím .
• p o dé lné  z a s o u v á n í G N nádob  pro G N 1 /1 -1 /2 -1 /3 -2 /3
• m ě ře n í a reg u la ce  v lh ko s ti p o m o c í te c h n o lo g ie  B yP ass,

k te rá  zá ro ve ň  p řisp ívá  ke sn íže n í s p o tře b y  v o d y  a ene rg ie .
• sys té m  ro vn o m ě rn o s t oh řevu  g a ra n to vá n a  sys té m e m

n a sá vá n í a p ře d e h řívá n í vs tu p u jíc íh o  v zd u ch u  a n á s le d n é h o
rozvo du  p o m o c í b ifu n kčn íh o  ve n tilá to ru

• V a rn é  rež im y: pára  (100°C ), n íz k o te p lo tn í pá ra  (25 -99 °C ),
s u p e rp ře h řá tá  pára (10 1 -1 30C °), h o rký  vzd u ch  (2 5 - 300°C ),
k o m b in o v a n ý  rež im  (25 -25 0°C ), b a n ke to vá  regenerace ,
E co D e lta  pečen í, fu n k c e  o d lo že n ý  s ta rt N O Č N Í va ře n í

• d a lš í funkce : p o lo v ičn í výkon , p o lo v ičn í o tá čky  ve n tilá to ru ,
pu lsn í o tá čky  (u d ržo va c í p ro g ra m  H o ld), a u to m a tické  zch laze n í,
a u to m a tic k é  p ře de h říván í, p o lo a u to m a tic k ý  cyk lu s  č iš těn í,
fu n k c e  o ka m ž ité h o  z v ý š e n í v lh ko s ti p o m o c í je d n o h o  t la č ítka
fu n k c e  z p o ž d ě n ý  s ta rt n o čn í v a ře n í

• in te g ro va n ý  a u to m a tic k ý  sys té m  m ytí va rn é
ko m o ry  (4 m yc í p ro g ra m y)

• so u ča sn é  z o b ra z e n í n a s taven ých  a a k tu á ln ích  h o dn o t
te p lo ty  a času  na d isp le ji z a říz e n í
dvo jité  d ve řn í sk lo , sna dn o  ro ze v íra te ln é  pro  p o tře b y  č iš těn í,
a te rm ická  v rs tva  a sys té m  p řirozené , te p e ln é  izo lace  p o m oc í
v zd u ch o vé  m ez iv rs tvy , ha lo g e n o vé  o svě tle n í kom o ry

• te p lo tn í po k rm ová  sonda
• IP X  5 - vy s o k á  o ch ran u  s tro je  pro ti vo d ě
• m o žn o s t n a p o je n í na po č íta čo vý  sys té m  H A C C P

nebo  na H A C C P  tis ká rn u
• v e d e n í G N v  cen ě  (bez k le ce )
• Z a říze n í s p lň u je  b e zp e čn o s tn í s ta n d a rd y  IM Q
• c e rtif iká ty  C E  a VD E .

11B .06a T U K O V Ý  F ILTR  P R O  K O N V E K T O M A T 4 6 0 * 7 0 * 5 8 0 1 4 100 4 100
- pro  ko n v e k to m a ty  10x 1/1 a 2/1

11 B .06b T L A K O V Á  M Y C Í S P R C H A  KE K O N V E K T O M A T U 1 1 400 1 400
- ne rezo vá  ha d ice  2 m, t la ko vá  s p rch a  s pá ko vým  o v la d a če m
- p la s to vý  ú ch y t pro p řip e vn ě n í

11 B .06c P O D S T A V E C  P O D  K O N V E K T O M A T 1 8 400 8 400
- ne rezo vý  p lech  tl. 1 m m , povrch  s co tch b rite
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- p lná p o lice  ve  v ýšce  150 m m
- m ax. c e lo p lo šn é  z a tíž e n í p o lice  80 kg
- 7 párů  vsu n ů  pro  G N 2/1 a 1/1
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y
- kos tra  po d s ta vce  sva ře n á  z  uza v řen ých  p ro filů  3 5 x3 5 x1 ,5  m m
- p o lice  v y z tu ž e n á  a po d le p e n á  u za v ře n ým i p ro fily

s p o d n í h ra ny  p o lice  z a o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
11 B .06d S A D A  G N D O  K O N V E K T O M A T U  10xG N 1/1 z á k la d n í sa d a s tra v o v a c í p ro voz  MŠ 53 0x3 25 1 10 900 10 900

- z á k la d n í sada
2 x  roš t G N1/1
3x  G N D  1 /1 -1 00  d ě rova ná
2 x  G N D  1 /1 -1 50  d ě rova ná
8x  G N  1 /1 -65  p lná
6 x  G N S  1 /1 -40  sm a lt

11B .06e Z Á K L A D N Í S A D A  M Y C ÍC H  P R O S T Ř E D K Ů 1 5 000 5 000
- pro  a u to m a tic k é  m ytí va rn é  kom o ry

11B .07 D IG E S T O Ř  O D S A V A Č  P A R  N A D  K O N V E K T O M A T  - d o d á vka  s tavb a  V Z T 1 2 00 x13 00x4 50 1
- nerez, bez osvě tlen í, tu ko vé  filtry , o d to ko vý  ž lá b e k

11B .08 P R A C O V N Í D E S K A 4 5 0 x3 7 0 x4 0 1 3 400 3 400
- ne rez de ska  + 2 x  kon zo la  pro uch yce n í na ze ď

11B .09 P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í N A D  LE D N IC E 2 1 0 0 *7 0 0 * 9 0 0 1 16 900 16 900
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- z á s u v k a  pod d e skou  pro  G N 1 /1 -1 5 0
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , lím ec  z a d n í 4 0 m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

11B .10 C H L A D ÍC Í S K Ř ÍŇ  130 lt P R O FI N E R E Z  O P L Á Š T Ě N Í 6 0 0 x6 0 0 x8 5 0 0 ,1 5 k W /2 3 0 V 2 10 600 21 200
- ne rez o p lá š tě n í, v e n tilo v a n é  ch laze n í, p lné dve ře  se z á m k e m
- a u to m a tic k é  o d m ra z o v á n í a od vod  ko n de nzá tu
- e le k tro n ic k é  ov ládán í, d ig itá ln í uka za te l te p lo ty
- te p lo tn í rozsah  -2 /+ 8 °C

11B.11 N Á S T Ě N N Á  P O L IC E  JE D N O D ÍL N Á 1 0 0 0 *3 0 0 * 3 0 0 2 2 500 5 000
- ne rez p lech  tl.1 m m  povrch  s co tch b rite
- 1x p lná  p o lice  s n a s ta v ite ln o u  výškou
- m ax. c e lo p lo šn é  z a tíž e n í 40kg

11B .12 N Á Ř E Z O V Ý  S T R O J 2 5 0 m m  Š N E K O V Ý  P Ř E V O D  Z U B A T Ý  N Ů Ž  pro k rá je n í S Ý R Ů 4 4 0 x5 2 0 x3 7 0 0 ,2 k W /2 3 0 V 1 17 000 17 000
- p rů m ě r nože 25 0m m , tlo u š ťk a  řezu 0 -1 5 m m
- řezn ý  stů l u lo že n ý  š ikm o , p řída vné  b ru sné  z a říz e n í
- sp e c iá ln í a n tid h e s n í úp rava  nože
- m o to r s v e n tilá to re m  a po jis tko u  pro ti p ře h řá tí

11B .13 U N IV E R Z Á L N Í K U C H Y Ň S K Ý  R O B O T  6 ,7 lt vč. M IX E R U  1,5 lt 3 1 0x3 85 x350 1 ,5 kW /2 3 0 V 1 14 300 14 300
- p u lsn í vo lba , d ig itá ln í ča so va č
- m íchač, m etla , sp irá la
- ba rva  s tříb rná
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- m o žn o s t d o k o u p e n í p řís lu še n s tv í (m lý n e k  na m aso , s tro u h a č  z e le n in y
ap od )

11B .14 T R A N S P O R T N Í V Y H Ř ÍV A N Ý  V O Z ÍK  N A  G N N Á D O B Y  1 5 xG N 1 /1 -6 5  se Z V L H Č O V Á N ÍM 57 0x8 3 0 x1 4 5 0 2 ,3 k W /2 3 0 V 1 43  000 43  000
- ka p a c ita  15 xG N 1 /1 -6 5
- vo lb a  su ch é h o  nebo  v lh k é h o  oh řevu
- ne rez c h ro m n ik lo v á  oce l 18 /10
- d vo u p lá š ťo vé  p ro ve d e n í s izo lac í
- d ig itá ln í te rm o s ta t p lynu lá  re g u la ce  te p lo ty  30 °C  - 90°C
- lisovan é  bo do van é  v s u n y  roz teč  75m m
- dve ře  s a re ta c í s k likou  u za m yka te ln é  s tě sn ě n ím
- 4 x  ko le čko  pr. 12 5m m  z  to h o  2 x  s b rzdou
- skříň  s v e n tilá to re m  a k tivn í vyh řívá n í
- p o de lné  v s u n y  pro  G N 1 /1 , h l.6 5m m
- na z a d n í s těn ě  tru b ko vé  m ad lo
- m a s ivn í roh ové  ná ra zn íky
11C. V A R N Ý  B LO K

11C.01 P R A C O V N Í S T Ů L  O T E V Ř E N Ý  S E  2 P O LIC E M I 1 6 0 0 *7 0 0 * 9 0 0 1 11 900 11 900
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite
- z á s u v k a  pod d e skou  pro  G N 1 /1 -1 5 0
- po liv ina  s to lu  p lná zád a
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , bez lím ců
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

11 C.01 a P R A C O V N Í S T Ů L  S P O L IC Í P L N Á  Z Á D A 8 5 0 * 8 0 0 * 9 0 0 1 10 800 10 800
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , d vo jitý  lím ec  z a d n í 40 m m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y
- výško vá  s ta v ite ln o s t + 4 5 m m

11C .02 PL. S T O L IČ K A  10 kW 5 4 0x5 80 x375 p lyn /1 0 kW 1 8 900 8 900
- ce lo n e re zo vé  p ro ve d e n í
- výko n  ho řáku  10 kW
- litinový  roš t ho řáku
- 4 x  s ta v ite ln á  no ž ička  ne rez
- p lyno vý  h o řá k  je  z e p ře d u  o v lád án  re g u la čn ím  v íc e fu n k č n ím

v e n tile m  s te rm o e le k tr ic k o u  po jis tkou , je ž  za jiš ťu je  be zpe čné
h o řen í p lyn o vé h o  hořáku .

- ve  s tředu  p ře d n í části je  sp ín a č  p ie zo e le k tr ic ké h o  z a p a lo v á n í
p lyno vého  hořáku .

- p řívod  p lynu  do v a ř id la  je  um ís těn  v  z a d n í části
- o p lá š tě n á  k o n s tu kce  s to lič ky  ne rez  b o čn í kryty

11C .03 PL. S P O R Á K  4 H O Ř Á K Y  S E L .T R O U B O U  G N2/1 8 0 0x9 30 x900 28 kW -p lyn ,6 kV 1 95 000 95 000
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- v rc h n í d e ska  ne rez  A IS I3 0 4 , s íla  d e sky  2m m
- v rc h n í d e ska  liso va n á  v  je n o m  kuse  vč. h o rn í de sky
- m a s ivn í litinové  m řížky  nad ho řáky
- ho řáky  3 x 6 k W  + 1x10 k W
- p lynu lá  reg u la ce  výko n u  2 .2 k W  až 10 kW
- ho řáky  s o p tim a liz o v a n ý m  ro zp ty le m  p la m e n e  um o žňu jí
b e zp ro b lé m o vý  o h ře v  nádob  od p rů m ěru  10cm  až do 40cm .
- b e zp e čn o s tn í p rvky  pro ti u h a sn u tí p lam e ne
- el. tro u b a  G N2/1 s ta tic ký  o h ře v  s o d vě trá n ím  6 k W
- ne rezo vé  to p n ic e  d e sky  kryté  oce lo vo u  d e skou  1 1 0 -2 85°C
- 4 0 m m  izo lace  d v íře k  tro u b y
- och ra n a  pro ti p rů n iku  v o d y  IPX5

11C .03a B A T E R IE  V O D O V O D N Í S O T O Č N Ý M  R A M E N E M  a S P O D N ÍM  N Á S T A V C E M 4 5 x5 0 0 x7 5 3 1 8 400 8 400
- pro  řadu 700, m a s ivn í ba te rie  pro s tud eno u  vo d u  v ýška  7 0 0m m

11C .03b S A D A  N Á S T A V C Ů  P R O  B A T E R II 900 4 5 x5 0 0 x7 5 3 1 1 000 1 000
- m a s ivn í b a te rie  pro  s tud eno u  vod u  v ýška  7 0 0m m

11C .04 N E U T R Á L N Í M O D U L u za v ře n ý  v  de s ig nu  va rn é h o  b loku  (od vý ro b ce  va rn ých  za říze n í) 4 0 0 x9 3 0 x2 5 0 1 12 100 12 100
- n e u trá ln í m od u l bez p o d e s ta vb y

s u za v ře n ým  p ře d n ím  pa ne lem
- ce lo n e re zo vá  kon s tru kce , s íla  v rc h n í d e sky  2m m .
- b o čn í h ra ny  p ro a vo ú h lé  pro sn a d n ě jš í

s e s ta vo vá n í v a rn é h o  b loku
11C .05 PL. S P O R Á K  2 H O Ř Á K Y  výko n  2 x 6 k W 4 0 0 * 9 3 0 * 2 5 0 1 2 kW /p lyn 1 34 500 34 500

- v rc h n í d e ska  ne rez  A IS I3 0 4 , s íla  d e sky  2m m
- och ra n a  pro ti p rů n iku  v o d y  IPX5
- v rc h n í d e ska  liso va n á  v  je n o m  kuse  vč. h o rn í de sky
- m a s ivn í litinové  m řížky  nad ho řáky
- ho řáky  H IG H  P O W E R  2 x 6 k W
- ho řáky  s o p tim a liz o v a n ý m  ro zp ty le m  p la m e n e  um o žňu jí
b e zp ro b lé m o vý  o h ře v  nádob  od p rů m ěru  10cm  až do 4 0 cm
- och ra n a  pro ti p rů n iku  v o d y  IPX5

11C .05a H L A D K Ý  T Á L  N A D  1 H O Ř Á K  m odu l 900 3 5 0 * 4 0 0 * 6 0 2 2 000 4 000
- s p rs te n co vo u  d rá žkou  pro  p řípad  p řekypěn í, pro u m ís tě n í nad
p lynové  ho řáky

11C .06 P O D E S T A V B A  P O D  va rn é  a n e u trá ln í m od u ly 8 0 0x7 73 x600 1 12 000 12 000
- ne rez s po v rcho vou  úp ravou  le š tě n ím  S co tch  Brite.
- o p lá š tě n í ze  tř í stran , sp o d n í p lná  po lice
- s íla  p lechů  h o rn í d e sky  - 1 .5m m .
- s ta v ite ln é  ne rezo vé  nohy

11C .08 PL. V A R N Ý  K O T E L  6 0 L  D V O U P L Á Š Ť O V Ý 8 0 0 * 7 3 0 * 9 0 0 1 4 kW /p lyn /0 ,2 l 1 95 000 95 000
- n e p řím ý  o h ře v  pa rn í d u p lik á to r
- s íla  p lechů  h o rn í d e sky  2m m
- v n ě jš í ko n s tru kce  ko m p le tn ě  vy ro b e n a

z vy s o c e  kva litn íh o  ne rezu  A IS I 304  s
po v rcho vou  úp ravou  le š tě n ím  S co tch  B rite

- ta ž e n á  va rn á  v lo žka  z  k yse lin o vzd o rn é  oce le
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A IS I3 16 , k te rá  o d o lo vá  ú č in ků m  so lí
- n a p o u š tě n í v o d y  po m o c í v e s ta v ě n é  s m ě šo va c í ba te rie

o v lá d á n é  s o le n o id o vým  v e n tile m
- sd ru že n é  o v lá d á n í n a p o u š tě n í te p lé  a

s tu d e n é  v o d y  u m ís tě n é  na h a lvn ím  o v lá d a c ím  pane lu
- n e p řím ý  o h ře v  - re g u la ce  výko n u  p o m o c í p re sos ta tu  (tla ko vé h o
sp ín a če )
- ne rezo vé  to p n ic e  - 7 s tup ňů  výkon u , b e zp e čn o s tn í te rm o s ta t
- sn a d n o  č ite ln ý  v o d o z n a k  h la d in y  d u p liká to ru
- h lavn í p ř ip o jo va c í body um ís tě n é  na sp o d n í s tra n ě  za řízen í.

11C .09 PL. S K L O P N Á  P Á N E V  6 0 lt O C E L O L IT IN O V Á  V A N A 8 0 0x7 30 x900 1 6 kW /p lyn 1 98 000 98 000
- dno  v a n y  oce lo lit in o vé , m a n u á ln í sk lá p ě n í
- c h ro m o va n é  ho řáky  s o p tim a lizo vá n ím  sp a lo vá n ím

a ro zp ty le m  pa lm e ne
- e le k tro n ic k é  h líd á n í p lam ene , p iezo  z a p a lo v á n í
- in te rg o va n ý  ko h o u t pro n a p o u š tě n í vo d y
- te p lo ta  120 -280°C , v a n a  7 2 0 x4 5 0 x2 0 0 m m
- s íla  p lechů  h o rn í d e sky  - 2 m m
- dvo jité  v íko  vany, s íla  dna  8m m
- och ra n a  pro ti p rů n iku  v o d y  IPX4
- výko n  řízen e n e rg o re g u lá to re m

11C .10 D IG E S T O Ř  O D S A V A Č  P A R  - d o d á vka  s tavb a  V Z T 2 6 0 0 x1 9 0 0 x4 5 0 1
- nerez, osvě tlen í, tu k o v é  filtry , o d to ko vý  ž lá b e k

11C.11 P O D L A H O V Á  V A N A  S R O Š T E M  + V P U S Ť  s sys té m o vým  n a p o je n ím  na hyd ro izo la c i 14 00 x55 0x80 1 12 000 12 000
- va n a  z  n e re zo vé h o  p lechu  t l.1 ,2 5 m m
- ro zm ě r roštu  5 5 0 x5 0 0 m m
- výška  m řížko vé h o  roštu  30m m
- vy jím a te ln ý  roš t po 5 0 0m m
- odpad  sv is le  p r.10 0m m
- p ro ve d e n í d le  nákresu
11D. M Y T Í P R O V O Z N ÍH O  N Á D O B Í

11D.01 V O Z ÍK  M A N IP U L A Č N Í pro  v y š š í zá tě ž 8 0 0 * 5 0 0 *1 0 0 0 2 5 200 10 400
- po už itý  m a te riá l : ne rezo vý  p lech  tl.1 m m , povrch  sco tch b rite
- 1x p ro la m o va n á  po lice
- m a x .ce lo p lo šn é  za tíž e n í p o lice  80kg
- kos tra  vo z íku  ze  sva řo va n ých  a o h ýb a n ých  uza v řen ých  pro filů
2 5 x2 5 x1 ,5 m m
- p o lice  v y z tu ž e n á  a po d le p e n á  u za v ře n ým i p ro fily , sp o d n í h rany
p o lice  z a o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  d= 1 2 5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  a b rzdou  d= 1 2 5 m m

11D .02 M Y C Í D V O U D Ř E Z  N E R E Z  S P O LIC Í 1 4 0 0 *7 0 0 * 9 0 0 1 10 100 10 100
- ne rezo vý  p lech  tl.1 ,5 m m , povrch  s co tch b rite
- z a d n í lem  v= 4 0 m m , z a d n í okra j 90 m m
- h lou bka  d řezu  2 8 0 m m
- výško vá  s ta v ite ln o s t + 4 5 m m
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- no hy  d řezu  z  u za v ře n é h o  p ro filu  35 x3 5 x1 ,5 m m
11D .03 T L A K O V Á  M Y C Í S P R C H A  S R A M ÍN K E M  S T O JÁ N K O V Á 1 4 600 4 600

- ne rezo vá  tla k o v á  had ice
- v y ro v n á v a c í p ruž ina
- tla k o v á  sp rch a  s p á ko vým  o v la d a če m
- úch y t na stěnu , ú ch y t sp rch y
- n a p o u š tě c í ba te rie

11D .04 P R A C O V N Í S T Ů L  S R O Š T O V O U  P O L IC Í P R O L A M O V A N Á  D E S K A  s o d to ke m 7 0 0 * 7 0 0 * 9 0 0 1 9 300 9 300
- ne rez p lech  tl. 1m m , povrch  p ro ve d e n í sco tch b rite ,
- z á s u v k a  pod d e skou  pro  G N 1 /1 -1 5 0
- p ra co vn í de ska  tl. 40 m m , lím ec  z a d n í 4 0 m m
- p ro la m o va n á  d e ska  s o d to ke m
- p ra co vn í de ska  ne rez  v y z tu ž e n á  la m ino  de skou
- p o lice  s to lu  vy z tu ž e n y  a p o d le p e n y  uza v řen ým i p ro fily
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m
- z a d n í no hy  o p a tře n y  uze m ň o va c ím i š ro u b y

11D .05 R E G Á L  S K L A D O V Ý  Č T Y Ř P O L IC O V Ý  R O Š T O V Ý 9 0 0 x 6 0 0 *1 8 0 0 1 11 600 11 600
- po už itý  m a te riá l : ne rezo vý  p lech  tl.1 m m , povrch  sco tch b rite
- 4 x  roš tová  po lice , m a x .ce lo p lo šn é  z a tíž e n í je d n é  p o lice  80kg
- no hy  regá lu  z  uza v řen ých  p ro filů  3 5 x3 5 x1 ,5 m m
- sp o d n í h ra ny  po lic  za o b le n y  fa lco vým  oh ybe m

11D .06 P O J ÍZ D N Ý  V O Z ÍK  SE  V S U N Y  N A  P L E C H Y  G N 1/1 a 2/1 58 6x6 7 0 x1 6 0 0 1 10 300 10 300
- ce lo n e re zo vé  p roveden í, povrch  sco tch b rite
- z á k la d n í v ýška  vo z íku  1600m m
- 18 párů vsu n ů  pro  G N 2/1 a 1/1
- kos tra  vo z íku  z  o h ýb a n ých  uza v řen ých  p ro filů  2 5 x2 5 x1 ,5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  d= 1 2 5 m m
- 2 x  o to čn é  ko le čko  s lo ž isky  a b rzdou  d= 1 2 5 m m

11D .07 R E G Á L  S K L A D O V Ý  Č T Y Ř P O L IC O V Ý  - S T Á V A J ÍC Í - N E O C E Ň O V A T 1 5 0 0 x 5 0 0 *1 8 0 0 1
- ne rez
12. K A N C E L Á Ř  + D E N N Í M ÍS T N O S T

12.01 L E D N IC E  - S T Á V A J ÍC Í - N E O C E Ň O V A T 2 3 0 V 1
12.02 S T Ů L  J ÍD E L N Í 80 0x8 00 1 2 400 2 400

• M ateriá l: la m in o va n á  d ře vo tříska  18m m
• V ý b ě r ze  sed m i b a revn ých  deko rů
• P od no ž  kovo vá  p rá ško vá  ba rva  šed á  nebo  če rn á
• B arva : 55 5_ o lse , 55 6_ v isen , 55 8_ tre sen , 5 6 3 _ b u k
5 6 9_ sed a , 57 0_ aka t, 5 7 3 _ ca lva d o s , 5 8 0_ o rech

12.03 Ž ID LE  J ÍD E L N Í 2 1 300 2 600
- p ře k ližko vá  ž id le  a tra k tivn íh o  d e s ig nu  B U K
- s m o žn o s tí v y u ž ití do jíd e le n  i ka n ce lá ří
- se d á k  i o p ě rá k  z  la ko va n é  b u kové  p ře k ližky
- pevná  ko n s tru kce
- p las tové  k lu zá ky  na o ch ran u  p o d laho vých  krytin
- p o v rcho vá  úp rava  ko s try  chrom , nebo  h lin ík

12 .04 K A N C E L Á Ř K Ý  S T Ů L  P S A C Í 12 00 x70 0x78 0 1 7 500 7 500
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- je d n o s tra n n ý , d e ska  la m ino  d ře vo tříska  22 m m
- s A B S  h ranou 0 ,5m m , dub  svě tlý
- zá s u v k o v ý  k o n te jn e r 4 x  zá su vka

12.05 K A N C E L Á Ř S K Á  Ž ID LE 1 2 900 2 900
•vče tn ě  v ý š k o v ě  na s ta v ite ln ých  p o d ru če k
•ča lo un ěn í:
•p lyn u lé  n a s ta ve n í v ý š k y  p lyno vým  p ís tem
•če rn ý  p la s to vý  kříž
•tv rd á  ko lečka  na m ěkké  p o d lahy
p rů m ě r 50 m m , p rů m ě r čepu  11 m m
•n o s n o s t 120 kg

12.06 S K Ř ÍŇ  D V O U D ÍL N Á 1 2 0 0 *6 0 0 *1 8 0 0 1 8 400 8 400
- la m ino  ba rva  buk
- k říd lo vé  dve ře
- p lné s ta v ite ln é  po lice
- dve ře  u z ů so b e n é  pro  od vě trá n í

D. D o p ra va  z b o ž í do m ís ta  rea lizace 1 3  000 3  000
- do p ra va  m ís to  re a liza c  P a rd ub ice

M. M O N T Á Ž  vč. d o p ra vy  - ko m p le tn í do d á vka  do m ís ta  d íla 1 15 000 15 000
- te c h n ic k á  p říp ra va  zakázky :
( zam ě řen í, te c h n ic k é  a v ý ro b n í v ýk re sy )

- m on tá ž  z a říz e n í na p řip ra ve n é  in s ta la ce
- uve d e n í do p rovozu  a o d zko u še n í
- te c h n ic k á  do ku m e n ta ce , ná vod y  na ob s luhu , p ro h lá še n í o sh o d ě  atd.

M .a M O N T Á Ž N Í M A T E R IÁ L 1 5 000 5 000
- m a te riá l p o tře b n ý  pro p ř ip o je n í je d n o tliv ý c h  z a říz e n í
- o d p a d n í s ifo n y  d řezové , p lynové  had ice
- s p o jo v a c í m a te riá l, atd.

M .b EL. a PL. R E V IZ E  na p ř ip o je n í z a říz e n í 1 4 000 4 000
- e lek tro  rev ize  na p ř ip o je n í el. z a říz e n í k te rá  to  v a ž a d u jí
- rev ize  p ř ip o je n í p lynových  z a říz e n í

M .c Z A Š K O L E N Í O B S L U H Y 1 3  000 3  000
- z a š k o le n í o b s lu h y  o d b o rn ým  kuch a ře m

na za říz e n íc h  d le  se zn a m u  d o d á vky
- rozsah  z a š k o le n í 1 p ra covn í den = 8 hodin
- ku ch a řka  pro ko n ve k to m a ty
(p o tra vn y  ne jsou  so u čá s ti ce n y  za ško le n í, za jiš ťu je  o b je n a te l)

CELKEM  BEZ DPH : 1 385 750 Kč
CELKEM  DPH 21%  : 291 008 Kč
CELKEM  VČETNĚ DPH : 1 676 758 Kč

Z A D Á V A C Í P O D M ÍN K Y  P R O  V Ý B Ě R O V É  Ř ÍZ E N Í - Č Á S T  T E C H N O L O G IE  K U C H Y N Ě :
1. S o u čá s tí n a b íd ky  úča s tn íka  so u tě že  je  se zn a m  z a říz e n í na b ízen é

13.



g a s tro te ch n o lo g ie , k te rý  m u s í o b sah ova t: pop is  za říze n í, typo vé
označen í, vý ro b ce , rozm ě ry  a příkony. P op is  z a říz e n í m usí o b sa h o va t
op is  v la s tn o s tí a te c h n ic k ý c h  řešen í, k te ré  js o u  p o p sá n y  v  pop isu
z a d á v a c íh o  se zn a m u  za řízen í. P okud js o u  v la s tn o s ti o d lišn é  od
z a d á v a c í do ku m e n ta ce , m usí bý t ty to  v la s tn o s ti v  pop isu  z a říz e n í
výs lo vn ě  uve d e n y  a po p sá n y  tak , ab y  by lo  m ožn o  ty to  v la s tn o s ti
po rovna t.
2. T e c h n ic k y  n ižš í a m éně  kva litn í ře še n í je  n e p řípu s tn é .
3. S p ln ě n í te c h n ic k é  ú ro vně  te c h n o lo g ie  bude  o d b o rn ě  posouzeno .
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akce: MŠ Pastelka, Družstevní ul., Pardubice
místo: Pardubice
investor SM Pardubice 
datum: 20.5.2019 - 25.8.2019

Časový harmonogram prací

rok
2019

měsíc
květen 1 červen 1 červenec 1 srpen

týden

aoa 211 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34

převzetí staveniště 20.5.2019
zahájení stavebních prací 21.5.2019

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H SV
1 - Zemní práce 1 1 1 I I I

1 114 138,94
2 - Zakládáni 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 80 000,00 59 941,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 57 416,40
5 - Komunikace pozemní 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 5 345,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 1 1 1 H  1 1 1 1 1

1 208 372,70
94 - Lešení a stavební výtahy 1 1 1 l i l i 1 1

1 20 000,00 3 076,22
95 - Dokončovací konstrukce a práce 1 1 1 1 ^ ■ 1 1

1 3 167,49 20 000,00
96 - Bourání konstrukcí 1 1 1 l i l i 1 1

1 50 000,00 200 000,00 59 674,68
997 - Přesun sutě 1 1 1 l i l i 1 1

1 50 000,00 56 160,98
998 - Přesun hmot 1 1 1 l i l i 1 1

1 4 556,10 12 500,00 12 500,00
P SV  - P rá c e  a  d o d á v k y  PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1

1 162 363,56
713 - Izolace tepelné 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 14 741,82 40 000,00
725 - Zařizovací ředměty - doplňky a výrobky 1 1 1 1 1 1 | | 1 1

1 17 195,00 10 000,00
751 - Vzduchotechnika 1 1 1 1 h  i i r ~ 1

1 3 000,00 1 000,00 2 240,00
763 - Konstrukce suché výstavby 1 1 1 1 H  1

1 500 000,00 89 830,07
764 - Konstrukce klempířské 1 1 1 1 i i i i 1 1

1 5 348,18
766 - Konstrukce truhlářské 1 1 1 1 1 1 | | 1 1

1 60 000,00 33 387,00
767 - Konstrukce zámečnické 1 1 1 1 1 1 | | H  1

1 15 000,00 5 810,66
771 - Podlahy z dlaždic 1 1 1 1 l i l i

1 74 118,62 100 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady 1 1 1 1 1 1 | | 1 1

1 77 000,00 70 735,64
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 1 1 1 l i l i

1 15 705,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 1 1 1 l i l i

1 6 049,51 20 000,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 28 091,24
M - P rá c e  a  d o d á v k y  M

21-M - Elektromontáže 1 1 1 1 1 1 1
1 19 064,00 150 000,00 100 000,00

23-M - Vytápění 1 1 1 1 l i l i 1 1
1 13 072,05 110 000,00 110 000,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 1 1 1 l i l i 1
1 450 000,00 485 972,20

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 1 1 1 l i l i 1 1
1 233 200,00

35-M - Zdravotechnika 1 1 1 1 l i l i 1 1
1 19 136,43 180 000,00 180 000,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 1 1
1 163 685,40 100 000,00

42-M - Gastrotechnologie 1 1 1 1 l i l i 1 1
1 750 000,00 635 750,00

V R N  - V e d le jš í  ro zp o č to v é  n á k la d y
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 1 1 1 1 1

1 10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 20 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 1 1 l i l i 1 1

1 7 500,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00
VRN5 - Finanční náklady 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 5 000,00
VRN6 - Územní vlivy 1 1 1 1 l i l i 1 1

1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 1 1 l i l i 1 1

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
dokončení stavebních prací v č  dodávek a gastro zařízení do 15.8.2019
předání stavby od 15.8. - 25.8.2019

cena z a  m ěsíc bez DPH 303 695,04 862 621,20 3 026 599,83 1 981 430,69 [

114 138,94 

139 941,05 

57 416,40

5 345,70 

208 372,70

23 076,22 

23 167,49 

309 674,68 

106 160,98 

29 556,10

162 363,56 

54 741,82

27 195,00

6 240,00 

589 830,07

5 348,18 

93 387,00 

20 810,66 

174 118,62 

147 735,64 

15 705,12 

26 049,51

28 091,24

269 064,00 

233 072,05 

935 972,20 

233 200,00 

379 136,43 

263 685,40 

1 385 750,00

10 000,00 

8 000,00 

40 000,00 

25 000,00 

5 000,00 

10 000,00 

8 000,00

6 174 346,76**|


