
Smrčinský potok v km 0,000 -1,820

SMLOUVA O DÍLO

č. 5-2-951/19/HB

Lesv České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:  vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel")

a

STAMEX spol. s r.o.

IČO: 64084256 

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579
sídlo: Březová Čp.8, 747 44 Březová
statutární orgán: Lubomír Schustek, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820“, evidenční číslo zakázky S951/2019/008, a to dle projektové 
dokumentace „Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820“ vypracované projekční firmou Lesprojekt Knrov 
s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a
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technickými normami, zadávacím řizením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a 
touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby 
vydaného Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství 
dne 18. 12. 2018 pod ě. j. MUBR/69633-18/pat - OŽP-10029/2018/pat.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 

oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- provedení výsadby sazenic na pozemcích p. č. 973 a 975 v k. ú. Oborná po dokončení prací 

v úseku ě. 5, včetně opakované zálivky,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též zajistí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).
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7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péěe přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péěe, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 5. 2019

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 31. 8. 2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude- 
li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 090 635,79 Kč bez DPH, 
slovy jedenmiliondevadesáttisícšestsettřicepětkorunčeských, sedmdesátdevěthaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
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Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

ct není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: Lesy 
ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu 
musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doměeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení
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staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury ie 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a ě. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro 
plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli

Smlouva o dílo č. 5-2-951/19/HB
strana č. 5



Smrčinský potok v km 0,000 -1,820

s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (domčení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude 
provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém 
případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je již součástí projektové dokumentace. 
Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, jek žádosti objednatele povinen na svůj náklad 
práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
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16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo j ej ich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující 
soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit, Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
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fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití ěi likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo: 

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny a v rozsahu dle projektové dokumentace. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
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24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozdějí ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež 
by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen 
protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a 
určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli 
do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos ěi 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho 
dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by 
mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředím a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. (
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34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 500 tisíc Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou 
pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 
sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 
sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

YI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
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a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel poskytuje objednateli zámku na provedené výsadby v délce 1 roku, Úhyn provedených výsadeb 
v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně 
stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle 
čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho 
části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyžvaní ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

Smlouva o dílo č. 5-2-951/19/HB
strana č. 12



Smrčinský potok v km 0,000 -1,820

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou urěeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
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je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 38. a odst. 
39 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dilo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto

Smlouva o dílo c. 5-2-951/19/HB
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Smrčinský potok v km 0,000 —1,820

dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V
’r t . « /V:

Za zhotovitele

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za objednatele 

Lesy České republiky, s. p.

vedoucí správy toků-oblast povodí Odry 
se sídlem ve Frýdku-Místku

Příloha ě. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouva o dílo č, 5-2-951/19/HB
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2.43822-EX1

Stavba: Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820.

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Herminovy, Milotíce n.Op., Oborná Datum: 17. 10.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek - místek DIČ:

Uchazcc: IČ: 64084256
STAMEX spot. s r.o. DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 635,79

iCena s DPH

Sazba dané 
21,00K> 
15,00'/.

Základ dané 

1 090 035,79 
0,00

Výše dané
229 033.52

0,00

CZK 1 319 669,31

Digitálně
podepsal
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

2_43822-EX1

SmrČinský potok v km 0,000 - 1,820.

Nové Heřmínovy, Milotíce n.Op., Oborná

Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek - místek
STAMEX spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

17. 10. 2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH {CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 090 635,79 1 319 669,31

SO01 ÚPRAVA TOKU 1 020 195,19 1 234 436,18 STA
SO 02 KÁCENI DŘEVIN 5 275,20 6 382,99 STA
VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 65 165,40 78 850,13 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba.
Smrf.iritký potu!: v km 0,000 - 1 ,ů20. 

úbiokt:

SO 01 - ÚPRAVA TOKU

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Heřminovy, Mllotke n.Op., Oborná Datum: 17.10.2018

Zt.oMvMfl: IČ:
Lesy ČR s.p., ST Povodí Odty Frýdek - míslek DIČ:

U.rh.i/OČ: IČ: 64084256
STAMEXspol. sr.o. DIČ: CZ64084256

I'f ojoM arit; IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 020 195,19

ZÓMad d.ir.ó Snibi darii Vyledpriě
DPH zákMUnf 1 020 lVi.,19 it.cov. il 4 240,<S‘>

í>,'» 13,05* D.řO

|Cena s DPH v CZK 1 234 436,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Smrdoský pot-oí- v km 11,000 - 1,620.
Obííkt:

SO01 - ÚPRAVA TOKU
Mír-lo; Nové Hermlnovy, Milotke n.Op., Oborná

7.ulovili.;!: Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek • míslek
Uchazeč: STAMEX spol. s r.o.

K6d dílu - Popis

Onom: 17. 10. 2018

PíojiVit.-ini. 

Cena celkem {CZK1.

Náklady soupisu celkem 1 020 195,19

HSV * Práce a dodávky HSV 94Q 489,33
1 - Zemní práce 429 460,01
2 • Zakládání 16 394,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce 87 737,25
4 • Vodorovné konstrukce 294 948,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 656,00
0 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 293,43

998 - Přesun hmot 79 705,86
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SOUPIS PRACl

fi'ký potok v km 0,000 ■ i,!V?0.
Objekt.

SO01 - ÚPRAVA TOKU
Místo: Nové Heřmlnovy, Milotlce n.Op., Oborná

Lesy ČR s.p., 5T Povodí Odry Frýdek - mfstek 
STAMEX spot. s r.o.

čjtjavaicl: 
Ucho/c<:

Datum. 17.10.2018 

i’r<>jckt?ni:

PC Typ Kód MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZKJ Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 1 020 195,19

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

940 489,33
429 460,01

Rozebráni dlažeb nebo záborů s naložením na dopravní prostředek záhozú, rovnanln a soustředovacfdi staveb provedených na sucho 7 332,70 CS URS 2018 02

i r 11 ll p rif i ‘ t

W ff i i Wr
3. v<.,i.<<i)h(-z:H<<(.-,Vir.:U 
U.řcntfiuj-řri-^iil -c/oJj. ,M 

i r 1 11 i C 0 1

j.11. i u i :fu ii, -f i-i,.

í >/ r i l

nzl'i t
Inma-Vřo tcr. :r.;i c> Í.ív,-1.-,,ydi 1

7'úh.^vnv, udí phh-.v 
<• nít , JI r i

z | /(( 1 ) i

1 1 > z <t 7 h hj

r cíp i c jí .

i :
1’"

( ;í( <n/> 1 7 c) c L

tJ Jíru/ y/,1 i 1 i z

1 rp J ‘ t-i
» ; í / , ( i

r. 7 * t D 'I* 17 Jí r ( f t
» r Jt tt i '

vy 'rozebrání rovnanín z tK na sucho, týká i,e pouze úseku V

i

"odečteno z řezů, externí tabulka excei -oprava 4, 5 a 6‘
"úsek 1, řkm 0,018:'3,8*4,2 
‘úsek 1, řkm 0,028;'3.8»3,7 
•úsek 1, řkm 0,039-0,045:‘4,5*4,5 
•Úsek1,řkm0,094-1l2:-13,7 
'úsek 1, řkm0,096-1l2:"12,2

8,000
7,500
9,000

13,700
12,200
50,400

| 2 | K |r1-001 Provizorní podpěrná konstrukce - leíenL(VPK 1119004111)
ks | 6,0001 1 547,79| 9 286,74| j

•«
I. V<.u,3 liinM -?I/P PII. Í4II.-Í7II.-

1 ULld JÍ *1 * ‘ ! 1 lil, | J ( l

J7I7. -t/ÍJ. -37(5. <717. il7t.
r.r,'ry -f.T-Jv 1 ídWliW-IM

S?7J, ■3777;s,-:r /".■ťtt/.y i .-'-Si.-u
> l,0iii J. Vpzhir-z-mt ,vz 
;i> mdlily vyt, nu (i. /Y/uMy 
,.-,-.7LV,-< í/.>u,iíl«.T,.:,.i/.rira,-i

i vst^p stupe apteh sAy 

. po oz*\ ie rroniax w u a tv-cntaz «- 

al, mženi. demontáž

i PtóvtKEHO PŘÍP. TRUBKOVÉHO, UVAŽOVANÁ PLOCHA 11 M2 NA 1 OBJEKT

3 K 124103101 Vykopá vky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3 m3 254,019 59,93 15 223,36

tezba nánosu z koryta toku a vývaru a tezba nánosu z konst/uHCi prehrazek a stupně 
"Vnínosv z koryta toku a vývaru, tvka se opravy 9. vypočet: plocha z modelu “průměrná mocnost u, 3 m 
'Z-retencni prostorv prehrazek a stupně, oprava 9. původní oblém 
sn z ceÍKove vyrrvery porazeno k horninám trnfy 1 si c, zbyté v triod 1

•úsek 1, řkm 0,000-0,135:' {7,12*8,65.74,l3+20)'0,3-0,3
‘úsek 2, řkm 0,601-0,é0í:-20*0,3*0,3
‘úsek 3, řkm 0,951-0,958:' 20*0,3*0,3
'úsek 4, řkm 1,316-1,323:' 20*0,3*0,3
•úsek 5, řkm 1,455-1,462:' (2l,84s20)*0,3*0,3
•úsek 6, řkm 1,755-1,762:" <7,35*201*0,3*0,3
Mezí součet
T
"úsek 1, kamenný stupeň:"150*0,3 
‘úsek 2, přehrážka č.1:'65*0,3 
■úsek 3, přehrážka č.2:‘16O*0,3 
"úsek 4, přehrážka č.3:"70*0,3 
•úsek 5, přehrážka č.4:M50*0,3 
‘úsek 6, přehrážka č.5:’180*0,3 
rčezisoucet

21,519

45,000
19,500
48,000
21,000
45,000
54,000

232,500

I 4 I K 124203101 I Vykopá vky pro koryta vodotečí s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 nu

vyk [ i k, pro řůninmu z IK a z’hcry do lna
'u nsn nu Li* udeUcno z lezu exte ii tabulka excel -týká se opravy 4, 5 a 6"
2-zalwzv do dna. příprava plane- sire koiyta‘U,8*déika opravy - týká se opravy 5 a 6"
•>0% z cetkove vymery přiřazeno k horninám tndy 3, zbyté k třídé 4"

'úsek 1, řkm 0,016* O,026,*C1O39-O,O4$«01C9-MI2*0,096-0,112."<},6*1,8*I,6*1,8*2,J»2,6*4,7*6,5) ‘O.5
•úsek 2, řkm 0,601-0,608:’(3,6*3,8)*0,5
'úsek 3, řkm 0,951-0,958:'(5,5*6)’0,5
•úsek4, řkm 1,316-1,323:’ {6.4*5,41*0,5
•úsek 5, řkm 1,455-1,462:' {3,3*4,3)*G,5
•Úsek 6, řkm 1,755-1,762:' (1,9*31*0,5
Mezisoučet
*2*
"pláň pro záhozy, liře koryta'0,8‘délka opravy"
'úsek 1, řkm 0,018:’(3,1'5'0,8í'0,5 
'úsek 1, řkm 0,028:,{3,3,5,0,8)’0,5 
•úsek 1, řkm 0,039-0,045:'(3,6*2‘0,8)*0,5 
•úsek 1, řkm 0,103-0,105:‘(2*2'0,8)*0,5 
•úsek 2, řkm 0,601-0,608:‘(7*2,6'0,8),0,5 
•úsek 3, řkm 0,95t-0.958:’(7*3,2,0,8),0,5 
•úsek4, řkm 1,316-1,323:-(7,3*0.8)‘0,5 
•úsek 5, řkm 1.455-1,462:‘(7‘3,0,8)*0,5 
•úsek 6. řkm 1,755-1,762:‘(7*3'0,8)*0,5 
Mezísoočet

'těžba nánosů z koryta Soku a vývarů a těžba nánosů z konstrukcí prehrážcka stupně*
't-iiinosy z koryta toku a vývarů, týká se opravy 9, výpočet: plocha z modelu *průměmi mocnost 0,3 m* 
"2-retenční prostory přehrážek a stupně, týká se opravy 9, původní objem'
'u \ í 2 je 1Q% z celkové výměry přirazeno k horninám třídy 1 ai 2 a 70'í k třídě 3'

•úsek 1, řkm 0,000-0,135:’ (7,12*8,6S*74,13«20)*0,3‘0,7
•úsek 2, řkm 0,601-0,608:70*0,3*0,7
'úsek 3, řkm 0,951-0,958:’ 20*0,3*0,7
-úsek 4, řkm 1,316-1,323:' 20'0.3'0,7
'úsek 5, řkm 1,455-1,462:' (21,84*20),0,3,0,7
'úsek 6, řkm 1,755-1,762:’ (7,35+20),0,3,0,7
Mezlsoučet

'úsek 1, kamenný stupeň:"150*0,7 
■úsek 2, přehrážka í.1:-6S*0,7 
•úsek 3, přehrážka č.2;-t60‘0,7 
'úsek4, přehrážka 0:70*0,7 
•úsek 5, přehrážka č.4:’150*0,7 
■úsek 6, přehrážka č.5:’160*0,7

11.450 
3,700 
5,750 
5,900 
3,800
2.450 

33,050

6,200
6,600
2,880
1,600
7,260
8,960
8,400
8,400
8,400

58,720

23,079
4,200
-4,200
4,200
8,786
5,744

50,209

105,000
45,500

112,000
49,000

105,000
126,000
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|pC Typ Kód :
Popis MJ Množství j.eena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaj

vy Mezisoučet 545,500
vy 59? 703
vy 'odkopávky cetkem'91,77 91,770
vy ■nánosy celkem"592,709 592,709
w vvkooi Součet. m.-.nEH Vykopávky pro koryta vodotečí $ přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornin* tř. 4 do i 000 m3

, (i * >i >tj> < r. ; w a 1 , i i ,j i ,fV i i )
i)
'odfcopávky pro rovnaninu z LK a záhozy do dna"
'l-rovnanina z LK - odečteno z řezů, externí tabulka excet - týká se opravy 4, 5 a 6*
"2-zžhozy do dna, příprava pláněk liře koryta*0,8'déíka opravy - týká se opravy 5 a 6"
'50^ z celkové výměry přiřazeno k horninám třídy 4, zbylé k třídě 3*

'úsek t, řkm 0,018* 0,028,*0,039-0,045* 0,094-112+0,096-0,112:'(1,6*1,8*1,6+t,8+2,3+2,6+4,7+6,5)*0,5
•úsek 2, řkm 0,601-0,608:" (3,6*3,8>*0,5
■úsek 3, řkm 0,951-0,958:- (5,5*6)'0,5
■úsek4, řkm 1,316-1,323:' <6,4+5,4)‘0,5
"usek 5, řkm 1,455-1,462:' (3,3*4,3)‘0,5
'úsek 6, rkm 1,755-1,762:' (1,9*3>‘0,5
Mezlsoučet.
T
■plM pro zábor/
'úsek 1, řkm 0,018:-<3,1*5*0,81*0,5 
•úsek 1, řkm 0,028:‘(3,3*5'0.8)*0,5 
‘úsek 1, řkm 0,039-0,045:'(3,6*2*0,8>‘0.5 
•úsek 1, řkm 0.103-0,105:-<1*2*0,«>*0.5 
'úsek 2, řkm 0,601-0,608:" 17*2,6*0,81*0.5 
•úsek 3, řkm 0,95t-0,958;-(7*3,2*0.8)’0,5 
•úsek 4, řkm 1,316-1,323;-f7*3*0,81*0,5 
■úsek 5, řkm 1.455-1,462:-(7*3*0,8)*0,5 
•úsek6, řkm 1.75S-11762:'(7*3,0.8)*0.5 
Mezisoučet

11,450
3,700
5,750
5,900
3,800
2,450

33,050

6,200
6,600
2,880
1,600
7,280
8,960
8,400
8,400
8,400

58,720

6 K 124103109 Vykopávky pro koryta vodoteči Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodoteči v tekouc! vodě pří LTM v horninách tř. 1 a 2

■■tpo

těžba nánosu z koryta soku a vyva/u a těžba nanesu z konstrukci prehrážek a stupně' 
Vší pnpiatec. pouze i/z tezby pod vodou nánosu z koryta toku a vyváni'

71,727*0,5 
Mezi součet
'59% příplatek za těžbu pod vodou z retenčních prostor přehrážek'
232,5*0,5
Mezisoučet

7 K 124203119 I Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3

rny tu povití i p«t i-ticplil

pnplateK za te2bu pod vodou 404 z celkového množství vykopavex Indy i
vykop3*0.4________________ ________________________________________________________________________

i Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodoteči v tekouc! vodě při LTM v hornině tř. 48 K 124303119

■u - , r,n ! / 0ll\,. J sír. I > l. t , 01 !, t M ll, , I>)\ i
«■ ' i li Ul i> S1 4 v il VJ ,M I.-,;

n-Kpjtc.yd. J:t. lil IMr fCc-jti nl iM.-s!ru;ch ;<nt •)■ 11 H.Vuív.if ry.',(■ 
r-jpjrr.pťr I micpolv.yú. Udit íostl Mil tf.Vtc l vtv’< ;j. <il Ur-t rul lo 

icUiv.t iilit.Ml :U,T-t piopřítmí y*C<.rl ičiti W 1 V «; ÍJ, iu-\i ín/čít/., 
IICTP/, p/tMřf.tl cpi'} ) 1 i teťťpUjJc-U picjiht iMp.v-iídf v,■><>'< k !■:’ c-y v.;.y

v, Icpi.-ik ptal nýtů m-bto ti. c<z.i).-“.ych lei,i toticto i.-ui.-irj i,-n. ictiošruiyO

'39% příplatek za těžbu pod wdou z celkového objemu vykopávek třídy 4'

j I hf a.' <

9 K 132201202 Hloubení zapařených 1 nezapeřených rýh ifřky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homíně tř. 3 přes 10O do 1 000 m3 m3 48,820 161,40 7 879,55

,i,s i a j ušii u i -m r ř i 1 ii i ‘ i i ' i 
/ , S U/l i( l Ut • ti I 0/ I n InUllM Uf n IJS<

ryhy pro zakiadove patxy rovnanln z IX a ryhy pro Kamenné pasy 
'1-rovnanína z LK - odečteno z řezu, extern) tabulka excet -týká se opravy 4, 5 a 6’
"2-kamenné pasy, rýha- Ure koryta vč.zavázání do btehúU,8*1,0 m • týká se opravy 5 a 6‘
"50% z celkové výměry rýh přiřazeno k horninám třídy 3 a zbylé k třídě 4

'úsek 1, řkm 0,018* 0,028,*0,039-0,045* 0,094-112*0,096-0,112:“ (2,3*2,4*2,4*2,5*2,9*2,9*2,8*7,31*0,5
'úsek 2, řkm 0,601-0,608:' (3,1+3,1 >*0,5
•úsek 3, řkm 0,951-0,958:' (3.2+3,61*0,5
'úsek 4, řkm 1,316-1,323:' (3,1*3,33*0,5
'úsek 5, řkm 1,455-1,462:' (3,2*3,31*0,5
•úsek 6, řkm 1,755-1,762:- (2,9*3,11*0,5
Mezlsoučet

'úsek 1, řkm 0,018, 
'úsek 1, řkm 0,028, 
'úsek 1, řkm 0,039, 
'úsek 1, řkm 0,105, 
'úsek 2, řkm 0,603, 
’ůsek 3, řkm 0,953, 
•úsek 4, řkm 1,318, 
'úsek 5, řkm 1.457, 
'usek 6, řkm 1,757, 
Mezisoučet

2 pasy:' {4,3*0,8*11*2*0,5 
2 pasy;' (4,6*0,8*11*2*0,5 
2 pasy:' (5,2‘0,8*0*2*0,5 
1 pas:' (3,1 *0,6*11*0,5 
* pas:' (3,8*0,8*11*0,5 
1 pas:* [4,4*0,8*11*0,5 
1 pas:' (3,2*0,8*11*0,5 
1 pas:' (4,2*0,8*11*0.5 
f pas:' (3,4*0,8*11*0,5

12,750
3,100
3,400
3,200
3,250
3,000

78.700

3,440
3.680 
4,160 
1,240 
1,520 
1,760 
1,280
1.680 
1,360

20,120

10 K 132201291 Hloubení zapařených i nezapálených rýh Jfřky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě pří 
lesnfcko-technWcých metloradch (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3

r U mi t í /i

’3(n příplatek za hloubem pod vodou, 3ira celkového objemu ryb tndy 3
rýhy3*0.3 

11 K 132301292 Hloubení zapařených I nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm * urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě pří 
tesnícko-technlckýdi melforacích (LTM) v homíně tř. 4 přes 100 m3
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I f»C Tw> Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceUcem [CZK] Cenová soustava

ítS n i ily/Cnrí f nultí'f- k l h'c'vi'. jií; j/i pt/p řd ififtjo-íííí.'i cí,l.'i <ii' J * f"

i‘ 1'',-,-.ť‘ut(u |> jí j(l. (V.) J 4r\j' rjtw Šití d p-l IÍJ lp'l nlJ t< 1-! -.U

<V.‘y5 jí /tur-JÍitl líh. v:.. ..mvS j|p Pf M.3o; H'K>i iv.Wu (ící-i.I rj 
-i míi:,*. > ír.-.y (•■,'ÍPi’,ur,))!('.i-ír-i .-pír o /.(£> 'My přr i lř> m ji-V

30% pnotalek za hloubení poo vodou, 30% celkového oblému ;yh Indy 3'

>f/7icO iťiV'Tt i 'jo ,*7 f 11‘> .Vy.-.r 

<•<.'■) ,-n v,ť,v, J) lí«MI o p.*i Izl

12 « 132301202 Hloubeni zapažených 1 nezapálených rýh iífky přes 600 do 2 000 mm 5 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 48,820 376,42 18 376,82 CS ŮRS20I8 02

’i> I í-ZilmJ. (ř I

iy-'ř 'c-(l '-!■” . ts.-.; )-■. ,)J ( r.K. ;)rr<t?.V'.;<yp.(í If M ) yťil p, I.'.! i í-
•yhr p<t. o*iadovt p Ikv o."130 n „ civ a yřy pro kamenne pasy 
i-rovnamna z m - odečteno z řezu. externí ubutka exceí -tyká ve úpravy 4, 5 a 6*
? kamence pávy ryn Mrei-orvt vc *a «zaní do ecOh tm yká se opravy 5 a 6' 
'iiH z celKove vymery ryb přirazeno k nommam tndy 4 a zbvte k tnu-e í”

vv "úsek 1, řkm0.018* 0,028,*0,039-0,045* 0,094-112*0,096-0,112:' (2,3*2,4*2,4*2,5*2,9*2,9*2,8*7,31*0,5 12,750
w ■úsek 2, řkm 0,601-0,608:" (3,1*3,1)*0,5 3,100
vy "úsek 3, řkm 0,951-0,958:" (3,2*3,6)’0.5 3,400
VV "úsek 4, řkm 1,316-1,323:" (3,1 *3,3)‘0,5 3,200
vv "úsek 5, řkm 1,455-1,462:" (3,2*3,3)*0,5 3,250
v v "úsek 6, řkm 1,755-1,762:" (2,9*3, l)*0,5 3,000
vv tóezísoučeí 28,700

w "úsek 1, řkmO.018, Zpasy:" <4,3*0,6*1)*2*0,5 3,440
vv "úsek 1, řkm 0,028, 2 pasy.* (4,6*0,8*11*2*0,5 3,640
vv "úsek 1, řkm 0,039, 2 pasy:" I5,2*0,8*l)*2*0,5 4,160
vv "usekl, řkm0,105, 1 pas:"(3,1*0,8*11*0,5 1,240
w 'úsek 2, řkm 0,603,1 pas:* (3,8,0,&*1)*0,5 1,520
vv ■úsek 3, řkm 0,953,1 pas:’ (4.4*0.8*11*0.5 1,760
vv •úsek4, řkm 1,318, 1 pas:"/3,2‘0,S*I)*0,5 1,260
vv "úsek 5, řkm 1,457, 1 pas:" (4.2*0,8*11*0,5 1,680
Yt 'úsek 6, řkm 1,757,1 pas:" (3,4*0,8*11*0,5 1,360

13 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avSak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, a vlak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. t ai 4 na 789,536
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

zemina užita Ke zpevnem íevmtíi cest a místa
(vykopl a2<vykop3»y,kop4«rvhy3*tvhv4|‘0,7

s revírníkem • investorem stavby

15 K 167101102 Nakládáni, skládáni a překládáni neutehtého výkopku nebo sypanirry nakládáni, množství přes 100m3, z hornin tř. 1 až 4 29 275,99 CS ÚftS 201802

zemma užita Ke zpevněni !«mch cest a místa určena rewnikem • investorem stavby
hyk,op1a2rvykop3-»V|,k.op4»ryhy3<ryhy41*0,7____________________________________

16 K 171101101
Uloženi sypaníny do násypů s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou 
zhutněni v procentech výsledků zkoulek Proctor-Standard (dále Jen PS> na 95 5Í PS

otuzUKC c ntn cvmcK ts st
(vykop1a2*vykop3«vykop4»rvtiy3«rvhv4)'0.7

j 17 | K 1171201201 j Uloženi sypaníny na skládky 10,65] 3 010,4žf

Ujf j , i ln‘\

přesunSO-zásyp
asyp-niKOv4 oouUc a pí'- t erenu oez oreoepsaneho znutnem sypanmy

18 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním Jam, Šachet, rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách 3276,27 CSÚRS201802

t j rj i n 1 t 1 r 1 1 i , ic i,, 1 1 1
•ni |v\íiT.- - i -ni rcw o ■-.(*/.-m-il soft’"' <* o.ci-j

I , i b 1 1)1 10-111! I i i I I
,< t Sít ,lj,c In v / n v >f

žsypv kolem konstrukci rovnanln z LK se zhutněním 
decteno z řezu, externí taouiKa cxcet -tyxa se opiavy 4, 3 a o 

usek1,řkm0,016:'3,4‘3,7 
sek 1, řkm 0,02S:'3,ár4 

usek 1, řkm 0,039 0,045:'4,5*4,5 
sek 1, řkm0,094-l»2:‘4,5 
ek 1, řkm 0,096-112:’8,9 
ek 2, řkm 0,601-0,608:'3,5*1,6 
ek 3, řkm 0,951-0,958:-2,3*2,2 
ek 4,řkml,316-1,323^,1*1,6 

sek 5, řkm 1,455-1,462:’1,5*2 
usek 6, řkm 1,755-1,762:’0,8*0.8

7.100 
7,800 
9,000 
4,500 
8,900
5.100
4.500 
3,700
3.500 
1,600

19 K 162101101 I Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahováni v zářezech v hornině Iř. 1 až 4 9631,44 CS t)RS201802

ví výkopu v zářezech pro rovnaniny z LK" 
o z řezů, externí tabulka excel -týká se opravy 4, 5
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Pi Typ : Kód ^ Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem {CZK] Cenová soustava
vy 'úsek 1, řkm0,018:’1t,4*l3,9 25,300
vv ‘úsek 1, řkm 0,028:’12,5*14,3 26,800
w 'úsek 1, flun0tOÍ9-O>O45:-15M5,2 30,200
w 'úsek 1, řkm 0,094-112:*43,9 43,900
w 'úsek 1, řkm 0,096-112:79,8 29,800
vy •úsek 2:71,4*17,3 38,700
vy ‘úsek 3:'18,1+19,4 37,500
vy 'úsek 4f18,4*17,7 36,100
w 'ůsek5:'19,3*23.9 43,200
w 'úsek 6:'14,4*17,1 31,500
w Souč*t '<-ťi i«X>

10 K 1162201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profitů s potřebným přemístěním výkopku pří svahováni násypů v Jakékoliv hornině 18402,48 CS ŮRS 201802

OPRAVA 50 • MOOCUCE TERÉNU, SVAHOVÁNÍ
'Osek 1:72
'úsek 2:*122
'úsek 3:'144
"úsek 4:'I06
'ůsek5:'168
'úsek 6:‘120

72,000
122,000
144,000
108,000
168,000
120,000

21 K R1-002 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie. Součásti položky je kompletní manipulace se suti až po naloženi na dopravní prostředek
mi | 21,450

4 077,60 87 464,52

"dozdění poškozených konstrukcí - oprava 3, bourání stávajících poškozených konstrukcí"
"výpočet: viz externí tabulka • dozdéni'

stanoveny kvalifikovaným odhadem • vstupní data - situace v terénu, zaměřeni * výpočty" 
'uvažováno bourání ve výší 75% z celkového objemu zdění, zbytek rozplaven"
0,75*28,6

| 22 | K |ri-003 1 Likvidace vybouraných hmota suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném zněni. | t | 8,5801 495,291 4249,59] |

w

rvi,-., t pr,'ci:e-

likvidace omezeného množství hmot, prioritně zpětně užití'
bouránf*0,4 8,580

I 23 ) K Jri-004 |Kompletní převedeni tekouc! sody pro celý stavební objekt po celou dobu výstavby dle zvolené technologie včetně čerpáni [ m | 95,000| 502,72j 47 758,4o| |

'usekl,řkm 0,112-0,120:* 20 
'úsek 2, řkm 0,608-0,615:' 15 
'úsek 3, řkm 0.958-0,965;'15 
'úsek 4, řkm 1,323-1,330:' 15 
'úsek 5, řkm 1,462-1,470:" 15 
'úsek 6, řkm 1,762-1,770:' 15

24 K ftt-001 Injektáž trhlin v kamenném zdivu tl. přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů, nízkotlaká do 0,6 MPa, včetně provedeni vrtů aktivovanou cementovou maltou, 
šířka trhlin pres 158 do 40 mm, tl. zdivá přes 600 mm. 1,000 16 394,28

■vWk-vw.v.v. ojr„

.r..ú>t>i,T.«rr,.'cii ii-V.V/.-i n t

Svislé a kompletní konstrukce

25 K R3-001
Oprava zdivá nadzáktadového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, Jachtíc a ostatních konstrukd objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene tomařsky upraveného m3 17,160 3 067,72 52 642,03
s vys páro váním cementovou maltou, zdivá obkladního-bez dodávky kamene

doideos poškozených konstrukcí - oprava 3, bez dodavxy matersahí 
vypočet: viz extern! tabulka-dozdém"
stanovena kvalifikovaným odhadem - vstupní data - situace v terénu, zaměřeni * výpočty" 

6tn vybouraného materiálu zpětně užito' 
useK 1. rhm 0.112-0.120, konstrukce kamenného stupně:"

28,6*0,6

26 K R3-002
Oprava zdivá nadzékladového z lomového kamene vocéikh staveb přehrad, Jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, Jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízeni, opěrných zdi, Jachet, íechtlc a ostatních konstrukci objemu opravovaných míst do 3 m3 Jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného m3 11,440 067,76 35 095,17
s vyspárovánfm cementovou maltou, zdivá obkladntto

vypocet:vi2 externí tabulka _ dozdění'
'stanovena kvalifikovaným opadem • vstupní data • situace v terénu, zaměřeni ♦ výpočty"
28,6*0,4

Vodorovné konstrukce

27 K 462512370 2ához z lomového kamene neupraveného záhozověho s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 76 889,44 CSŮRS 2018 02

"vypočet'
'úsek 1, Ron O,OI$:'3,1*5*0.6 
'úsek 1, řkm O,028:'3,3*5*0,6 
'úsek 1,
'úsek 1, řkmO,
*ústk 2, Pum 0,
'úsek 3, řkm 0,

32
■2:7*3*0,6 

n 1,755-1,762:7*3*0,6

9,300
9,900
4,320
2,400

10,920
13,440
12,600
12,600
12,600

28 K 462519003 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnáni viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti Jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m2 88,080 111,44 9 815,64 CSÚR5 2018 02

n v korytě toku, součásti kamenných pas 
, urovnání líce'

'výpočet' liře koryta*délka ůprav/tíouštka záhozu"
'úsek 1,řkm0,018:'3,1*5*0,6 
'úsek 1, řkm 0,028:*3,3*5*0,6 
'úsek 1, řkm 0,039-0,045:*3,6*2*0,6 
'úsek 1, řkm 0.103-0,105:'2*1*0,6 
'úsek 2, řkm 0,601-0,603:7*2,6*0,6 
'úsek 3, řkm 0,951-0,958:7*3,2*0,6 
'úsek 4, řkm 1,316-1,323:7*3*0,6 
'úsek 5, řkm 1,455-1,462:7*3*0,6 
'úsek 6, řkm 1,755-1,762:7*3*0,6

a dřevených prahů - týká se

9,300
9,900
4,320
2,400

10,920
13,440
12,600
12,600
12,600

29 K 463211153
Rovnantna z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinovánlm spár Uomky kamene 
hmotnost Jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m3 69,200 504,46 104 108,63 CS ŮRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis Mi Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

"řovnanina z LK -rozplavené úseky, včetně materiálu, urovnáni líce a vylinováni, týká se úseku 2 a; 

odečteno z řezu. externí tabulka excel -týká se opravy 4, 5 a 6"
-úsek 2, řkm 0,601-0,603;-6,7*7 
■úsek 3, řkm 0,951-0,956:'6,8*7,3  
•úsek4, rkm 1,316-1,323:‘6,7*7,1 
•úsek 5, řkm 1,455-1,462:'6,7*7,1 
•úsek 6, rkm í,755-1,762:‘6,7*7,1

13,600
13,800
13,800

Oprava {Ražeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o [Role opravovaných míst do 20 m2 Jednotlivě na sucho s vylinováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo omlel s osetím, ti. kamene 300 mm

-úsek 1:7,4/0,3 
-úsek 2:7,3/0,3 
'úsek 3:'1,4/0,3 
•Úsek4:-1,8/0,3 
•úsek 5:-1,8/0,3 
•úsek 6:'1,4/0.3 
W<;t

8,000
7.667
4.667

31 K 467510111 Balvanitý skluz z lanového kamene hmotnosti kamene Jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proHěrkovinlm ti. vrstvy 700 až 1200 m 21 478,36 CSÍIRS 2018 02

“úsek 1, rkm 0,039-0,045;'6*2*0,4 
-usek 1, fkm 0,105-0,112:77,5-0,4

Rovnanfna z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vylinováním spár úlomky kamene 
hmotnost Jednotlivých kamenů přes 200 kg-bez dodávky kamene

‘zpětné uloženi rovaanlny z LK, včetně urovnáni Sice, bez materiálu; týká se pouze úseku 1, s vylinováním" 
'odečteno z řezu, externí tabulka exccl -týká se opravy 4, 5 a 6‘

•úsek1,řkm0,018:-3,8*4,2 
'úsek l.řkmO,028:7,8*3,7 
'úsek 1, řkm 0,039-0,045:'4,5*4,5  
‘úsek 1, řkm 0,094-112.--13,7 
•usekl, řkm0,096-112:72,2

8,000
7,500
9,000

13,700
12,200

33 K R4-002
Rovnanfna z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vylinováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 600 kg

"kamenné pasy-excet.labulka-

•ůsek 1, km 0,0l8-2ks, 0,02fi-2ks, 0,039-2

tk 5, km 1,457-1 ks7M,3 
*6, km 1,757-1 ks7M,1

10,000
1,200
1,400

1,300
1,100

p 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 61 656,00
| 34 | K |r6-001 | Kompletní očiHěnl povrchu a spár stávajících zděných konstrukci (zdfvo, dlažby) ručně nástroji a tlakovou vodou (min. tlak 250 bar) 1 | 587,200 j 105,00| 61 656,ooj |

D 9

',po.et zeivKv.dokwtirlace

•úsek 2, řkm 0,608-0,615: přehráika Č.r98,l 
-úsek 3, řkm 0,958-0,965: přehráika č.2713,3 
•úsek 4, řkm 1,323-1,330: přehráika č.3'95 
-úsek 5, řkm 1,462-1,470: přehráika Č.4' 95,2 
■Úsek 6: přehráika č.5, řkm 1,762-1,770- 99,7
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

85,900
98,100

113,300
95,000
95,200
99,700

50 293,43
| 35 | K 1626635412 1 ma 1 100,266| 501,60| 50 293,431 |

T.:Uy jjvr n v^Uh'r-1 rpoí. ?, trvn-.-řri >, - ti o .'CiVc púř-o f k >"<'tVr c rv;'cí( n rv-'.’.ujl, p> c’.-,!r Itc-j kj.'Z(uv v
I1T.T. -.-W 'ť/.-.i -rvy-rí. r* c > rOj rrř-:r.,jvi ídn.f/p urii .V V,-,

•t viditelných a odkrytých ploch externí tabulka excell*

•|0|33,12'016)-(0,15'15,1'0,6}-(0,33’12,7'0,6)
'úsek4, řkm 5,323-1,330, přehrážkač.3:*
•(0,é6,12‘016K0,1M5,1,016W0,3J,11,4*0.«

'úsek 6, řkm 1,762-1,770, přehráika č.5:"
•(0,3372-0,6)-(0,175,1*0,6)10,33*11,4'0,6)

23,250

22,470

22,920

22,140

23,670

21,930
136,380

-6,111

•7,017

-7,915

•3,282

•5,539
•36,114
m;iy>

o 998 Přesun hmot
36 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 501 609,372 130,60

79 705,86
79 705,86 CS ŮRS 201802
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krycí list soupisu

Stavba:
Smrčinský potok v krm 0,000 • 'l,B20, 

Objekt:

SO 02 - KÁCENÍ DŘEVIN

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Heřmlnovy, MUottce n.Op., Oborná Datum: 17. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek - místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
STAMEX spol. s r.o. DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 275,20

Základ dané Sazba daně Výše dané
DPH základní 5 275,20 21,007, I 107,70

snížená 0,00 1 5,00a 0,00

Cena s DPH V CZK 6 382,99
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Smrčinský potok v km 0,000 • 1,fl20.
Objekt:

SO 02 - KÁCENÍ DŘEVIN

Místo: Nové Heřminovy, Milotice n.Op., Obomá

Zadavatel: Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek - místek
Uchazec: STAMEX spol. s r.o.

Kód dílu ■ Popis

Datum: 17. 10. 2018

Projektant. 

Cena celkem ICZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 275,20

5 275,20 

4 884,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Smrčinský potok v km 0,000 ■ 1,820.
Objekt:

SO 02 - KÁCENÍ DŘEVIN

Místo: Nové Heřminovy, Milotice n.Op., Oborná

Zadavatel: Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek • místek
Uchazeč: STAMEX spol. s r.o.

Datum: 17. 10. 2018

Projektant: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ceíia [CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 275,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 275,20
* M ROOI Olše lepkavá /Afnus glutinosa/ 51 - 80 cm, PK soubor 1,000 391,20 391,20

vv "úsek 5: náhradní výsadba za vykácené dřeviny, odhad na plochu 90 ks"
vv " sazenlee krytokořenné, výšky 70 cm"
vv "výsadba 3x3m”
w "součástí položky je dodávka sazeníc, výkop jamek, hnojení (Cererit), zalévání po dobu stavby"

vv "kompleťl 1,000
vv Součet 1,000

D 1 Zemní práce 4 884,00
2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu m2 200,000 17,82 3 564,001 : 5. při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

Poznómko í. souboru ten:
1, Cenu ■ 1104 lze použit jestliže it odstraněni r,t>onuí a kravin neprovádí na botn. 1. Cena -tW< je určena i 
pro: o) odstraňování křovin a savmú o průměrů kmene do 100 mm z plach, jejich? celková výměra íe větší
než I 000 mi při -klonu terénu sUméjšim než j ; 5; b) LTM při jakékoliv celková plače jednotlivé přes 30
mi. J. V ceně jsnu započteny i náklady na připadne nutné naklizeni kravin a stromu na hromadu na
vzdálenost do 50 m něha naloženi no dopravní prostředek. 4. Průměr t menu stromu (i rovin) se měn 0,15 m 
ndd přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se vrčí samúsloUtě zo koitíý objekt ■-mu? plochy rovné soudu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých strními a kravin, popř. skupin stromů a
1 rovin, jejichž loruny $r půdorysně překrývají, Jestliže by byt zmíněný součet ploch větří než půdorysná 
plocha staveniště. politá se pouze s plodtou staveniště.

vv "plocha křovin k odstranění"
vv 200 200,000
v v Součet 200,000

3 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv 
plochu m2 200,000 6,60 1 320,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
I. V ceně jsou započteny i náklady sneseni křovin na hromady, přihrnování, očištěni spáleniště, nh>iení 

PSC popela a zbytků na hromadil. ř. V ceně nejsou započteny náklady na pop ř. nul ně použiti kropícího vozu, tyto
se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatné ca koždý objekt v m2 půdorysné plochy, i 
iití byly křoviny a stromy shromážděny,

w "spálení křovin a dřevln"200 200,000
W Součet 200,000
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krycí list soupisu

Stavba:
Smrcinský potok v km 0,000 - 1,820.

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Heřmlnovy, Milotice n.Op., Obomá Datum: 17. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek ■ mistek DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
STAMEX spol. s r.o. DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 165,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zakbdni 65 165,4(1 21.00% 13 684,73

snížené 0,00 1b,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 850,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Smrčinsky potok v km 0,000 - 1,820.

Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Nové Heřminovy, Milotice n.Op., Oborná Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek • místek Projektant:
Uchazeč: STAMEX spol. s r.o.

17.10. 2018

Kód dílu - Popis ; ; Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 165,40

65 165,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 21 365,40
VRN4 - Inženýrská činnost 1 800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Smrčmský potok v km 0,000 ■ I ,ií20.

Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Nové Heřminovy, Milotice n.Op., Oborná Datum: 17. 10.2018

Zadavatel; Lesy ČR s.p., ST Povodí Odry Frýdek * místek Projektant: 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 165,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 165,40
i K VRN1-001 Zařizení staveniště kpl 1,000 9 000,00 9 000,00|

VV 'Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy"
vv 'Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
vv správců sítí, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením
w sítí; zajištění všech nezbytných opatření k vyloučení poruí&ní jakékoliv ÍS během
vv výstavby"
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

Projednání s ČRS MO za účelem ochrany a stovení rybí obsádky
2 K VRN1-002 kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

Poznámka k položce:
i* Piojodnáni s MO CRS za úielem ochranu a ilovenl ryb! obiádky oprávněnou osobou, vC. pořízeni protokolu a

zajištěni omámeni zahájeni prací na vodním to! u příslušnému uživateli rybář',1 ého revim.

vv "zajištění slovem rybí obsádky a jejich záchranný přenos k tomu oprávněnou osobou,"
vv včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zaházem prací na vodním toku
vv příslušnému uživateli rybářského revíru"
vv 1 1,000
YV Součet 1,000

3 k VRN1-003 Norná stěna kpl 1,000 3 000,00 3 000,OOj
w '‘zajištění nomé stěny v korytě toku po celou
vv dobu provádění stavby"
v v 1 1,000
vv Součet. 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

4 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

v v "vytyčení a kontrolní měření stavby
vv a zpracování souvisejících protokolů"
vv 1 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

vv "zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli
vv (3 paré ♦ 1 elektronická forma)
vv 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 21 365,40

6 K VRN3-004
Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu 
zoět leilch vlastníkům

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

v v "písemné protokolární převzetí stavbou dotčených pozemků a komunikací od jejich
vv vlastníků a zpětné předání těchto pozemků uvedených do původního stavu"
YV 1 1,000

k VRN3-003 Zřízeni a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním kpl 1,000 365,40 365,401
VV "způsob ochrany kmenů bedněním je popsán v TZ; předpokládaný počet stromů
vv k ochraně: 10 ks"
v v 1 1,000

8 K VRN3-002 Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu kpl 1,000 | 9 000,00 9 000,001
vv 1 1,000

K

i1>
■ Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta kpl 1,000 9 000,00 9 000,001

w "zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta zahrnuje činnosti spojené s provedením

vv zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu, použita bude
v v místní přebytečná zemina z výkopku; položka zahrnuje nasypání, odtěžení a naloženi
vv zemního materiálu; likvidace zeminy je součást? samostatně položky;
vv 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 800,00

10 K VRN4-001 Pořizování fotodokumentace v digitální podobě kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

vv "fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů,
W lokalizací a uvedením data pořízení; fotodokumentace bude doložena ke každé
vv fakturaci"
vv 1 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura___________________________________________________________________________________________________________________________

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatnich nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis práci pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství' a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování____________________________________________________________________________________________________________

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole;
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů práci obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
A Položka typu OST






