
Číslo smlouvy: CES 2019/0028

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18,115 68 Praha 1
00063410
CZ00063410
Česká spořitelna a. s. 

Mg^Pavlerr^izinsKym^tarostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

AVERS, spol. s r. o.
Michelská 240/49,14100 Praha 4
41190840
CZ41190840

Zastoupená: Janem Koškou, jednatelem
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen "zhotovitel

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 
objektu Truhlářská 8“ realizovaného v souladu s § 58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen 
„veřejná zakázka"), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska 
hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní 
strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník"), tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva")



I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 
této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, 
které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kjejich poskytnutí, a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné 
a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném 
touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na 
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

2. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy prostudovat projektovou 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a upozornit objednatele v případě, 
že tato projektová dokumentace obsahuje chyby. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení 
zvýšených výdajů na realizaci díla v případě, že takové zvýšené výdaje budou mít 
příčinu v chybách projektové dokumentace, na které zhotovitel objednatele ve 
stanovené lhůtě neupozornil.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem 
výměr (zpracované společností KAVA spol. s r.o. architektonický atelier, se sídlem Pod 
novým lesem 49,162 00 Praha 6, IČO: 480 29 556), která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo"), a závazek objednatele dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této 
smlouvě.

2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, Praha 1 - Truhlářská ulice, č. 
p. 1113/8, kat. úz. Nové Město, pozemek pare. č. 464.

3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a 
dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích 
příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých 
stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a 
materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek 
a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 86.491.457,- Kč bez DPH (slovy: 
osmdesát šest milionů čtyři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta padesát sedm korun 
českých bez daně z přidané hodnoty).



DPH 18.163.206,- Kč

Cena celkem včetně DPH 104.654.663,- Kč

(dále jen „cena díla").
2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet").

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a zhotovitel se zavazuje, že 
pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné 
úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, 
resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou 
zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, 
jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u 
objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové 
soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou 
oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 
nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich 
úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce 
bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony 
a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur 
(dále jen „faktura") a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé 
příslušné faktury.

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 
kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých 
skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V 
případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel 
jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti



obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či 
pochybných částí takového protokolu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o 
množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením 
faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, delším než 30 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a 
nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo řádném uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li 
mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 
kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla 
faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.

9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či 
podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené 
faktury objednateli.

10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

11. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít stavniště v objednatelem stanoveném termínu; termín 
předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15 kalendářních měsíců od předání staveniště.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 
provádění díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
(dále jen „časový harmonogram"). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli 
ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram 
bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení 
díla, přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, 
označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.



2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 
dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody 
stran.

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují 
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. 
odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 
termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn 
zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny 
k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní 
došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit 
podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný 
počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění, a o počet dní, po které 
nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě 
pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle 
této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je 
objednatel povinen poskytnout svou součinnost.

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 
nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. 
Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, 
pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém 
případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto 
jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 
protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje především

- na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě 
s platnými předpisy,

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré 
náklady s těmito odběry spojené,

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,



- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel 
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 
orgány,

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 
dnů od podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli 
objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy 
s objednatelem, či jim poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na 
kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, 
až do doby předání díla bezplatně.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, 
cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování 
materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou 
třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení 
pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně 
své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 
zdraví.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně 
v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato 
objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, 
resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné 
orgány státní správy.



3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 
na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici 
objednateli.

Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 
prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření 
této smlouvy, a to v rozsahu, vjakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních 
předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele 
užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné 
veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační 
tým):

(I) Manažer projektu (hlavní stavbyvedoucíj^HHH|HHHH

(II) Zástupce stavbyvedoucího:

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků
zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 
smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými 
poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem 
písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení 
souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být 
dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 
v průběhu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový



nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, 
předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla 
a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé 
porušením shora uvedených předpisů.

9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za 
nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu 
příčinu.

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup 
na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost 
k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 
řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke 
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a 
zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí 
díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke 
kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu 
díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze 
smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu 
škody tím není dotčeno.

14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 
kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření 
požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na 
staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací včetně zajištění a údržby potřebných zařízení v 
souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.



16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, 
je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během 
realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu 
výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních 
sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel 
přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v 
důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 
veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na 
opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a 
podmínek stanovených správci sítí.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 
19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných 
svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.

19.Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením 
důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně 
posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není 
oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, 
které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.

20.Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá 
vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není 
zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není 
zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady 
řídit.

21.0bjednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; 
jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak 
objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

22.0bjednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup 
výstavby.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, 
obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté 
jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé 
a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované



stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v 
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění.

3. Pokud není stanoveno jinak, pak pro provedení stavebních a montážních prací platí 
specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních 
prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly 
dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN 
vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 
uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se 
jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke 
zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto 
smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než 
ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka 
přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez 
ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější 
hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může 
zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo 
výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních 
vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či 
jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich 
použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a 
hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. ti, kteří jsou k takovým pracím 
oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický 
dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a 
nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména 
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), 
zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a 
normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to 
vyplývá z technických norem, seznam zařízení, která jsou součástí díla s příslušnými 
doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní 
deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní



dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení).

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo 
projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se 
díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním díla objednateli.

5. 0 předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 
předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 
předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, 
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a 
bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla 
vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli 
stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel 
oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi 
smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením 
stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany 
náhradní termín předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

9. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 
díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o 
předání a převzetí díla.



XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita 
bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, 
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli 
záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a pro dodávky strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, 
nejméně však v délce 36 měsíců (dále jen „záruka"). Záruční doba počíná běžet 
okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že 
dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, 
s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení 
odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. 
Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 
dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 
bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit 
bezodkladně práce na odstraňování vady.

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které 
se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě 
řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele 
z titulu odpovědnosti za vady díla.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

(I) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení 
reklamace vady objednatelem,

(II) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady 
objednatelem,

(III) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od 
jejich uplatnění objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 
zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení 
vyúčtování objednatelem.

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.



lO.Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 
účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.
Postoupení, započtení

í. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 
zastavit.

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem 
na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.
Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 
smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené 
objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 80.000.000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou 
smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít 
za následek snížení případného pojistného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a 
osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění 
díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, 
na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči 
zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 6 tohoto čl., poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem 
objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho 
předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem 
nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo 
nedodělky, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad 
a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného 
uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

6. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 
době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka 
č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní záruka"). Bankovní 
záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.



7. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby.

8. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit 
nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během 
období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne 
pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše 
zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy 
počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro 
výpočet výše zajištění relevantní.

9. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 
vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z 
prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od 
zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel 
řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy 
a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat 
peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat 
zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

10. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy.

11. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy 
doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude 
tato žádost doručena bankou.

12. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní 
částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho 
žádost (dále jen „jistota"). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené 
bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období 
poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o 
vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel 
nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

13. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty 
jsou zahrnuty v ceně díla.

XIV.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této 
smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní



strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 
smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 
včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení 
povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení 
s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o 
niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vlil odst. 1 této smlouvy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé 
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 
objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 
předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, 
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanovíjinak.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. 
odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo 
zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 
pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro 
každý jednotlivý případ.

8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele včl. XIX odst. 2 této 
smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 
uplatnění smluvní stranou.

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu 
smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti 
pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.
Technicky dozor objednatele fTDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 
objednatele.

2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě



nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této 
skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraníme 
objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé 
náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.

6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 
právních předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 
kalendářních dnů,

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání 
staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen 
jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 
kalendářních dnů, nebo

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, 
případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel 
na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby 
vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo 
se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři 
vady), nebo

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem 
objednatele, nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz



zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 
vyrovnání, nebo

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez 
tohoto souhlasu, nebo

j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu 
bude tato dotace odebrána a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že 
zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu 
s platnými právními předpisy,

k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy 
nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení 
objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy 
vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze 
smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě 
zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu stím, že je účinné ode dne jeho doručení 
druhé smluvní straně.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen 
do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 
všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 
ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto 
smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od 
této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, 
rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní 
strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od 
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o 
ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese 
zhotovitel.

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný 
zhotovitel"). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny 
díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný 
rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této 
smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.



9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny 
je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, 
rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 
s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.
Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění 
a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového 
harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 
kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
zhotovitel. Záznam podepisí oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, 
resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 
přítomen odpovědný stavbyvedoucí.

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, 
v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek 
uvedených v čl. XVI. této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze 
strany objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je 
zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



XVIII.
Odpovědnost za škody a wšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod.

2. Zhotovitel ručí za event, škody, které způsobil objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízenO, jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 
smluvní strany s jejím vlastním plněním.

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro 
účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné 
smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala 
nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době 
uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou 
omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s niž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo 
která vznikla z jejích hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která 
se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) 
oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 
nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit 
druhé smluvní straně.

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže 
se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 
z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 
vztahující se k předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby



žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním 
účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné 
veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 
řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru 
smluv provede objednatel.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 
v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 
příslušného obecného soudu v ČR.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná společností 
KAVA spol. s r.o. architektonický atelier, se sídlem Pod novým lesem 49, 162 00 
Praha 6, IČO: 480 29 556) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a 

schválen Radou městské části Praha 1 dne 18.12. 2018 usnesením č. UR18_1414.
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