

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Martin Nedomlel

sídlo: xxxxxxx, 551 01 Jaroměř
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jaroměř
tel: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
IČO: 45913714
DIČ: xxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„Horní Jelení“
(dále jen „smlouva“)

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu
spisová značka **SPU 418453/2017**
(dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**Horní Jelení**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

Čl. II

Specifikace díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení divokého porostu, odstranění křovin a následné vytěžení splavené ornice z průtočného profilu HOZ. Splavená ornice bude odvezena na předem určené půdní bloky a rozprostřena. Odstraněný divoký porost, keře, a větve stromů budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 2,101 km.

Základní údaje:

Název HOZ:	ID:	kapacity (km)
SO-1 Horní Jelení A – Horní Jelení	1120000103-11201000	1,720
SO-2 Horní Jelení B – Horní a Dolní Jelení	1120000104-11201000	0,381
	Celkem:	2,101

ČHP: 1-03-02-070
Katastrální území: Horní Jelení, Dolní Jelení
Obec: Horní Jelení
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický

vymezení místa plnění: viz přiložená přehledná situace a technická zpráva

- 2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:
- 2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané technické dokumentaci
- 2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
- 2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
- 2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
- 2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III

Termíny plnění a provedení díla

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: říjen 2017
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2017.
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
- 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či bez výhrad.
- 3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:
- a) stavební deník
 - b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
 - c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.
- 3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. IV

Cena za dílo

- 4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.
- 4.2
- | | |
|--|----------------------|
| Celková cena za provedení díla činí | 561 582,63 Kč |
| <u>DPH 21 % činí</u> | <u>117 932,37Kč</u> |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 679 515,00 Kč |
- (slovy šest-set-semdesát-devět-tisíc-pět-set-patnáct- korun-českých)**
- 4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7 Bude-li skutečně plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

ČI. V

Platební podmínky

- 5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

ČI. VI

Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

Čl. VII

Smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.
- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.
- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
 - a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,

- f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.
- 9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.

- 9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.
- 9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.
- 9.17 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Ing. Josef Kubant
Ing. Tomáš Purkrábek

tel.: xxxxxxx
tel.: xxxxxxx

e-mail: j.kubant@spucr.cz
e-mail: t.purkrabek@spucr.cz

za zhotovitele:

xxxxxxx tel.: xxxxxxx e-mail: xxxxxxx

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.

- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly.
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a přehlednou situací,
 - 2x oceněný výkaz výměr.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídce zhotovitele ze dne 25. 9. 2017,
 - zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 24. 10. 2017

V Jaroměři dne 13. 10. 2017

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Martin Nedomlel

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Technická zpráva

pro přípravu a pro realizaci akce v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové
Pracoviště: **Hradec Králové**

Číslo akce:
Název akce: **Horní Jelení**

Základní údaje:

Název HOZ:	ID:	kapacity (km)
SO-1 Horní Jelení A – Horní Jelení	1120000103-11201000	1,720
SO-2 Horní Jelení B – Horní a Dolní Jelení	1120000104-11201000	0,381
	Celkem:	2,101

ČHP: 1-03-02-070
Katastrální území: Horní Jelení, Dolní Jelení
Obec: Horní Jelení
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický

Časový plán provádění prací:

9-11/2017

Výchozí podklady a podmínky:

- Souhlas uživatele pozemků se vstupem na pozemek (Zemědělská společnost Ostřetín, a. s. ze dne 10. 8. 2017
- Udržovací prohlídky ze dne 24. 4. 2017

Technická část:

a) Popis současného stavu

SO-1 Horní Jelení A - uvedené hlavní odvodňovací zařízení se nachází v k. ú. Horní Jelení a Dolní Jelení. Celková délka plánované údržby je 1,720 km. Meliorační kanál odvádí vody z meliorovaných pozemků. Vzhledem k malému spádu dochází k uložení splavené ornice (sedimentu) ve dně HOZ a následnému zarůstání průtočného profilu hustým porostem. Místy se nachází náletové dřeviny. Stávající stav omezuje průtočný profil HOZ, který je v některých úsecích zcela zanesen, což má vliv na související drenážní systém. Kanál je lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 60 cm a průtočný profil je zpevněn betonovými žlabovkami.

SO-1 Horní Jelení B - uvedené hlavní odvodňovací zařízení se nachází v k. ú. Horní Jelení a Dolní Jelení. Celková délka plánované údržby je 0,381 km. Meliorační kanál odvádí vody z meliorovaných pozemků. Vzhledem k malému spádu dochází k uložení splavené ornice (sedimentu) ve dně HOZ

a následnému zarůstání průtočného profilu hustým porostem. Místy se nachází náletové dřeviny. Stávající stav omezuje průtočný profil HOZ, který je v některých úsecích zcela zanesen, což má vliv na související drenážní systém. Kanál je lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 60 cm. Průtočný profil je zpevněn betonovými žlabovkami nebo není zpevnění patrné.

b) Popis prováděných prací

V rámci údržby HOZ bude provedeno sečení divokého porostu z profilu HOZ, včetně vyhrabání a likvidace ekologickým způsobem na náklady zhotovitele. Budou odstraněny křoviny bránící volnému průtoku vody a k umožnění přístupu mechanizace. Rovněž dojde k ořezu nevhodných větví k umožnění přístupu mechanizace. Dále bude provedeno čištění HOZ – odstranění nánosů splavené ornice (sedimentu).

U SO-1 v úseku 0,000-0,574 km bude sediment uložen za břehovou hranu k jeho odvodnění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích na průtočném profilu HOZ:

SO-1

- posečení průtočného profilu	0,774 ha
- odstranění křovin a větví	100 m ²
- odstranění splavené ornice (sedimentu)	2095,9 m ³
- odvoz sedimentu	2095,9 m ³
- rozprostření zemin	20959 m ²

SO-2

- posečení průtočného profilu	0,134 ha
- odstranění křovin a větví	60 m ²
- odstranění splavené ornice (sedimentu)	303,375 m ³
- odvoz sedimentu	303,375 m ³
- rozprostření zemin	3033,75 m ²

Uložení splavené ornice (sedimentu):

Veškerý sediment bude odvezen, uložen a rozprostřen na pozemky půdních bloků 4101/13, 5103/1 a 5303 dle dohody a v součinnosti s ZD Ostřetín.

Manipulace s dřevinami a rákosem:

Křoviny a nevhodné větve budou likvidovány dle zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. a příslušných vyhlášek obcí. Divoký porost bude posečen, vyhrabán a ekologickým způsobem zlikvidován.

Technické a územní podmínky

Parametry příčného profilu HOZ: odstraněním splavené zeminy dojde k obnově průtočného profilu – šířka dna 60 cm, sklonu svahů cca 1:1,5.

Veškeré práce budou probíhat na základě upřesnění podmínek vstupu na pozemky s jejich uživateli při vyhovující únosnosti půdy pro danou techniku, tak aby nedošlo k nadměrnému poškození povrchu.

Vliv prací na životní prostředí:

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Účel a cíl akce

Údržba HOZ se provádí za účelem zajištění a zlepšení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, dojde ke zkapacitnění průtočného profilu HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování podrobného odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).

Střety zájmů

V lokalitě se nachází nadzemní zařízení CETIN, a. s., plynárenské zařízení GasNet, s. r. o. a nadzemní zařízení ČEZ Distribuce, a. s. V lokalitě se nenachází zařízení Telco Pro Services, a. s.

Zhotovitelem budou ověřeny případné další střety s podzemními zařízeními. Zhotovitel učiní taková opatření a práce budou probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k zasažení podzemních nebo nadzemních sítí.

Budou učiněny taková opatření, a práce budou probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k zanešení vodního toku, do kterého je HOZ zaústěno.

Předpokládané finanční náklady:

Název HOZ	bez DPH	včetně DPH
SO-1 Horní Jelení A – Horní Jelení	1 110 703,29	1 343 950,98
SO-2 Horní Jelení B – Horní a Dolní Jelení	145 897,24	176 535,66
Celkem stavba HOZ	1 256 600,53	1 520 486,64

Přílohy:

- přehledná situace
- situace lokalit pro uložení sedimentu

Datum: 28. 8. 2017

Vyhotovil: Ing. Josef Kubant

Schválil: Ing. Tomáš Purkrábek

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Horní Jelení
 Objekt: SO-1 Horní Jelení A

Objednatel:
 Zhotovitel: Nedomlel
 Místo:

Zpracoval: Nedomlel
 Datum: 25.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

15	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 1720*4,5*0,3/10000	ha	0,232	12 500,00	2 900,00
					0,232		

16	001	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého 1720*4,5*0,7/10000	ha	0,542	26 000,00	14 092,00
					0,542		

10	001	125703313	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnici (0,55+1,15)/2*(30-0) (1,15+1)/2*(90-30) (1+1,3)/2*(160-90) (1,3+1,6)/2*(340-160) (1,6+1,45)/2*(432-340) (1,45+0,75)/2*(574-432) (0,75+0,85)/2*(714-574) (0,85+1,75)/2*(882-714) (1,75+1,4)/2*(1144-882) (1,4+1,05)/2*(1380-1144) (1,05+0,95)/2*(1550-1380) (0,95+1)/2*(1720-1550) Součet	m3	2 095,900	105,00	220 069,50
					25,500		
					64,500		
					80,500		
					261,000		
					140,300		
					156,200		
					112,000		
					218,400		
					412,650		
					289,100		
					170,000		
					165,750		
					2 095,900		

9	001	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 095,900	45,00	94 315,50
---	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

13	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 25,5+64,5+80,5+261+140,3+156,2	m3	728,000	55,00	40 040,00
					728,000		

11	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	20 959,000	5,00	104 795,00
----	-----	-----------	--	----	------------	------	------------

12	001	R111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů, ořezání nevhodných větví a odstranění napadených větví z plochy do 1000 m2	m2	100,000	25,00	2 500,00
----	-----	------------	--	----	---------	-------	----------

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl

3	001	R 185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu včetně likvidace na náklady zhotovitele - v souladu se zákonem o odpadech č.223 /2015 Sb. 1720*4,5*0,3/10000	ha	0,232	15 000,00	3 480,00
					0,232		

14	001	R0001	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	m2	100,000	25,00	2 500,00
----	-----	-------	---	----	---------	-------	----------

4	001	R185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu včetně likvidace na náklady zhotovitele - v souladu se zákonem o odpadech č.223 /2015 Sb. 1720*4,5*0,7/10000	ha	0,542	12 000,00	6 504,00
					0,542		

Celkem

491 196,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Horní Jelení**
 Objekt: **SO-2 Horní Jelení B**

Objednatel:
 Zhotovitel: **Nedomlel**
 Místo:

Zpracoval: **Nedomlel**
 Datum: **25.9.2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

14	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 381*3,5*0,8/10000	ha	0,107	12 500,00	1 337,50
					0,107		

15	001	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého 381*3,5*0,2/10000	ha	0,027	26 000,00	702,00
					0,027		

9	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno (0,7+0,85)/2*(475-400)	m3	58,125	105,00	6 103,13
					58,125		

Součet 58,125

5	001	125703313	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnici (0,9+1)/2*(90-0) (1+0,7)/2*(200-90) (0,7+0,55)/2*(306-200)	m3	245,250	110,00	26 977,50
					85,500		
					93,500		
					66,250		

Součet 245,250

8	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	303,375	50,00	15 168,75
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

13	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 033,750	5,00	15 168,75
----	-----	-----------	--	----	-----------	------	-----------

11	001	R111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů, ořezání nevhodných větví a odstranění napadaných větví z plochy do 1000 m2	m2	60,000	25,00	1 500,00
----	-----	------------	--	----	--------	-------	----------

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl

3	001	R 185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu včetně likvidace na náklady zhotovitele - v souladu se zákonem o odpadech č.223 /2015 Sb. 381*3,5*0,8/10000	ha	0,107	15 000,00	1 605,00
					0,107		

10	001	R0001	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	m2	60,000	25,00	1 500,00
----	-----	-------	---	----	--------	-------	----------

4	001	R185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu včetně likvidace na náklady zhotovitele - v souladu se zákonem o odpadech č.223 /2015 Sb. 381*3,5*0,2/10000	ha	0,027	12 000,00	324,00
					0,027		

Celkem

70 386,63