Zadavatel:  Jiří Kovář

Název akce: Škrobárna Krahulčí

Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4

Smlouva o dílo

SML – 0013/19

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1        Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:


Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:

MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:


00600601

DIČ:


CZ00600601

Peněžní ústav:
ČNB, pobočka Jihlava

Číslo účtu:

33936681/0710
I.2        Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.
Sídlo firmy:

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Zápis v OR:

C 183658 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený:

Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.
IČO:


26007967
DIČ:


CZ26007967
Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3        Ve smluvních věcech jedná:
· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz
· za zhotovitele:
Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.
V technických věcech jedná:
· za objednatele:
xxxxx
                       

xxxxx
                        
xxxxx
                        
xxxxx
· za zhotovitele:
xxxxx
xxxxx
II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci: „PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4“
II.2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

a) Zadávací dokumentací č.j.: PNJ/T/2018/2794 ze dne 3.12.2018
b) Projektovou dokumentací „PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4“ (č. zakázky A15-17-P) zpracovanou firmou ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621
c) Stavebním povolením ze dne 27.8.2018, Č.j.: MMJ/SÚ/116998/2018-VoM, 
Spis. zn: MMJ/SÚ/23909/2018
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 8.1.2019, podanou ve veřejné zakázce nazvané „PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
II.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré dodávky, práce a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho uvedení do řádného provozu (zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku), veškeré atesty, odzkoušení osazené technologie, dávkování, zaškolení obsluhy, ostatní zkoušky a  měření potřebné k přejímacímu řízení, technickou dokumentaci předmětu plnění v rozsahu dle platných předpisů, apod.
II.4. Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu na souběžné komunikaci, sousedních pozemků a stávajících objektů v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací možnostem objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá bezpečnostní opatření pro plynulý provoz v areálu nemocnice.
II.5. Případné změny nebo dodatečné stavební práce, služby a dodávky k předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Zadání dodatečné stavební práce, služby a dodávky musí být řešeno v souladu s § 222 ZZVZ.
II.6. Změny v předmětu díla požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) musí být v souladu s § 222 odst. 7. Změny odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele zápisem do Stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
II.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.5. a II.6.) budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke Smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem v závěrečné faktuře.
II.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
II.9. Zhotovitel se zavazuje jmenovat stavebního inženýra (stavbyvedoucího) pro celé řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Pověřený stavbyvedoucí Ing. Monika Vetešníková, tel.: 739 034 424, termgas@seznam.cz
Zhotovitel za podmínek uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost člena realizačního týmu jako součást Přílohy č. 3 této smlouvy, a to formou vymezenou v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ
III.1. Práce spojené s rekonstrukcí budou zahájeny nejpozději do 10 dnů po podpisu této Smlouvy na základě výzvy objednatele.
III.2. Předmět smlouvy bude řádně a včas dokončen do 6 měsíců po podpisu smlouvy, nejpozději však do: 30.6.2019
III.3. V případě, že akce nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran úměrně upraveny.
III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. Smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
III.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu dle čl. II.2. Smlouvy.
III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná s objednatelem. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
III.7. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na majetku objednatele nese odpovědnost výhradně zhotovitel a v plném rozsahu.
III.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím předmětu plnění v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen předmět plnění převzít.
III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
III.10. Zhotovitel seznámí své pracovníky s možnými riziky ohrožení svých pracovníků při výkonu práce v areálu zhotovitele, uvedenými v dokumentu Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava. Zhotovitelem podepsaný dokument je součástí této smlouvy jako Příloha č. 4.
III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
III.15. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve Stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Termíny kontrolních dnů mohou být smluvními stranami změněny po vzájemné dohodě písemným zápisem ve stavebním deníku.
III.16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
IV. CENA ZA DÍLO
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění předmětu díla s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě o dílo. Je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky.
	Cena z dílo činí:
	
	
	

	Cena bez DPH 
	
	9 494 500,00
	Kč

	DPH:

	
	
	1 993 845,00
	Kč

	
	
	
	

	Cena celkem s DPH
	
	11 488 345,00
	Kč


Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Předmět díla spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH a na základě toho DPH v patřičné výši odvede objednatel přímo FÚ.
IV.2. Další ujednání o ceně:
a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
b) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných RTS Brno, a.s. platných v době realizace díla, které budou snížené o 10%.
c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani ve směrných cenách RTS Brno, a.s. budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS Brno, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů. (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).

IV.4. Práce, které nebudou oproti Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
V.2. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně (přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci), dle soupisu skutečně provedených prací předloženého zhotovitelem. Tento soupis bude obsahovat rozsah stavebních prací v rámci Předmětu díla za příslušné časové období. Zhotovitel je povinen předložit soupis objednateli vždy k 7. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel (nebo jeho zástupce) tento soupis odsouhlasí do 12. kalendářního dne, do 15. kalendářního dne vystaví zhotovitel fakturu. Nezbytnou součástí každé faktury je potvrzený soupis prací. Nebude-li přiložen, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. V.4. této smlouvy, přičemž lhůta splatnosti neběží. Případné změny budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře.

V.3. Zhotovitel vystaví po podpisu zápisu o předání a převzetí díla do 15 dnů objednateli konečnou fakturu.
V.4. 
Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V.5. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV. 2. a IV. 3. smlouvy.
Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v rozpočtu.
V.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.7. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury odpovídá výše úroků z prodlení výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.
V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. 2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude provedeno za níže uvedených podmínek.

Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 obč. zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, výkresovou dokumentaci skutečného provedení - 2x paré, 1x CD v PDF a 1x CD v DWG. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.
VI.2. Další ujednání o převzetí předmětu smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 
e) Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. U stavebních objektů, strojů a zařízení může objednatel zadržet 10% z rozpočtované ceny do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele.
VI.4.  V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
VI.5. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII.1. Objednatel nebo jím pověřený pracovník je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel nebo jím pověřený pracovník je oprávněn:
· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

· upozorňovat zápisem do Stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;

· kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.


Nerespektování jeho požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve Stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz VII.13. této smlouvy.
VII.2. Další podmínky smlouvy:
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník, v souladu se Stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.           

b) Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do Stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně zodpovědný.

c) K požadavkům objednatele zapsaným do Stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě. 

d) Do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
e) Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu Stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do Stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takový zápis ve Stavebním deníku umožnit.
VII.3.  Zhotovitel je povinen elektronickou poštou průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

VII.4.  V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do Stavebního deníku.
VII.5. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla Smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII.7. Záruky:


Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den s prodlení s odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech sdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
VII.8. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
VII.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

VII.10. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve Smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.
VII.11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této Smlouvě.
VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zpracované dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do Stavebního deníku.
VII.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

· Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
· Za podmínek dle § 2593 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve Stavebním deníku.
· Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu Smlouvy.
· Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 
· V případě odstoupení od Smlouvy je zhotovitel povinen do 10-ti kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla


· V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.14. V případě zastavení stavby či při zániku smlouvy způsobeném odstoupením od Smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto Smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v Zadávací dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti Smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této Smlouvě nebo jako nová smlouva.
VIII.2. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 -
oceněný výkaz výměr (příloha bude předložena v nabídce)

Příloha č. 2 -
kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (příloha bude předložena při podpisu smlouvy vybraným uchazečem)
Příloha č. 3 -
Realizační tým vč. prokázání odbornosti (předloží uchazeč do nabídky doklad o vzdělání člena realizačního týmu dle požadavků uvedených v odst. II.9 smlouvy a vzoru Přílohy č. 3 smlouvy).
Příloha č. 4 -
dokument Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava
VIII.3. 
Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
VIII.4. Objednatel uveřejnění smlouvu v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dle věty předcházející zveřejní objednatel. 

VIII.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
VIII.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené Smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
VIII.8. Veškeré písemnosti zasílané podle této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy.
VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
VIII.9. 
Účastníci Smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho Smlouvu podepisují.
V Jihlavě dne: …………….…                               V Jihlavě dne: ……….…….…                               
---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

              MUDr. Zdeňka Drlíková                                                    Pavel Hobza
 ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                           jednatel TERMGAS s.r.o.              
Příloha č. 3
Realizační tým vč. prokázání odbornosti  

1x osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí

· Vysokoškolské vzdělání stavebního směru

· Zkušenost v pozici stavbyvedoucího s min. 1 zakázkou odpovídající svým charakterem předmětu díla, tj. rekonstrukce či výstavba objektu obdobného charakteru ve finančním rozsahu min. 8 mil. Kč bez DPH za dokladovanou stavební práci. 

             Tato pozice bude prováděna paní: xxxxx
             e-mail:  xxxxx, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, ČKAIT č. xxxxx.
· /Jmenovaný stavbyvedoucí předloží k Příloze č. 3 smlouvy o dílo doklad o vzdělání, přičemž z uvedeného dokladu musí vyplývat odbornost člena realizačního týmu/
· /Referencí stavby, tj. adresy, místa, finančnímu objemu stavebních prací, na které pracoval jako stavbyvedoucí včetně platného tel. čísla investora/
Stavba: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM

Finanční rozsah: 13 421 000 Kč, tel. číslo: xxxxx.
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