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Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora

č. OLP/49/2019

"TDI - S - Jablonecko 2019 a Machnín"

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby: Tomáš Čáp – investiční referent – KSS LK, tel.: 725 691 347, e-mail: 
tomas.cap@ksslk.cz; Jan Masopust - investiční referent – KSS LK, tel.: 488 043 254, e-mail: 
jan.masopust@ksslk.cz; Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů KSS LK, tel.: 
774388252, e-mail: jan.capek@ksslk.cz

dále jen „příkazce“

a 

INVESTING CZ spol. s r.o.

se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1  

IČO: 25036751

DIČ: CZ25036751

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raifeissenbank, a.s.

číslo účtu: 4716771001/5500

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915

kontaktní osoby: Ing. Josef Nadrchal, tel.: 485 110 275, 602 135 987, e-mail: 
sekretariat@investinglbc.cz

dále jen „příkazník“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného příkazcem v rámci

zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „TDI - S - Jablonecko 2019 a Machnín“

v rámci DNS s názvem „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby 

I - DNS“.

3. Příkazník prohlašuje:

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace těchto 

stavebních děl s těmito základními identifikačními údaji:

a) Název: Silnice III/28735 Jistebsko – Skuhrov

Místo provádění: Silnice III/28735, Jistebsko – Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou

Celkové předpokládané náklady: 7.677.655,89 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  95 dní

Stavebník – investor: příkazce.

b) Název: Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice

Místo provádění: Silnice III/2879, Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice, 

okres Jablonec nad Nisou

Celkové předpokládané náklady: 24.028.182,43 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  150 dní

Stavebník – investor: příkazce.

c) Název: Silnice III/27247 Liberec (Machnín)

Místo provádění: Silnice III/27247, Liberec (Machnín), okres Liberec

Celkové předpokládané náklady: 9.338.529,08 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  50 dní

Stavebník – investor: příkazce.
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d) Název: Silnice III/28727 Jenišovice-Roudný

Místo provádění: Silnice III/28727, Jenišovice-Roudný, okres Jablonec nad Nisou

Celkové předpokládané náklady: 11.729.300,94 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  65 dní

Stavebník – investor: příkazce.

e) Název: Silnice III/28730 a III/28732 Černá Studnice

Místo provádění: Silnice III/28730 a III/28732, Černá Studnice, okres Jablonec nad 

Nisou

Celkové předpokládané náklady: 16.412.306,06 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  90 dní

Stavebník – investor: příkazce.

f) Název: Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad Nisou

Místo provádění: Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

okres Jablonec nad Nisou

Celkové předpokládané náklady: 9.413.682,08 Kč bez DPH

Předpokládaná doba:  70 dní

Stavebník – investor: příkazce.

vše společně dále jako „stavba“.     

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a 

za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha 

obstarávané záležitosti.

Článek II.
Specifikace závazku příkazníka

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést

činnost technického dozoru investora, který zahrnuje činnosti dle článku II. bodu 2. této 

smlouvy, (dále jen „TDI“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

2. Příkazník se v rámci TDI zavazuje zejména k těmto činnostem:

V rámci přípravy výstavby:

 kontrola veškerých podkladů předaných příkazcem nebo jím pověřenou osobou 

zhotoviteli stavby;

 kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších 

podkladů;
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 kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem 

na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 

dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem

zhotoviteli stavby;

 kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

 zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha;

 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 

státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 

(nahlášení zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků atd.);

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení; 

 kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

 být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen "KD") a 

podávat příkazci průběžné informace o postupu realizace stavby;

 svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat o 

tom zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce,

 provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do 

stavebního deníku a fotodokumentací;

 kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 

dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních 

prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;

 kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 

doplňků nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, z 

odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola 

jejich ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4, 

zajištění včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická podoba v XC4) 

příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a 

úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny 

mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení;

 kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem;

 kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;
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 kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, 

tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 

údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém formátu XC4 neposkytne 

vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující kontrolu fakturace z oceněných 

soupisu prací ve formátu XC4. 

 kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda 

vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám;

 doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 

postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 

prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků; 

 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby; 

 kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 

deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

 kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;

 závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;

 účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.);

 prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;

 příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

 kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu 

řízení;

 kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů 

od vystavení faktury zhotovitelem stavby;

 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele

stavby, podle které se stavba realizuje;

 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby;

 povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 

s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu stavby; 

upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 

požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 

nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 2593 obč. zák.);

 povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
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zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů 

určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

 kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technologické vybavení;

 spolupráce s projektantem stavby při realizaci; 

 spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů);

 kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 

požadavky příkazce;

 spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 

provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 

dokumentace pro realizaci stavby;

 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

 vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci;

 soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků; 

 spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o provedení 

stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů, návrhy na 

nezbytná opatření;

 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

stavby;

 kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

 hlášení archeologických nálezů;

 kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku příkazce. 

V rámci dokončení stavby:

 příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí;

 vypracování žádosti o předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad včetně 

úhrady všech správních poplatků,



Stránka 7 z 13

 vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady 

všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat neprodleně 

po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce:

 popis průběhu stavby a její vyhodnocení, 

 kopie všech proplacených faktur, 

 originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno, 

 originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a 

převzetí staveniště,

 fotodokumentace z průběhu celé stavby,

 kopie veškerých zápisů z pravidelných KD, 

 případně další přílohy včetně jejich seznamu; 

 kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání příkazci v kompletním stavu; 

 kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

 kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 

vydání kolaudačního souhlasu;

 kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 

během stavby k archivaci u příkazce;

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;

 účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 

včetně úhrady všech správních poplatků;

 zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 

příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání);

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDI nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu.

3. Příkazník se zavazuje provádět TDI po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:

 smlouva se zhotovitelem stavby,
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 projektová dokumentace,

 složka inženýrské činnosti.

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 

dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník

povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, 

je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, 

v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná 

nebo musí znát. 

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle 

požadavku příkazce.

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou.

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů.

5. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce. 

6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 

pokynů. 

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho 

pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu příkazce vystaví plnou moc.

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazci 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. 

Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací 

protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním 

ve výši nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na pojistnou 

událost. Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad o existenci pojištění ve 

lhůtě stanovené příkazcem.
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Článek IV.
Odměna a platební podmínky

1. Celková odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

 360.000,- Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých) bez DPH,

 435.600,- Kč (slovy: čtyřistatřicetpěttisícšestset korun českých) včetně DPH, jejíž sazba 

ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

2. Rozpis odměny za obstarání sjednané záležitosti ve vztahu k jednotlivým stavbám: 

název stavby odměna bez DPH 

v Kč

výše DPH v 

Kč

odměna vč. DPH v 

Kč

Silnice III/28735 Jistebsko – Skuhrov 60.000 12.600 72.600

Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou – Dolní 

Černá Studnice

60.000 12.600 72.600

Silnice III/27247 Liberec (Machnín) 60.000 12.600 72.600

Silnice III/28727 Jenišovice-Roudný 60.000 12.600 72.600

Název: Silnice III/28730 a III/28732 Černá 

Studnice

60.000 12.600 72.600

Silnice III/28713 Radoňovice - Rychnov nad 

Nisou

60.000 12.600 72.600

   

3. Odměna uvedená v této smlouvě bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, 

a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této 

smlouvy.

4. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu za jednu stavbu, nebo za více staveb při splnění 

těchto podmínek:

 první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 

předpokládané doby realizace příslušné stavby,

 konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a 

veškerých dokladů souvisejících s činností TDI k příslušné stavbě.

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů jejího doručení. Adresa pro doručování 

faktur je určena příkazcem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je: 

Liberecký kraj

se sídlem:        U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
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IČ:                   708 915 08

DIČ:                CZ708 915 08

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu:        19-7964200287/0100

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 

 označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 

příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu). 

9. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek V.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 

smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny 

včetně DPH za každý případ.

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní nebo 

nebude na svolaný kontrolní den příkazce pozván, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 

3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 

příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
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stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený příkazcem na základě této smlouvy, 

zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny včetně DPH 

za každé nesplnění pokynu.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Příkazník je povinen na výzvu příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 

zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve 

lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi. 

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 

odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.

8. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Příkazník rovněž odpovídá příkazci za škodu, která mu vznikne 

v důsledku jednání příkazníka, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných 

zakázek.

10. Příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 

pohledávce příkazníka za příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne příkazci nárok na smluvní pokutu, prohlašuje příkazník, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku příkazce za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, 

aby si ji příkazce započetl proti nároku příkazníka na uhrazení faktury, popř. proti jiné 

pohledávce příkazníka za příkazcem.

Článek VI.
Zánik závazku

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání 

není porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník 

právo na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na 

poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze.

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 

uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 

v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce.

3. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako 

nejvhodnější nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany 

na tom, že se tato smlouva ruší.
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Článek VII.
Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad o 

předání věcí. Kontaktní osoba příkazce je též oprávněna udělovat příkazníkovi pokyny. 

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně.

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek VIII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny. 

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

Článek IX.
Ostatní ustanovení

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.
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Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Příkazce obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příkazník.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 502/19/RK ze dne 12.3.2019.       

V Liberci dne 19.3.2019 V Liberci dne 14.3.2019

……………………………… …………………………

Ing. Jan Sviták Ing. Josef Nadrchal       

náměstek hejtmana jednatel                               


