

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční č. smlouvy objednatele:
ORM/ 0134 /2019
Evidenční č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Kopřivnice

Adresa:


Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IDDS:



42bb7zg
Zastoupeno:


Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím ORM

Ve věcech technických: 
Ing.arch. Milanem Šmídem
IČ:



00298077
DIČ:



CZ 00298077
Bankovní spojení:

ČS, a.s., č.ú.: 1767241349/0800
(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
Deals Management, a.s., odštěpný závod

Adresa:

Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3

Zastoupená: 


Ing. Radovanem Macháčkem, vedoucím o.z.
IČ: 



03493385
DIČ:



CZ683564133
Bankovní spojení:

ČSOB a.s., č.ú. 268105460/0300

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a výběr dodavatele, s možností jejího užití pro územní souhlas (ÚS) dle přílohy č.13 Vyhl. č. 492/2006 Sb. po novele od r.2018 na „Rekonstrukci letního stadiónu v Kopřivnici – varianta č.2“,  (dále jen „Dílo“), tj. se zachováním oválu ploché dráhy, která bude vycházet z již zpracované projektové dokumentace pro společné DÚR a DSP od fy DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, z 03/2017 a bude upravena a doplněna o možnost zachování plochodrážního oválu ve stávajících velikostních parametrech vedle atletické dráhy a fotbalového hřiště  v souladu se „Studií rekonstrukce Letního stadiónu v Kopřivnici – varianta č.2“  od fy DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, z 05/2018 a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Projektová dokumentace – „Rekonstrukce letního stadiónu v Kopřivnici – varianta č.2“  bude zahrnovat toto navrhované řešení:
1. Atletický ovál – v rámci rekonstrukce dojde k zachování počtu drah na běžeckém oválu, tj. 8+6 a k zachování délky cílové rovinky 126.0 m a to uvnitř stávajícího plochodrážního oválu. Cíl běhu na 110 m bude posunut o 10,0 m vůči cílové čáře běhů na oválu. Typ oválu zůstane zachován dle IAAF (zatáčky budou řešeny v jednotném poloměru 36,5 m přičemž vzdálenost středů poloměrů S1 a S2 bude 84,39 m. Stávající výškové umístění objektu se nebude měnit +/- 0,000 = 359,250 m.n.m. Finálním povrchem atletického oválu bude vodopropustný polyuretanový povrch tl. 13 mm položeny na vrstvách asfaltových koberců.
2. Vnitřní technické sektory – budou řešeny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu. Jedná se o sektor pro vrh koulí s výsečí z mlatového povrchu, sektor pro skok do dálky a trojskok s umělým polyuretanovým povrchem, společný sektor pro technické disciplíny – vodní příkop, hod oštěpem, hod diskem/kladivem, druhý sektor pro technické disciplíny – skok o tyči, hod oštěpem, skok vysoký , s umělým poluretanovým povrchem 
3. Vnitřní travnaté hřiště s vegetační vrstvou 120 mm pro výsev nově založeného hřišťového trávníku v příslušném spádu od podélné osy k odvodňovacím žlabům oválu. Na travnaté ploše vnitřního hřiště bude vybudován nový závlahový systém s automatickým ovládáním. Tento systém bude napojen přívodním PE HD 63x3,8 potrubím na stávající vodovodní řad. Pro zajištění potřebného tlaku v potrubí bude osazena posilovací čerpací stanice. Travnatá plocha bude sloužit jako dopadová plocha pro vrhačské disciplíny a také jako fotbalové hřiště.
4. Umělé osvětlení stadionu o tréningové intenzitě 100 luxů, což zajistí 4 sklopné stožáry výšky 25 m, které budou umístěny v prostoru rohů stadionu a budou osazeny každý 4 ks LED světlometů. Potřebný příkon bude 25 kW, jištění 40A/400V.
5. Dispozice atletického oválu a travnatého hřiště bude řešena takovým způsobem, že budou respektována předepsaná bezbariérová pásma pro plochodrážní sport – tj. 4,0 m na vnitřním okraji a 2,0 m na vnějším okraji plochodrážního oválu. Plochodrážní ovál bude vhodným způsobem oddělen od atletických sektorů tak, aby nedocházelo při úpravě ploché dráhy k poškození povrchu atletického oválu. Předmětem díla nejsou stavební úpravy samotného plochodrážního oválu ani přilehlých bezpečnostních bariér.

6. Předmětem díla nejsou stavební úpravy samotného plochodrážního oválu ani přilehlých bezpečnostních bariér. Po celé délce plochodrážního oválu však bude osazeno zavlahové zařízení umožňující celoplošné zkrápění oválu.

7. Obsah Díla bude korespondovat s požadavky dle přílohy č.13 Vyhl. č.492/2006 Sb., a bude zahrnovat jak oceněný tak neoceněný položkový rozpočet

III.
 ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ
Dokumentace, která je předměte díla, bude zpracována a dodána v rámci dohodnuté ceny v následujících požadovaných formátech a počtech.
Projektová dokumentace pro provádění stavby:

- 6ks tištěná podoba – výkresová dokumentace

                   (průvodních zpráv a včetně rozpočtů v 1 a 2. paré) 
· 2ks digitální format na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls )

(samostatně položkový rozpočet k nacenění, samostatně naceněný rozpočet stavby)

IV.
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
2. Místem plnění pro předání díla nebo jeho části je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

3. Předání a převzetí díla nebo jeho části bude probíhat vždy osobně v sídle objednatele

4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.

5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

6. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši:

Cena bez DPH:

183 840,- Kč 
DPH 21 %:

  38 606,- Kč
DPH 21 %:

222 446,-  
a bude uhrazena na účet zhotovitele č.ú. 268105460/0300 vedený u ČSOB po předání a převzetí Díla.
2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence a nákladů za účast zhotovitele na pracovních výborech
3. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.
4. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

5. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
7. Zhotovitelem nebudou poskytovány zálohy. 
8. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku ktéto smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho části od zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny.

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a Vyhláškou č. 499/2006 Sb.

8. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.
9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu.
10. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:

· Digitální katastrální mapu

·  DÚR a DSP na „Rekonstrukci letního stadiónu v Kopřivnici – varianta č.1“,  tj. bez zachování oválu ploché dráhy, é od fy DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, z 03/2017

· „Studie rekonstrukce Letního stadiónu v Kopřivnici – varianta č.2“  od fy DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, z 05/2018

11. Zhotovitel se zavazuje:
· neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám,

· zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou,
· nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo,
· použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy. 
12. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
13. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
14. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. Předání proběhne v sídle objednatele.
15. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.

4. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínech dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

5. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

6. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než 10%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně  sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
8. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
9. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozího odstavce považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní, 

b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,

c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem,

d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy zhotovitele.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

X. NÁHARADA ŠKODY

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem zůstává jeho majetkem až do dne zaplacení celé částky za zpracování této dokumentace a to včetně jeho autorských práv.

2. Dnem uhrazení faktury za projektovou dokumentaci přecházejí autorská práva v celém rozsahu do vlastnictví objednatele.

3. Zhotovitel souhlasí s využitím projektové dokumentace pro další úkony, např. jako podklad pro jiné projekční práce, které budou navazovat na vyprojektované či zrealizované Dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se dokončení Díla.

5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

9. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy, které se vztahují na předmětný vztah. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
V Kopřivnici dne.18.03.2019                            V Praze dne 11.03.2019
 

 
................................................                              ...............................................                                         

       Mgr. Jiří Štěpán,



ing. Radovan Macháček,
vedoucí odboru rozvoje města



vedoucí o.z.




