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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Přelouč – generel odvodnění

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Manžel, vedoucí Odboru správy

majetku MěÚ Přelouč

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavel Dvořák,

vedoucí oddělení kanalizací a ČOV
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov,
společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování generelu odvodnění pro město Přelouč (dále jen „Dílo“). 

 Rozsah předmětu plnění: 
a) příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě (podklady ČHMÚ) 
b) zpracování údajů o povodí včetně hydrogeologického a hydrologického posouzení – 
zajištění údajů o vrtech z geofondu a na základě toho orientační posouzení možnosti 
zasakování v lokalitě 

c) monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti včetně monitoringu srážkových a 
balastních vod  
d) vytvoření databáze měřících míst v návaznosti na adresy odběratelů 

e) revize podkladových dat pro účely sestavení modelu stokové sítě 

f) výpočet a posouzení údajů stávajícího stavu 

g) vyhodnocení výpočtu, stanovení problematických míst, vyčíslení dlouhodobých 
bilancí 
h) návrh opatření v souvislosti s rozvojem města a rozvojem kanalizačního systému ve 
vazbě na územní plán města a místních částí 
i) návrh opatření na kanalizační síti, doporučení dalšího postupu 

j) zhodnocení možností a návrh eliminace balastních vod a oddělení srážkových vod 

k) přepočet výhledového stavu matematickým modelem 

l) technickoekonomické vyhodnocení výhledového stavu 

m) posouzení zátěžových stavů modelem s ohledem na výhledový rozvoj kanalizační 
sítě  
n) prezentace výstupů pro zástupce objednatele (zastupitelstvo, popř. veřejnost) 

 
Požadovaný věcný rozsah pro generel kanalizace Přelouč: 

Předmět plnění bude předán v papírové i digitální podobě ve 3 kompletních 
vyhotoveních. Součástí předmětu plnění jsou všechny práce potřebné pro konečnou 
realizaci díla. 
Generel musí být zpracován tak, aby mohl být využíván pro: 

a) úplný přehled o polohopisu stávající kanalizace ve městě vč. výškových poměrů  
b) stanovení jasné koncepce odvodnění města 

c) stanovení podkladů pro řízení rozvoje území v rámci územně plánovací dokumentace 

d) přípravu podkladů pro rozhodování orgánů státní správy - např. územní a vodoprávní 
řízení 

e) efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému odvodnění 
a s ním souvisejících objektů 

f) vydávání stanovisek k napojení splaškových a srážkových vod na stokovou síť (např.: 
s ohledem na hydraulickou kapacitu jednotlivých částí kanalizace, látkovou a 
hydraulickou kapacitu ČOV, rozvoj území atd.) 

g) efektivní a systematické plánování obnovy, rozvoje a provozu celého systému 
odvodnění 

h) posuzování možnosti likvidace srážkových vod zasakováním nebo odváděním do 
vodoteče na konkrétních územích 
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i) zamezení negativních dopadů provozu stokové sítě na okolí, např. zápachu 
(především v místě vyústění výtlaků tlakové kanalizace) 

j) minimalizaci zatížení stokového systému balastními vodami. 
 

Specifikace činností: 
Kompletace a zpracování podkladů o stokové síti 
Zhotovitel shromáždí veškerá dostupná data o polohopisu stokové sítě především 
z následujících zdrojů: 

• pasport kanalizace  

•  kanalizační řád stokové sítě 

• dokumentace k ČOV 

• existující GIS městského úřadu, případně provozovatele 

Pro kompletaci dat o stávajícím stavu stokové sítě je nutné zhotovitelem dále zpracovat 
údaje o:  

• stavebním a technickém stavu stok (známé údaje)  
• lokalizaci známých problémových částí stokové sítě – informace o návrzích 

výhledových stavů a jejich horizontech získá zhotovitel od zástupců zadavatele, a to 
především z následujících zdrojů: 
➢ platný územní plán rozvoje města  
➢ projektové dokumentace připravovaných akcí 

Zhotovitel navrhne pro systém výpočtů odpovídající schematizaci stokové sítě tak, aby bylo 
možné naplnit požadovanou metodiku projektu. Především musí schematizovaný model 
obsahovat veškeré objekty na síti, jako jsou odlehčovací komory, čerpací stanice, 
rozdělovací komory apod.  
 
Zpracování dat o povodí 
Pro sestavení informací o povrchovém odtoku využije zhotovitel dostupné podklady 
z následujících možných zdrojů, které si zhotovitel zajistí na svůj náklad: 

• letecký snímek či ortofotomapy území  
• vrstevnicové mapy – ZABAGED výškopis 3D vrstevnice 

• referenční mapy např. SMO5, polohopis ZABAGED apod. 
a z následujících zdrojů, které mu budou poskytnuty bezplatně zadavatelem: 

• katastrální mapy 

• územní plán a další rozvojová dokumentace – strategický plán města apod. 
Do informací o povodí zhotovitel dále využije údaje poskytnuté bezplatně o: 

• počtech obyvatel ze sčítání lidu či evidence obyvatel města  
• napojení průmyslových a zemědělských vod 

• balastních vodách 

Dalším blokem informací budou hydrologické údaje hlavních recipientů a dále 
hydrogeologické podklady o hydrogeologii řešeného území (zdroj Česká geologická služba – 
GEOFOND), které si zajistí zhotovitel na svůj náklad. 
Výsledkem zpracování dat o povodí bude mimo jiné: 
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• hranice odvodňovaného území, hranice území příslušejících k jednotlivým 
odlehčovacím komorám, čerpacím stanicím, čistírnám odpadních vod a hranice 
jednotlivých povodí, 

• vyhodnocení hydrologických, hydrogeologických a morfologických parametrů území, 
• zpracování údajů pro výpočty povrchového odtoku, 

• posouzení lokalit z hlediska možnosti likvidace srážkových vod zasakováním nebo 
odváděním do vod povrchových. 

 
Zpracování dostupných dat o produkci odpadních vod 

Zhotovitel sestaví a pro tvorbu generelu využije rovněž dostupná následující data 
zpracovaná z dispečinku provozovatele: 

• údaje o produkci odpadních vod, rozmístění producentů 

• variabilita produkce odpadních vod v průběhu dne, měsíce, roku a meziročně 

• údaje o kvalitě odpadních vod na přítoku na ČOV 

• údaje o průtocích na ČOV  
• údaje o kapacitě stávající ČOV a čerpacích stanic 

 
Monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti 
Pro získání vhodných dat pro kalibraci a verifikaci matematického modelu bude provedeno 
kontinuální a souběžné měření následujících hydrologických a hydraulických veličin v délce 
trvání alespoň 6 týdnů s uvedením ceny za prodloužení doby měření: 

• srážková data (2 profily včetně části s Lohenicemi a Břehy), 
• průtoky ve stokové síti pro zachycení významné srážkové události (7 profilů), 
• hladiny ve stokové síti pro zachycení významné srážkové události (6 profilů). 

Součástí tohoto bloku bude zpráva o vyhodnocení a zpracování měření.  
 
Příprava a zpracování srážkových dat 
Metodika projektu navržená zhotovitelem bude umožňovat v rámci matematického 
modelování srážko-odtokového procesu zatížení dlouhodobou srážkovou řadou a výsledky 
z měrné kampaně. Zhotovitel v rámci svých prací zajistí zpracování technické řady 
historických dešťů v délce alespoň 10-ti let. Za tímto účelem si zajistí následující 
hydrologické podklady: 

• data z kontinuálního měření srážkových dat - pokud jsou k dispozici, 

• časová řada srážkových úhrnů se záznamem po 1 minutě (ČHMÚ) pro rok 
odpovídající typickému roku za posledních 10 let 

• křivka náhradních vydatností. 
 
Tvorba, kalibrace a verifikace matematického modelu 

Matematický model srážko-odtokového procesu z urbanizovaného území musí řešit 
nestacionární hydrologické i hydrodynamické procesy. V rámci hydrologického modulu 
matematického modelu musí být umožněno řešení časově proměnlivých infiltrací. 
Hydrologické řešení srážko-odtokového procesu bude řešeno na základě skutečně 
naměřených srážkových událostí v povodí a historických dešťových událostí. Výsledkem 
bude časový průběh odtokových průtoků - hydrogramů.  
Součástí tohoto bloku prací a výstupů bude: 
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• sestavení matematického modelu odvodnění urbanizovaného území - srážko-
odtokový model povrchového odtoku, hydrodynamický model odtoku odpadních vod 
stokovou sítí a popis případné schematizace systému, 

• sestavení okrajových podmínek z vyhodnocení monitorovací kampaně, 
• kalibrace a verifikace modelu, 

• stanovení zatěžovacích stavů - výběr extrémních událostí a periody pro dlouhodobé 
simulace, 

• statistické hodnocení důsledků celého srážkově-odtokového procesu. 
 
Výpočet, vyhodnocení a posouzení současného stavu 

V rámci vyhodnocení a posouzení stávajícího stavu bude také zpracováno: 
• posouzení technického stavu stokové sítě, 
• vyhodnocení hydraulického přetížení stokové sítě pro jednotlivé zatěžovací stavy, 
• vyhodnocení kvantitativních bilancí odlehčovacích komor z dlouhodobých simulací a 

z extrémních srážkových událostí a posouzení jejich vlivu na recipient dle příslušných 
vodohospodářských rozhodnutí vč. výpočtu zřeďovacího poměru v současném stavu 
a dle metodiky pro ochranu recipientů z imisního hlediska (Kabelková I. a kol.: 
Metodická příručka Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových 
systémů v urbanizovaných územích, SFŽP, 2010), 

• vyhodnocení dlouhodobého přítoku na ČOV pro bezdeštné i srážkové období, 
• vyhodnocení kapacity ČS a ČOV a jejich kapacitních rezerv,  
• stanovení problémových lokalit, 
• posouzení problematiky zápachu na stokové síti, identifikace možných 

problematických míst z pohledu tvorby zápachu. 
 
Návrh opatření, výpočet, vyhodnocení a posouzení výhledového stavu 

Bude zpracován návrh koncepce způsobu odvodnění zájmového území, případně variantní 
řešení, s přihlédnutím na rozvoj oblasti dle územního plánu. Součástí vyhodnocení 
jednotlivých řešení bude: 

• vyhodnocení předpokládaného vývoje produkce odpadních vod pro další časová 
období dle časového horizontu územního plánu, 

• návrh a vyhodnocení možných variant zajištění odvádění a čištění odpadních vod, 
• vyhodnocení stokové sítě z hlediska volných retenčních kapacit, 
• návrh technických opatření na stokové síti (zkapacitnění stok, úpravy na 

odlehčovacích komorách, vírové separátory či dešťové nádrže a jejich provoz apod.), 
včetně návrhu opatření pro omezování znečišťování recipientů způsobované 
dešťovými přívaly, 

• vyhodnocení vlivu navrhovaných opatření na funkci odlehčovacích komor, a to i ve 
vztahu k recipientům, 

• vyhodnocení kapacit čerpacích stanic a ČOV s návrhem pro výhledový stav,  

• návrh dlouhodobé obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku včetně stanovení 
priorit, etapizace a potřebné výše investičních prostředků, 

• technicko-ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení. 
Pro nově zastavěná území bude zpracován návrh regulativu pro zacházení s dešťovými 
vodami v území dle koncepce hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. 
V návrhu regulativu budou uvedena formou popisu a mapového zákresu konkrétní území, 
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kde je možno srážkové vody zasakovat nebo odvádět do vodoteče. Možnost odvádění do 
vodoteče bude konzultována se správcem toku a podložena jeho vyjádřením. 
Výsledkem pak bude návrh ucelené koncepce odvodnění k projednání se zadavatelem. 
Veškerá dokumentace musí být zhotovena pro všechny odkanalizované části města Přelouč. 
 
Zpracování výstupu a dokumentace projektu 

Dokumentace projektu bude zpracována v následujícím pořadí: 
• tvorba konceptu dokumentace projektu a jeho grafických příloh pro projednání a 

připomínkové řízení, 
• zapracování připomínek, závěrečné projednání projektu a tvorba čistopisu 

dokumentace a grafických příloh ve 3 tištěných vyhotoveních. 
 
Tvorba digitální podoby projektu na CD-ROM 2x (zdrojová topologická a geometrická 
data o kanalizační síti a dále dokumentace projektu včetně grafických příloh) . 
 
Předepsaný formát a rozsah výstupů generelu kanalizace 

A – textová část 
 A.1. Souhrnná zpráva 
 A.2. Monitorovací kampaň na stokové síti pro oblast Přelouč, Lohenice a Břehy 

A.3. Kalibrace a verifikace matematického modelu kanalizační sítě 
A.4. posouzení stávajícího stavu 
A.5. posouzení výhledového stavu 
A.6. Návrh opatření na kanalizační síti (včetně investiční náročnosti a doporučeného 

  harmonogramu) 
 

B – výkresová část 
B.1. Stávající stav 
B.1.1. Přehledná situace kanalizace    1:5000 (případně 1:10000) 
B.1.2. Přehledná hydrotechnická situace  1:5000 (případně 1:10000) 

B.1.2.1. – B.1.2.x Hydrotechnické situace   1:1000 (případně 
1:2000) 
B.1.3. Přehledná situace monitoringu   1:5000 (případně 1:10000) 

B.1.4. Přehledná situace hydraulického přetížení 1:5000 (případně 1:10000) 
B.2. Výhledový stav 
B.2.1. Přehledná situace kanalizace    1:5000 (případně 1:10000) 
B.2.2. Přehledná hydrotechnická situace  1:5000 (případně 1:10000) 

       B.2.2.1. – B.2.1.x Hydrotechnické situace   1:1000  
B.2.3. Přehledná situace opatření na kanalizační síti 1:5000 (případně 1:10000) 

B.2.4. Přehledná situace zasakovacích podmínek 1:5000 (případně 1:10000) 
 

C – datová část 
C.1. stávající stav - *.shp s výsledky simulací (Qspl, Qmaxdešt, Qkap, DN, spád, vmax, 
Hmax/D,  

Qmax/Qkap) 
C.2. výhledový  stav - *.shp s výsledky simulací (Qspl, Qmaxdešt, Qkap, DN, spád, vmax, 
Hmax/D,  

Qmax/Qkap) 

 C.3. geodetické zaměření šachet (terén/dno) –formát  *.dwg. 
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2.2  Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli 
Cenu (jak je definována níže). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a 
kvalitě podle této Smlouvy. 

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
  Zahájení činnosti    bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo  
  Etapa I – generel odvodnění pro odlehčovací komory do VT Švarcava 30. 09. 2019 
  Etapa II – generel odvodnění pro zbylou část města Přelouč  15. 02. 2020 
  Závěrečná prezentace a ukončení činnosti     30. 03. 2020 

  (dále jen „Doba plnění“) 
 

Čl. IV 

Cena 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  

 
Celková cena bez DPH  1.250.000,- Kč      

 DPH 21%       262.500,- Kč 
 Celková cena včetně DPH  1.512.500,- Kč 

  (dále jen „Cena“) 

4.2 Položkový rozpočet: 
  

 Část plnění Celková cena DPH Celkem s DPH 
Příprava a zpracování dat o srážkách 25 000.00 5 250.00 30 250.00 
Zpracování údajů o povodí, hydrogeologické 
posouzení 40 000.00 8 400.00 48 400.00 

Monitorovací kampaň 590 000.00 123 900.00 713 900.00 

Databáze měřících míst 50 000.00 10 500.00 60 500.00 
Revize podkladových dat pro účely sestavení 
modelu 

45 000.00 9 450.00 54 450.00 

Výpočet a posouzení údajů stávajícího stavu 90 000.00 18 900.00 108 900.00 
Vyhodnocení výpočtu stanovení 
problematických míst 30 000.00 6 300.00 36 300.00 

Návrhy opatření v souvislosti s rozvojem města 90 000.00 18 900.00 108 900.00 

Návrh opatření na kanalizační síti, doporučení 
dalšího postupu 

70 000.00 14 700.00 84 700.00 

Zhodnocení možností a návrh eliminace 
balastních a srážkových vod 

30 000.00 6 300.00 36 300.00 

Přepočet výhledového stavu modelem 40 000.00 8 400.00 48 400.00 
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Technickoekonomické vyhodnocení 
výhledového stavu 

50 000.00 10 500.00 60 500.00 

Posouzení zátěžových stavů modelem s 
ohledem na výhledový rozvoj kanalizační sítě 

45 000.00 9 450.00 54 450.00 

Zpracování výstupů ve formě návrhu 
investičního plánu, vyčíslení investičních 
nákladů 

40 000.00 8 400.00 48 400.00 

Prezentace výstupů 15 000.00 3 150.00 18 150.00 

Celkem 1 250 000.00 262 500.00 1 512 500.00 

 
Čl. V 

Platební a fakturační podmínky 

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu dílčího plnění 
Díla, potvrzujícího předání části Díla bez vad a nedodělků.  

 Harmonogram dílčí fakturace: 

  Etapa I – generel odvodnění pro odlehčovací komory do VT Švarcava 750.000,- Kč 
  Etapa II – generel odvodnění pro zbylou část města Přelouč  375.000,- Kč 
  Závěrečná prezentace       125.000,- Kč 

5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené 
Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % 
z celkové ceny Díla bez DPH. 

5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého 
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování 
není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.5     Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením 
opravené faktury (daňového dokladu) objednateli. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět Díla, pokud bude úhrada směrována 
na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu 
DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 
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Čl. VI 

Smluvní pokuty 

6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny. 

6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody. 

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, 
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je 
povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně 
své námitky. 

 
Čl. VII 

Záruka za dílo 

7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího 
protokolu. 

 
Čl. VIII 

Vlastnické právo 

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 
 
8.2  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této 

Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, 
která je předmětem Díla. 

 
Čl. IX 

Předání a převzetí díla 

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i 
případné výhrady Objednatele. 

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 
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Čl. X 

Povinnosti zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a 
na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat 
Objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

 
Čl. XI 

Povinnosti objednatele 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 

11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
Díla dle této Smlouvy. 

 
Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 

stranami. Platnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně 
dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), 
se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 

12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro 
každou ze smluvních stran. 

12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily. 

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré 
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány 
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je 
použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto 
povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. 

12.5  Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

12.6. Tuto smlouvu schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 11. 3. 2019         
          usnesením č. 10/31/2019-I. 
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V Přelouči dne 13. 3. 2019     V Praze dne 13. 3. 2019 
  
 
Za objednatele     Za zhotovitele                                                                   
    
   
 
…………………………….    …………………………….. 
Bc. Irena Burešová     Ing. Jan Cihlář 
starostka města     ředitel divize 02 
Město Přelouč      Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


